Smlouva o dilo « OIN/000004/2023/DIL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20125b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/129/2023 ze dne 27.03.2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Meésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: S T T e AR T R

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Frantisek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: %ug2n R
Ing. Sobéslav Dusek telefon: Ffuesiey ,Rﬁ

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77

537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Nazev: VIKTORSTAYV s.r.o.
Adresa: Dasicka 409, 537 01 Chrudim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich
b) technickych
c) realizace
d) stavbyvedouci ! T ks
(odborne zpusoblla osoba dIe § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: CKAIT &85 %)

Telefon:

FAX:

E-mail: 4

IC 25618091

DIC CZ25618091

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo tétu: 1086028200/5500
(ddle jen zhotovitel)
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Stavba:  ,Knihovna v Topolské ulici, Chrudim«

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vaZné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provddéni nize uvedeného dila v souladu se zisadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni
Utelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k aplnému provedeni, dokondeni a zprovoznéni stavby
»Knihovna v Topolské ulici, Chrudim®, dle projektové dokumentace ,,Knihovna v Topolské
ulici, Chrud]rn“ zhotovitel: KLIKS ateher s.r.o., Jiraskova 797, 537 01 Chrudim, odpovédny

f‘h?"’;h -y

projektant: § %‘\;}u %vr 3.,» 7 122021 a da131 zpracovatel¢ odbornych profesi.

LR Y ‘E|u.

Soucasti dila jsou veskeré préce a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni velkeré nezbytné price a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trval¢ho provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladii, vyjadieni
vlastnikil a spravcil inZenyrskych siti, DOSS, spoleéné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povaZovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
v8ak neni dotfeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona & 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadné prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadfeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznédmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentii kompletni pfedmét smlouvy dle &€l 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zikona &islo 526/90 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpodet je samostatnou pfilohou &. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoétu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpodtu, ale
Jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlej§ich rozpoétovych
nékladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialdi se zarudenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribéZné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedloZit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soudasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pfed zahdjenim praci u spravci inZenyrskych siti
a umoZnéni t&émto spraveim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veSkerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zéboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakoni
a predpisii, dale stanoveni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znaCek, v€etné thrady s tim spojené a zajidténi informovanosti dot&enych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vy$koleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miZe byt ze stavby
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TDS, nebo koordinitorem bezpenosti a zdravi pfi prici (dile jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzZité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
aneni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemki
i za Skody zplisobené tetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechazi nebezpedi Skody na dile jeho protokolamim pfevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelnd a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uZivani nemovitosti. :

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
providéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platngmi pfisluingmi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, vEetné montaZnich predpisti vyrobei a vyhradnich dodavateld.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych pfedpisti o bezpelnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakonll a to vcetné zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajiiténi dalSich podminek bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporu€enych ptedpisti a metodik. Veskeré
Skody, zpisobené nedodrzenim piedpisi o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci
zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis t&chto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplilki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pifedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené¢ nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprice je zhotovitel opravnén provést aZ po
uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soué&asti
navrhu dodatku bude nabidkovy poloZkovy rozpodet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuétovani za plvodné
smluvené stavebni price. Tzn., Ze jednim daflovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
Uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souéasng, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uétovano dle pivodni ceny a co dle dedatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpodétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimédlni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lep$i. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobee, je to pouze z diivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dile jen AD), pokud si objednatel toto privo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V piipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad€ kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pfedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobkli a materiali minimalné 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednéani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné pfedloZeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel pfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po pfedani a prevzeti

3.1
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33

34
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staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkouSek
provadénych v priib&hu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materiald. Dale zhotovitel pfedloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montdZnich praci vyrobni dokumentaci na v8echny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrab&ny béZnou
tovami vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pfed zahdjenim montaZnich praci zhotovitel predloZi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné piedloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmeét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonéeného dila
Datum 15.5.:2023 10. 4. 2024

Zhotovitel bude dodrZovat Casovy a platebni HMG piedloZzeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v prib&hu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vidy oznaen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 &1 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 10. 4 2024 bude zahajeno preddvaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladli uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to v&etné zjist'ovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténych vad
a nedodélkn, nebranicich uZivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnd pifedem, kdy bude pfedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni pfejimaciho fizeni. V pfipad€, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v fase kratim ne? smluvnim, zavazuje se
objednatel Yadn¢ provedené a dokonéené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pieddnim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélki, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladn, dle
obecné platnych a zdvaznych zakonii, piedpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupti vyrobci a vyhradnich dodavatelti. Zejmeéna zhotovitel pfeda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miiZze pfevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani (plnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny v8ak vznika az po pfedani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné pfedani vech zdkonem pfedepsanych a ve smlouveé
uvedenych dokladii. Protokolarni zdpis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou souéasti bude oboustranné potvrzeny soupis zji§ténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soulésti zapisu je rovnéZ tiskopisny seznam viech pfedavanych dokladd
s &iselnym znadenim jednotlivych poloZek a stran listd poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
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lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést davody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatki, pro které odmit] objednatel dodavku prevzit, se pfedani a pfevzeti opakuje.

3.6 Termin fadného dokonéeni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:
- jestlize piekazku v praci zavinil objednatel,
- Jestlize prerueni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepiiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace & valka na Uzemi
CR.
- dobu terminu dodani dila i termind dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouZit
pouze o Casovy interval, kdy vyse uvedena piekazka nebo plisobeni vy$§i moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedod&lky branici
uzivani a v tomto pripadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 12 384 700,- K¢ 2 600 787,- K& 14 985 487,- K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/90 Sb., o cenich, ve znéni
pozd€jSich zmén a dopliki. Cena je stamovena jako maximdlni a nejvySe pFipustna, se
zapoctenim veSkerych nakladii, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménnid po celou dobu
realizace dila, nejpozd&ji do 31. 7. 2024. Jsou v ni obsaZeny veskeré znamé a pfedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila v&etné nakladli na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbéra potfebnych medii, jakoz i vechny dal&i reZijni naklady zhotovitele. Do
31. 7. 2024 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zdkladé zmén dafiovych piedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale viechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
poZadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladd dle obvyklych pozadavkil mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro pfedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaSkoleni atd.

4.2 Jakekoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadivacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vylougen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moZnosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.
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5.2

3.3

5.4
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5. Predani a prevzeti stavby a staveni§té

Objednatel odevzdd zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 15. 5. 2023. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni§té¢ je poskytnuto zhotoviteli beziiplatné. Objednatel nebude
zajiSt'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci staveni$t€ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpe€eni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zaji§téni provizornich majezdd a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost
o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zafizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do plvodniho nedoteného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSt¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na staveni§té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zaddvaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdgji pfi zahdjeni pfejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladli a 1 ks kopii vSech dokladli veskerych pfedanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢&isla dokladu a poétu jednotlivych
listd kazdeho dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaCen svym pofadovym Eislem. VSechny
pfedavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZek PD skuteéného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obalii (napf.
euroobalil), s pfipojenym jednim nosi¢em (napi. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pFedavané pouze elektronicky.

c¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé& se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznafené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kaZdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) lx stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a pfedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlageni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakont, v souladu se
zdvaznym stanoviskem OZP M&U Chrudim ¢&. j.: CR 050193/2019 ze dne 23. 7. 2019 a dale
odpady budou mj. tfidény sohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost
a prednostné pfedany k materidlovému vyuziti

h) navody k uZivani, k obsluze a udrzb¢ v ceském jazyce a zaruéni listy.

i) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikli objednatele a provozovatele k drzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyZaduje.

Z environmentalnich diivodii budou vy$e uvedené doklady ptednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosifi, napié. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi,
pokud je to moZné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
pFednostné recyklovaného papiru.
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V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predloZit doklady
1v priibéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uZivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokon&enou &ast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekro€it povolené hygienické normy, eventualng hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniiti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, e s obsahem zapisi souhlasi. JestliZe
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadfeni. Jinak se mé za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zugastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dal8ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vidy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé ptipominek je objednatel povinen zjiténé skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozotem stavebnika/investora a koordinitorem BOZP muizZe objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadnem pfipadé nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou Uplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postuptl.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 8 dni pfed zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinitora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potiebnou pro
plnéni jeho Ukold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinitora BOZP a TDS, ziCastnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plin BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finandni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na pfedmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

T

7.8

7.9

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdeji do 5. pracovnich dnti od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,.Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésiéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaceni
jednotlivych poloZek rozpoéti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych poloZek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafiovy doklad, jejiZ nedilnou soudasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kaZzdého
kalendainiho mésice. Pokud pFisluiné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisi, ru¢itelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, 7e
objednatel bude mit v dobé uhrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, 7e by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k thradé nezaplacené dané ztitulu rudeni,
v souladu s § 171 odst. 3 daflového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty piimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povaZovano za prodleni se splnénim zdvazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvileny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhitg, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dna.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem pfedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, registracni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo
véetné ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni
sazby, zakazkové éislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude
uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku
objednatele. Objednatel mize datiovy doklad vrétit do data splatnosti v piipadé¢, Ze obsahuje
nespravné nebo nelplné tdaje. Neudini li tak, je oprdvnén na zhotoviteli poZzadovat, aby
neopravnéné vyfakturovanou &astku zhotovitel odedetl v pfisti faktufe, nebo vystavil opravny
datiovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude
soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnd ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturovaneé ¢astky z uétu objednatele.
Bude-li prodleni s hradou faktur delsi jak 30 dnli a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, miZe zhotovitel pferusit price a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostiedné timto pferufenim vzniklych. O dobu, po kterou byly priace prerufeny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznaena nazvem ,.Koneéna faktura™.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni uréeno k ekonomickym €innostem mésta.
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7.10

7.11

7.13

7.13

Objednatel vyZaduje Fadné a vfasné plnéni finanénich zavazkdé vidi viem wéastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakizky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpilisobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finanénich zavazka
v celém dodavatelském Fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu
od &lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené nipravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruleni tolroto ustanoveni, tyto skute&nosti
objednateli hodnovérng doloZit. Jestlie zhotovitel nezjednd ndpravu, miZe objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto problému dal$i platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, & jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankei
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich
dni objednateli, Ze dluZznou ¢astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrZel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k ihradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pofatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice neZ
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad
a nedodélkl, veetné pfedani viech dokladl), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kaZdy i jen zapocaty den
zpoZdéni. Diale zhotovitel uhradi veskeré $kody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni &asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod& 8.4 této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorudeni, & obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapo&aty,
den prodleni se spln&nim tohoto zdvazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace neptfeda postovni
doruCovaci sluzb&é nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznavd, nebo odmitid, a souasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kaZdy dal§i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§ 5.000,- K& za
kazdy pfipad a (nebo pficemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tiZi zhotovitele,
To neplati, jestliZe zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdy# v terminu 5 dni ptedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni piedpisit BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zépisech koordinatora BOZP), piedpisi
pozami ochrany a Zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventuilné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokédzané organem poZarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
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7.14

7.15

7.16

1.17

7.18

eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZdy prokazany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrZovat uvedené pfedpisy a zikony
a uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zji§ténim vzniklych, jako napfiklad sankce
ze strany kontrolnich organt.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i 0,2% z dluZné &astky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Ghradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Eastky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozd&ji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity nrok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v8ak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dni.

V piipadé nesplnéni zavazkd uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zévazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nckterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytnout poZadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organii (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Gfadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalsich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vyse
uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy v&etné jejich dodatk, originaly
ucetnich dokladi a dalich dokladti vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdam opravnénym kvykonu kontroly projektdi provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dle odpovida za vady dila
zjidté€né v zaruéni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovite] neodpovida za vady dila, jestlie tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
amateriali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozomil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpisobené
dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

c¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny aZ po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vys3i moci.
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8.2 Délka zdruéni doby

8.3

8.4

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na
Jakost a kvalitu vSech souldsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data
piedani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zaina béZet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pfevzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize pfedmét smlouvy uZivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné¢ reklamovat u zhotovitele bez zbytedného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na doruovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit Fidnou GdrZbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zji§téné vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
mize provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povaZzovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené vtéto smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstran¢ni vady do 20 dnii od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady' vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované éastky za kazdy den prodleni.

b) Prokéze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval ncopravnéng, tzn., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré UCelné vynaloZené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli Ucetnimi doklady dle platnych zakont a piedpisii.

c) V ptipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a u¢elné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to v€etné znaleckych posudkl, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno poridit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel ucetnimi doklady dle
platnych zékont a predpist.

d) Odstrafiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnil
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soudinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neuCini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovidé za §kody, které v disledku
vEasného neodstranéni vad vzniknou,

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazateln&
pisemné, e-mailem, faxem, poZzadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada poklidana za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za §kodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokazal, Ze ke 5kodé doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpusobené pri realizaci dila objednateli nebo tfeti osob& na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zplsobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢&i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruSeni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojidténi bude sjedndno na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zniCeni budovaného dila systémem , ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Déle bude sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z&innosti viech WGlastniki vystavby, vietné eventualnich
subdodavatelli smluvniho zhotovitele a dal§ich subjektl pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednate] muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodll na stran¢ zhotovitele, pivodni Thity a terminy se v takovém piipade nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
miiZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uglych odmén a pfipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodd na strané zhotovitele,
napf. poruSovani bezpefnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialt a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V piipad¢, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kaZda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpusobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy diléiho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu del&i nez 30
dnil, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozormén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnt od doruéeni vystrahy.

b) jestliZe na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprivnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zékona
¢. 134/2016 Sb.

V piipadé, ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybg&jici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako plivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pfed uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnd ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem & k poskytnuti véci &i prav, s nimiZ bude zhotovitel opravnén
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

disponovat v ramci realizace dila, a to alespoil v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokéazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné viech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zék. & 340/2015 Sb. jak
v piipadg, Ze to bude podle Ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v t¢to smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢&. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zamé&stnanci, ktefi si p¥i této
akei zvySi kvalifikaci. V pfipadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projedndvat se
zhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP, kdy se uréi pravidla moZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se piedpoklada spiSe s i¢asti men3i skupiny / skupin vaZznych zijemcii
(studentii) o studium technickych oborii z 8. a 9. t¥id, pfipadné St¥ednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v priib&hu realizace dila bude v maximilni moZné mife probihat
elektronicky, napF. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyva u&innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb.

Zmé&ny v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkl této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zédkonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miZe byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v pfipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet, protoZe nelze sjednat zpétnou uéinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zpisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednéani v radé
mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim strandm o viech skutednostech,
onichz se dozvi u objednatele pii plnéni zivazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpeénostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeCeni osobnich a citlivych daji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajt a o volném pohybu téchto tdaji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpeénostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pied jejich zneuZitim nebo Gnikem prostfednictvim svych
zaméstnancl nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partneii pfichazejici pii vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi Gdaji zpfistupnénymi objednavatelem byli naleZité poudeni
o povoleném zpiisobu nakladani s takovymi 0idaji a byli sezndmeni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to

ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platnd a (¢inna. Smluvni strany se v tomto
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pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/met¢inné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamySlenému GCelu ustanoveni
neplatného/neG¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zévaznych prévnich
predpisti Ceské republiky. '

9.15 Smluvni ujednani jsou zavaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pra zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi d V Chrudimi dne 19.04.2023
rudimi dne 20 -0k 2073 mi dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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S SRR AN
Ing. Franti$ek Pilny MBA Ing. Vitaliy Kozar
starosta mésta jednatel spolecnosti
Piilohy:

Priloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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