Smlouva o dﬂO &. OIN/000002/2023/DIL

uzaviena podle zakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/130/2023 ze dne 27. 3. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Naézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek @chrudim-city.cz
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uctu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657_140_
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon:? a F _ﬂ.? ;f:f_,-.-r&-,'
Ing. Sobéslav Dusek telefon:: S ,:tﬁ,ﬁ-“ﬂu T
Dorucovaci adresa: M¢éU Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: STINTER CZ s.r.o.
Adresa: Safatrikova 1737, 539 01 Hlinsko

Osoby opravnéné jednat ve Vecech .

a) smluvnich e '

b) technickych

c) realizace

d) stavbyvedouci i Food »
(odborne Zpusoblla osoba dle § 160 zakona & 18
Cislo autorizace: g5 )
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Telefon: S
FAX: -
E-mail: info@stinter.cz
IC 25959506
DIC CZ25959506
Bankovni spojen: KB, a.s.
Cislo uctu: 19-5356050247/0100

(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: »ZS Dr. Pe§ka — vyména patefnich rozvodi«

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazng, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,Zs
Dr. PeSka — vyména patefnich rozvodiu®, dle projektové dokumentace ,,Vymeéna
péteinich rozvodt vody a tepla ZS Dr. Peska 768 v Chrudimi®, vypracované ﬁrmou Ing.

Jorsef Dvoriak, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpovedny projektant: ¥23 Hﬁ"gﬂ

ke Ay zpracovane v 8/2022 a dalsi zpracovatel¢ odbornych profesi. Mistem plnem vefejné
zakazky je: ZS Dr. Peska 768, 537 01 Chrudim.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textove, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky ve vybérovém fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fddnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, vcetné¢ vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikdl a spravcl inzenyrskych siti, DOSS, spolecné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou €. 1
této smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které¢ jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiali se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prabézn€ objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pfed zahajenim praci u spravcl inzenyrskych siti
a umoznéni t€émto spraveim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni ptechodné Gpravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho zna¢eni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

dopravnich znacek, vCetné uhrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektli a pozemku
1 za Skody zptisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobcti a vyhradnich dodavatelt.

Daéle bude zhotovitel postupovat dle pfislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pti praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
a zakond a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych ptedpisi a metodik. Veskeré
Skody, zptsobené nedodrzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pfi praci
zhotovitelem zpuisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — i pii realizaci predmeétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptredat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikli nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména prfedmétu dila musi byt pred
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, muze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyucétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyucétovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je uctovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢€ stejnych parametrd, nebo lepsim. O piijatelnosti vzhledovych parametrt
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V ptipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné hor$i, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel piedlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

2.14

3.1

32

33

34

3.5

kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkl a materiald minimalné 30 dni ptred
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné¢ montédzi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnt po pieddni a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkouSek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkt, provedenych praci a materidlii. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozéadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum od 3.7.2023 21. 8. 2023

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG ptedlozeny do vybérového fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné uptesnény pied zahdjenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zmeénou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bode
3.1 této smlouvy.

Dne 21. 8 2023 bude zahijeno predavaci fizeni stavby, kterd je predmétem této smlouvy,
pfedanim veSkerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedod€lki, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a piipraven k zahdjeni pfejimaciho fizeni. V pfipad€, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a ptevzeti dila bez vad
a nedodélkl, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenist¢ a predani vSech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakonii, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobcl a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel muze prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedod¢€lky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
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ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po pfedani
dila bez veskerych vad a nedodélkil, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech predavanych doklada
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listti polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6 Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vyssi moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodn¢ a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tzemi
CR,

- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o ¢asovy interval, kdy vyse uvedena prekdzka nebo plisobeni vyssi moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 2.149.787,00 K¢ 451.455,27 Ké 2.601.242,27 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve
znéni pozdéjsich zmeén a doplitkkii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych naklada, rizik, zisku a finan¢nich vlivii (napf¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadivaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2023. Jsou v ni obsaZeny veSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladt na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dal$i rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2023 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavkid a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v ceng dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistn€ piislusného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projedndny a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptusob zmény
pfedmétu dila a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisSté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3. 7. 2023. Pievzeti staveniste
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis§t¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeci staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenist¢ bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdl a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné upravy provozu, déale zadost
o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znac¢eni po dobu stavby.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své néaklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

5.4  Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych piedanych dokladl, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek PD skuteéného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napf.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pifedavané pouze elektronicky.

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

e) Ix stavebni deniky potvrzené zéstupcem objednatele.

f) dle platnych norem a predpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadl a nakladani s nimi dle platnych zakont a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materialovému vyuZziti

h) navody k uzivani, k obsluze a idrzbe v ceském jazyce a zarucni listy.

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.
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Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady prednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozné zlegislativnich duvodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v pribéhu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce
a zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se m4 za to, ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zadznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zaklade
zapisu ve stavebnim deniku se zacastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€ 5 pracovnich dnti pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zaklad€é zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci
a dodrZeni technologickych postupd.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finan¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany meési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho meésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdeji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mésic¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkich, fazenych a znaCenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢t musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piredchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piredat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich predpisi, ruCitelem za
nezaplacenou dan z pridané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k thradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH ptfimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi splnovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaéeni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné¢ DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna
o plnéni dle SOD cislo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele.
Objednatel muze danovy doklad vratit do data splatnosti v ptfipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo
netplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné
vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v ptisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych
praci a dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhlta splatnosti faktur je 14 dnd ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované castky z uctu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konec¢na faktura®.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazka vici vS§em ucastnikiim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly rFadné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zptusobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doSlo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském tetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu
od ¢lena dodavatelského fFetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. JestliZze zhotovitel nezjedna napravu, miiZze objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému c¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi-li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni
objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto
konkrétni vyzvu k dhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokoncéeného dila bez vad
a nedodelki, véetné predani vSech dokladd), o vice nez 5 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace neptedd poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.
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7.13

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokdzany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s ihradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ithradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z ditvodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané arok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.

V ptipad€ nesplnéni zavazka uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéné nekterych zadkontl, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekth provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci

a materiadl pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipad€, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
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c)

téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vyss§i moci.

8.2 Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu v§ech soucasti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfiCemz i reklamace

c)

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu piedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné¢ pfedanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

c)

d)

e)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé¢ objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.

V ptipadé€, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a ucelné€ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkil, sond, vykopi a meéfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokdze objednatel uUcCetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstraniovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
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neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fddné a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doSlo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanci €i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila
a bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel miize nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z ditvodil na stran€ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢€ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a ptipadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z divodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych ptedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se ptedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnt, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohldSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipadé€, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel ve vybérovém fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni pfedpoklady minimalné¢ ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
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do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel poZaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla mozZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se piedpoklada spiSe s ucasti menSi skupiny / skupin vaznych zajemci
(studentii) o studium technickych oborii z 8. a 9. tiid, pFipadné Stiednich odbornych §kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miFe probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu v§emi smluvnimi stranami a nabyva U¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkii této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mlize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminti dle
této smlouvy a zpétna ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢é obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou uGc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mgsta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tfetim strandm o vSech skutecnostech,
o nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkl dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v
souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpecnostnich
opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych tdaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto tidaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpe¢nostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
o0 povoleném zpusobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.
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9.14 Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/neti¢inného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni yjednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik a dal§imi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne V Hlinsku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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