

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INRECO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	statické zajištění	0,00	0,00	STA
2	ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529
Objekt: 1 - statické zajištění

KSO:
Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INRECO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529
Objekt: 1 - statické zajištění

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529

Objekt: 1 - statické zajištění

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	111101113.1	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků ze stěny "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "hradba" 9*5,5 Součet	m2	49,500		0,00	
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "prostor mezi zdí a stezkou" (12+2,5)/2*20 7*2,5 (7+2,5)/2*5,5 6,5*4 20*5 "prostor nad zdí" 27*4 Součet	m2	422,625		0,00	CS ÚRS 2012 01
3	K	111201501	Spálení větví "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 13+4 Součet	kus	17,000		0,00	
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 13 Součet	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 4 Součet	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 13 Součet	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 4 Součet	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 1*(10*5+8,5*10,5+7*13) Součet	m3	230,250		0,00	
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	230,250		0,00	
10	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 2,7*0,8*1,155	m3	2,495		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					2,495			
11	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" (32+11+12+5,5)*0,4*0,3	m3	7,260		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					7,260			
12	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,260		0,00	CS ÚRS 2012 01
13	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "nová tarasní zídka" 2*1*(2,7+4,3+10,7) "šachta" 1,1*1,1*0,85 "bet. prahy" 2*0,6*1*4 "povrchový žlab" 11,5*0,6*0,4 3*3*1	m3	52,989		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					52,989			
14	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	52,989		0,00	CS ÚRS 2012 01
15	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "pro oplocení" 0,15*0,15*3,14*0,8*10	m3	0,565		0,00	
Součet					0,565			
16	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,565		0,00	
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 230,25+2,495+7,2+52,983+0,565 -82,703 0,375*0,375*3,14*10,5*21	m3	308,155		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					308,155			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 308,155	m3	308,155		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					308,155			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	308,155		0,00	CS ÚRS 2012 01
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 308,155*1,8	t	554,679		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					554,679			
21	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "za trasní zídkou" (2,295*2+4,965+2,67*3)*0,56*0,5 (2,295*2+4,965+2,67*3)*0,5*0,8/2 Mezisoučet "šachta" 1,1*1,1*0,85-0,7*0,7*0,85 Mezisoučet 1*3*3 0,75*13*4 2,3*5*1,6 Mezisoučet 7,26 Součet	m3	82,703		0,00	CS ÚRS 2012 01
Součet					82,703			
22	K	180501111.1	D+M drnového pásu ze suchomilných travin "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 86,3	m2	86,300		0,00	
Součet					86,300			
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	186,100		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "dvorek podlaha" (9,5+13,5)*3,2 "Zlatá ztezka" 112,5 Součet		73,600 112,500 186,100			
24	K	182201101	Svahování násypů	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 150+108 Součet		258,000 258,000			
25	K	182300010.0	Rozprostření ornice ve svahu, pořízení ornice, osetí travou	m2	150,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "prostor nad hradbou místě pojezdu vrtné soupravy" 150 Součet		150,000 150,000			
26	K	182300010.1	Doplnění ornice ve svahu, pořízení ornice, osetí travou	m2	108,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "prostor pod hradbou" 27*4 Součet		108,000 108,000			
27	K	182303111,1	Dodávka a rozprostření hlíny tl. 150 mm na korunu zdiva hradby	m2	86,300		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" (32-5,5)*1,7+11*1,8+12,5*1,4+7*0,8-5,5*0,3 Součet		86,300 86,300			
28	K	182320000	D+M minerální těsnící rohož sendvič (geotex+bentinit+geotex)	m2	86,300		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 86,3 Součet		86,300 86,300			
29	K	183404111	rozdělení přebytečným plošným postřikem plochy do 3 ha	ha	0,042		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 422,625/10000 Součet		0,042 0,042			
2 - Zakládání							0,00	
30	K	153273123	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, svislých ploch dvouvrstvě, D drátu 8 mm	m2	88,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "torkretové klenby" 0,8*5*22 Součet		88,000 88,000			
31	K	2-01	D+M drenážní perforovaná flex. hadice	m	110,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 5*22 Součet		110,000 110,000			
32	K	2-03	D+M geotextilie	m	55,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "drenáž z torkretovou stěnu oddělit geotextilií" 5*22*0,5 Součet		55,000 55,000			
33	K	2-1	Kompletní konstrukce betonové C 30/37 XF3	m3	0,773		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "vč. bednění, odbednění a výztuže" "chrlič" 0,8*0,4*0,1 "vývarová mísa" 1*0,8*0,15+0,8*0,8*0,15+1*1*2*0,15 0,5*0,5*0,15*6		0,032 0,516 0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		0,773			
34	K	216341142	Beton stříkaný tř. C 30/37 tl do 100 mm na plochu stěn	m2	88,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"torkretové klenby"					
			88		88,000			
			Součet		88,000			
35	K	216341149	Příplatek k betonu stříkanému tř. C 30/37 na plochu stěn ZKD 50 mm tl vrstvy nad 100 mm	m2	88,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"torkretové klenby"					
			88		88,000			
			Součet		88,000			
36	K	216341149.1	Beton stříkaný tř. C 30/37 na plochu pilot tl. do 50 mm	m2	185,456		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"piloty"					
			3,14*0,75/4*3*21*5		185,456			
			Součet		185,456			
37	K	216904111.1	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	560,896		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"piloty"					
			3,14*0,75/4*3*21*5		185,456			
			Mezisoučet		185,456			
			"hradba zdivo - 30% do hl. 300mm"					
			4,5*4+5*3,2		34,000			
			8*2,2+7,3*3,4		42,420			
			2,7*4,4+2,2*3,5		19,580			
			1,5*3+4*3+6*3,2		35,700			
			5,5*3,2+5,5*4,4+5,2*4,7		66,240			
			(9,5+14)*4		94,000			
			Mezisoučet		291,940			
			"hradba zdivo - 100% do hl. 300mm"					
			"severní pohled"					
			4*1,2+8*1,6		17,600			
			2,5*0,6/2		0,750			
			5,5*1,5		8,250			
			5,5*2,3		12,650			
			5,5*1,2		6,600			
			2*0,7		1,400			
			"jižní pohled"					
			20*1,4		28,000			
			Mezisoučet		75,250			
			"stávající ponechané rezné zdivo"					
			5,5*1,5		8,250			
			Mezisoučet		8,250			
			Součet		560,896			
38	K	231212313	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	223,650		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"piloty prům. 750mm"					
			10,65*21		223,650			
			Součet		223,650			
39	M	589329320	směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 16 mm	m3	101,348		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"piloty"					
			3,14*0,375*0,375*10,56*21*1,035		101,348			
			Součet		101,348			
40	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	7,653		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"piloty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			987*0,39*1,1/1000		0,423			
			221,76*2,47*1,1/1000*12		7,230			
			Součet		7,653			
41	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,456		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"základové prahy pro výdřevu"					
			1,7*0,4*0,5*4		1,360			
			0,4*0,3*0,2*4		0,096			
			Součet		1,456			
42	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	15,966		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			22,22/2*1,03		11,443			
			(2,295*2+4,965+2,67*3)*0,5*0,5*1,03		4,523			
			Součet		15,966			
43	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	37,330		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"nová tarasní zídka"					
			(2,295+2,295+4,965+2,67+2,67+2,67+1,1)*2*1		37,330			
			Součet		37,330			
44	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	9,520		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"základové prahy"					
			(1,7+0,4)*2*0,5*4		8,400			
			(0,4+0,3)*2*0,2*4		1,120			
			Součet		9,520			
45	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	37,330		0,00	CS ÚRS 2012 01
46	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	9,520		0,00	CS ÚRS 2012 01
47	K	274353122	Bednění kotevnic otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	3,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka - prostupy 150x150mm"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
48	K	275321511.1	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	0,585		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pro oplocení ZA 2"					
			0,15*0,15*3,14*0,8*10*1,035		0,585			
			Součet		0,585			
49	K	279311115.1	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 XC2	m3	2,495		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			2,495		2,495			
			Součet		2,495			
50	K	283111113.1	Mikropiloty svislé část hladká D 130 mm s kotení tyčí pr. 30/16	m	60,000		0,00	
51	K	285991321.1	Flexibilní protierozní georožň tl. 25mm	m2	8,500		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			(3+2)*1,7		8,500			
			Součet		8,500			
52	K	289474222	Spárování kleneb, stěn a zdiva z cihel nebo lomového kamene středního hl spár do 30 mm	m2	480,501		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			(2,295+2,295+4,965+2,67+2,67+2,67)*0,845/2		7,421			
			Mezisoučet		7,421			
			"hradba"					
			291,94		291,940			
			47,25+28		75,250			
			(5*0,3+8*0,5+1,5*0,5/2)*2		11,750			
			(2,5*1,6+4,7*1,6+6*1,6)*2		42,240			
			5,75*1,6*2		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,5*1,5*2		16,500			
			7*0,7*2		9,800			
			6*0,6*2		7,200			
			Mezisoučet		473,080			
			Součet		480,501			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

53	K	3-01	D+M kotev vč. vrtů, tmelu z polyuret. pryskyřic sklolaminát. injekčních kotev. tyče	m	91,500		0,00	
			"hradba"					
			61*1,5		91,500			
			Součet		91,500			
54	K	3-02	D+M helikální nerezová výztuž do vyfrézované drážky + tmel	m	64,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"hradba"					
			8*8		64,000			
			Součet		64,000			
55	K	3-03	Odbourání části zidky a její zpětné vyzdění z nových cihel	m2	3,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			1,5*2		3,000			
			Součet		3,000			
56	K	3-04	Úprava ostění otvoru po vybourání úprava do nepeavidelného tvaru	m2	10,800		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			(0,6+0,4)*2*1,8*3		10,800			
			Součet		10,800			
57	K	310217851	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"po odstranění dřev. výdřevy"					
			20		20,000			
			Součet		20,000			
58	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	46,758		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			(2,295+2,295+4,965+2,67+2,67+2,67)*0,55*0,84		4,286			
			5/2*1,05					
			"hradba"					
			291,94*0,3*0,3*1,05		27,588			
			47,25*0,3*1,05		14,884			
			Součet		46,758			
59	K	311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování oboustranné	m3	82,394		0,00	
60	K	311211231.1	Zdivo nadzákladové z kamene na MV	m3	86,476		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			(2,295+2,295+4,965+2,67+2,67+2,67)*0,55*0,84		4,082			
			5/2					
			"hradba"					
			291,94*0,3*0,3*1,05*0		0,000			
			47,25*0,3*1,05*0		0,000			
			82,394		82,394			
			Součet		86,476			
61	K	311211231.2	Zdivo nadzákladové z kamene na MV - dozdívký	m3	51,292		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			(2,295+2,295+4,965+2,67+2,67+2,67)*0,55*0,84		0,000			
			5/2*0					
			"hradba"					
			291,94*0,3*0,3*1,05		27,588			
			47,25*0,3*1,05		14,884			
			28*0,3*1,05		8,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			82,394*0		0,000			
			Součet		51,292			
62	K	317321018	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "tarasní zídka" (2,7+4,305)*1,1*0,1 (2,295*2+4,965+2,67*3-2,7-4,305)*0,6*0,1 Součet	m3	1,405		0,00	CS ÚRS 2012 01
					0,771			
					0,634			
					1,405			
63	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "tarasní zídka" (2,7+4,305+1,1)*2*0,1 (2,295*2+4,965+2,67*3-2,7-4,305+0,6)*2*0,1 Součet	m2	3,853		0,00	CS ÚRS 2012 01
					1,621			
					2,232			
					3,853			
64	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	3,853		0,00	CS ÚRS 2012 01
65	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "tarasní zídka" (2,7+4,305)*1,1*3,03/1000*1,1*1,5 (2,295*2+4,965+2,67*3-2,7-4,305)*0,6*3,03/1000*1,1*1,5 Součet	t	0,071		0,00	CS ÚRS 2012 01
					0,039			
					0,032			
					0,071			
66	K	339928822.1	Osazení sloupku plotových se zabetonováním "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "zpětná montáž oplocení" 12 Součet	kus	12,000		0,00	
					12,000			
					12,000			
4 - Vodorovné konstrukce							0,00	
67	K	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 0,7*0,8*22 Součet	m2	12,320		0,00	CS ÚRS 2012 01
					12,320			
					12,320			
68	K	411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 12,32 Součet	m2	12,320		0,00	CS ÚRS 2012 01
					12,320			
					12,320			
69	K	411354187	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 12,32 Součet	m2	12,320		0,00	CS ÚRS 2012 01
					12,320			
					12,320			
70	K	411354188	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 12,32 Součet	m2	12,320		0,00	CS ÚRS 2012 01
					12,320			
					12,320			
71	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "věnce na pilotách" 0,75*0,45*28,5 Součet	m3	9,619		0,00	CS ÚRS 2012 01
					9,619			
					9,619			
72	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 0,45*2*28,5 0,45*0,75*2	m2	38,645		0,00	CS ÚRS 2012 01
					25,650			
					0,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,8*0,7*22		12,320			
			Součet		38,645			
73	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,645		0,00	CS ÚRS 2012 01
74	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,918		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			367,2*2*1,1/1000		0,808			
			255,84*0,39*1,1/1000		0,110			
			Součet		0,918			
75	K	451535111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	30,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pro přistavení vrtné soupravy"					
			5*24*0,25		30,000			
			Součet		30,000			
5 - Komunikace							0,00	
76	K	566501111.1	Úprava krytu z kameniva drceného se vsypem do 0,1 m3/m2	m2	112,500		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"oprava Zlaté stezky po ukončení stavebních prací"					
			2,5*45		112,500			
			Součet		112,500			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
77	K	631313711.1	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XC4	m3	8,728		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek podkladní mazanina"					
			3,2*(9,5+13,5)*0,1		7,360			
			(0,7+0,5)*2*1,9*3*0,1		1,368			
			Součet		8,728			
78	K	631313711.2	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	m3	7,822		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek podkladní mazanina"					
			3,2*(9,5+13,5)*0,1		7,360			
			(0,7+0,5)/2*1,9*3*0,1		0,342			
			0,1*0,1/2*24		0,120			
			Součet		7,822			
79	K	631319163	Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem	m3	7,822		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek podkladní mazanina"					
			3,2*(9,5+13,5)*0,1		7,360			
			(0,7+0,5)/2*1,9*3*0,1		0,342			
			0,1*0,1/2*24		0,120			
			Součet		7,822			
80	K	631319173	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,822		0,00	
81	K	631319183	Příplatek k mazanině tl 120 mm za sklon do 35°	m3	8,728		0,00	
82	K	631351101	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	0,420		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek"					
			0,7*0,2*3		0,420			
			Součet		0,420			
83	K	631351102	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	0,420		0,00	
84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,268		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek"					
			3,2*(9,5+13,5)*3,03*1,15/1000		0,256			
			(0,7+0,5)/2*1,9*3*3,03*1,15/1000		0,012			
			Součet		0,268			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	632451024	Vyrovňovací potěr zdiva tl do 50 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "hradba" 95,65 Součet	m2	95,650		0,00	
86	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "za tarsní zídou" (2,7+4,305)*0,5*0,1 Součet	m3	0,350		0,00	CS ÚRS 2012 01
8 - Trubní vedení							0,00	
87	K	893215121.1	Šachtice kanalizační obestavěný prostor do 0,75 m3 se stěnami z betonu "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "šachta" 0,8*0,8*1,15 Součet	m3	0,736		0,00	
88	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000		0,00	
89	M	552423100	mříž stružková s rámem litinová 500x500	kus	1,000		0,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
90	K	9-01	Přemístění stavebních buněk "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "před stavebními pracemi na jiné místo a po skončení stavebních prací zpět" 2 Součet	ks	2,000		0,00	
91	K	9-02	D+M dilatace bytumenová - trvale pružným tmelem "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "dvorek styk podlaha a hradba" (3,5+9,5+14)*2 Součet	m	54,000		0,00	
92	K	9-03	D+M dilatační spára v mazanině tl. 15mm trvale pružným tmelem "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "dvorek" 3,2*3 Součet	m	9,600		0,00	
93	K	931991212,1	Výplň dilatačních spár trvale pružným tmelem "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "tarsní zídka" 2,7*0,2 Součet	m2	0,540		0,00	
94	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "podél pilotové stěny" 2,5+1,7+8,3+13+2+2,5 "pod hradbou" 5+3,5+3 "přeložení" 2,5*4 Součet	m	51,500		0,00	CS ÚRS 2012 01
95	M	592275290	žlabovka pojezdová betonová 35x25x8 cm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" 30*4*1,01 11,5*4*1,01 2*4*1,01 Součet	kus	175,740		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	592275290.1	žlabovka pojezdová betonová stávající - pouze očištění	kus	32,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			8*4		32,000			
			Součet		32,000			
97	K	935111111.1	Napojení na stávající povrchový betonový žlab - úprava	ks	3,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pod hradbou"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
98	K	935111111.2	Demontaž příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	18,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pod hradbou"					
			"rozebrání části stávajícího žlabu"					
			2*4		8,000			
			2.5*4		10,000			
			Součet		18,000			
99	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	571,250		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			5,2*5,5+11,3*5,5+5,5*4,5+5*5,5+6*5,5+4,5*5+2,5*4,5+6,5*4,5+6*3,5		260,000			
			5,5*5,5		30,250			
			10*5+10,5*5+3,5*5,5+5,5*3,5		141,000			
			5*(2*3+9+13)		140,000			
			Mezisoučet		571,250			
			Součet		571,250			
100	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	154 237,500		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			571,25*30*9		154 237,500			
			Součet		154 237,500			
101	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	571,250		0,00	
102	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	8,783		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			(2,295*2+4,965+2,67*3)*0,5		8,783			
			Součet		8,783			
103	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,544		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"ubourání bet. prahů "					
			1,7*0,4*0,2*4		0,544			
			Součet		0,544			
104	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,250		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			2,5*1*0,5		1,250			
			Součet		1,250			
105	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	30,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
106	K	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	25,500		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			16,5+5,5+9,5		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-5-1		-6,000			
			Součet		25,500			
107	K	966088116.1	Demontáž slopků plotových	kus	12,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"demontáž oplocení"					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
108	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	6,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pata hradební zdi - vybourání konických prostupů 500mmx300mm(700mmx500mm)"					
			3*2		6,000			
			Součet		6,000			
109	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"pro výdřevu"					
			6*3+1*2		20,000			
			Součet		20,000			
110	K	975011421	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"podbetonování stáv. základů"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
156	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 100 %	m2	28,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"hradba pohled jižní"					
			28		28,000			
			Součet		28,000			
111	K	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	339,190		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"hradba zdivo - 30% do hl. 300mm"					
			4,5*4+5*3,2		34,000			
			8*2,2+7,3*3,4		42,420			
			2,7*4,4+2,2*3,5		19,580			
			1,5*3+4*3+6*3,2		35,700			
			5,5*3,2+5,5*4,4+5,2*4,7		66,240			
			(9,5+14)*4		94,000			
			Mezisoučet		291,940			
			"hradba zdivo - 100% do hl. 300mm"					
			4*1,2+8*1,6		17,600			
			2,5*0,6/2		0,750			
			5,5*1,5		8,250			
			5,5*2,3		12,650			
			5,5*1,2		6,600			
			2*0,7		1,400			
			Mezisoučet		47,250			
			Součet		339,190			
112	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	20,250		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"stávající ponechané režné zdivo"					
			5,5*1,5*2+(2+5,5)*0,5		20,250			
			Mezisoučet		20,250			
			Součet		20,250			
113	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	307,706		0,00	
114	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	307,706		0,00	
115	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 769,354		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			307,706*9		2 769,354			
			Součet		2 769,354			
116	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	307,706		0,00	
117	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 230,824		0,00	
			307,706*4		1 230,824			
			Součet		1 230,824			
118	K	97909	Poplatek na skládce suti	t	307,706		0,00	
			307,706		307,706			
			Součet		307,706			
119	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním - v celé tl. zdiva	m3	82,394		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"vč. kamenných vrchních desek"					
			"hradba 100% na celou tl. hradby"					
			(5*0,3+8*0,5+1,5*0,5/2)*1,8		10,575			
			(2,5*1,6+4,7*1,6+6*1,6)*1,8		38,016			
			5,75*1,6*1,45		13,340			
			5,5*1,5*1,45		11,963			
			7*0,7*1		4,900			
			6*0,6*1		3,600			
			Mezisoučet		82,394			
			Součet		82,394			
120	K	981511111,1	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	51,229		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"vč. kamenných vrchních desek"					
			"hradba 30% hl. do 300mm s přisekáním "					
			291,94*0,3*0,3*1,05		27,588			
			Mezisoučet		27,588			
			"hradba 100% hl. do 300mm s přisekáním"					
			47,25*0,3*1,05		14,884			
			27,8*0,3*1,05		8,757			
			Mezisoučet		23,641			
			Součet		51,229			
99 - Přesun hmot							0,00	
121	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	863,684		0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
122	K	711-01	D+M stěrková hydroizolace minerální	m2	99,650		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek - včetně dilatačních profilů"					
			0,25*(3,2*2+9,5*2+14*2)		13,350			
			"hradba"					
			86,3		86,300			
			Součet		99,650			
123	K	711-02	D+M dilatační profil v dilatační spáře v hydroizolaci	m	9,600		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek"					
			3,2*3		9,600			
			Součet		9,600			
124	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	88,550		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"dvorek"					
			3,2*(9,5+14)		75,200			
			0,25*(3,2*2+9,5*2+14*2)		13,350			
			Součet		88,550			
125	M	111633100.1	suspenze asfaltová SA 1, bal 10 kg	t	0,089		0,00	
			88,55*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "dvorek" (9,5+13,5)*3,2*2 Součet	m2	147,200		0,00	
127	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 147,2*1,15 Součet	m2	169,280		0,00	
128	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	

762 - Konstrukce tesařské

0,00

129	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "výdřeva" 12+9+9+12+12+12+4 Součet	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2012 01
130	M	762-01	dodávka svorníků	ks	70,000		0,00	
131	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	134,600		0,00	CS ÚRS 2012 01
132	K	762711840	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2012 01
133	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "provizorní výdřeva" "1" 3,9*2+3,5*2+2,2*2+3,4*2 3,7*2+3,1*2+2,7*2 3,2*2+2,5*2+2,7*2 Mezisoučet "2" 3,8*2+2,8*2+2,3*2+2,8*2 Mezisoučet "3" 3,7*2+2,6*2+2*2+2,5*2 Mezisoučet "4" 3,7*2+2,3*2+2,1*2+2,4*2 Mezisoučet "5" 2*2+1,4*2 Mezisoučet Součet	m	134,600		0,00	CS ÚRS 2012 01

134	K	762713140	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "výdřeva" "4" 0,8*2+0,4*4 Součet	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2012 01
135	M	605120130	řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2 "viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7" "1" 0,062+0,056+0,035+0,054 0,059+0,05+0,043 0,051+0,04+0,043 "2" 0,061+0,045+0,037+0,045 "3" 0,059+0,042+0,032+0,04 "4" 0,059+0,037+0,034+0,038 "5"	m3	1,298		0,00	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,032+0,022		0,054			
			0,052+0,052		0,104			
			Mezisoučet		1,180			
			1,18*0,1		0,118			
			Součet		1,298			
136	K	762731813	Demontáž prostorových vázaných kcí z kulatiny nebo půlkulatiny průřezové plochy do 288 cm2	m	124,400		0,00	CS ÚRS 2012 01
137	K	762733130	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové plochy do 288 cm2	m	124,400		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"výdřevo"					
			"1"					
			9,9*1+8,7*1+7,6*1		26,200			
			5,4*1+5,3*1+5,2*1		15,900			
			5,5*1+5,4*1+5,3*1		16,200			
			"2"					
			8,4*1+7,1*1+5,9*1		21,400			
			"3"					
			7,6+6,2+4,9		18,700			
			"4"					
			7,2+5,8+4,5		17,500			
			"5"					
			4,6+3,9		8,500			
			Součet		124,400			
138	M	762-02	dodávka kulatiny	m3	6,158		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			124,4*0,045*1,1		6,158			
			Součet		6,158			
139	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	7,456		0,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"výdřevo"					
			1,298+6,158		7,456			
			Součet		7,456			
140	K	762795000.1	Impregnace řeziva	m3	7,456		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"výdřevo"					
			1,298+6,158		7,456			
			Součet		7,456			
141	K	998762181.1	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 ztižený přesun	t	4,466		0,00	
142	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2012 01
765 - Konstrukce pokrývačské							0,00	
143	K	765316860	Demontáž keramické krytiny z prežů se zvětralou maltou do suti	m2	10,800		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			6*1,8		10,800			
			Součet		10,800			
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
144	K	767-01	D+M ocelové schodiště ZA1 vč. povrchové úpravy žár. pozink.	kg	1 297,620		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"schodiště"					
			"ZA1" 1201,5*1,08		1 297,620			
			Součet		1 297,620			
145	K	767-02	D+M ocelové zábradlí + oplocení ZA2 vč. povrchové úpravy žár. pozink.	kg	1 672,272		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"zábradlí + oplocení"					
			"ZA2" 1548,4*1,08		1 672,272			
			Součet		1 672,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	767-03	D+M ocelové zábradlí ZA3 vč. povrchové úpravy žár. pozink	kg	449,388		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			"Z3" 416,1*1,08		449,388			
			Součet		449,388			
147	K	767-04	D+M mříž - kotevní plotna ZA4 vč. povrchové úpravy žár. pozink.	kg	5,724		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"tarasní zídka"					
			"ZA4" 5,3*1,08		5,724			
			Součet		5,724			
148	K	767-05	D+M kotvení zábradlí - chemická kotva	ks	94,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			"schodiště ZA1" 8*2		16,000			
			"zábradlí+oplocení ZA2" 28*2		56,000			
			"zábradlí tarasní zídka ZA3" 8 *2		16,000			
			"mříž-plotna ZA4" 3*2		6,000			
			Součet		94,000			
149	K	767-06	D+M řetěz pod chřtíčem s povr. úpravou žár.zink.	m	5,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
150	K	767916120	Montáž oplocení z plechu vlnitého do 50 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	25,500		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			25,5		25,500			
			Součet		25,500			
151	K	767920210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000		0,00	
152	K	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	1,000		0,00	
153	K	767920810	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
154	K	767920840	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000		0,00	
			"viz. technická zpráva D.1.1.a, výkr.č. D.1.1.b.1 - D.1.1.b.7"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
155	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529
Objekt: 2 - ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
INRECO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529

Objekt: 2 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9-49-2014 - Chrudim, hradby na pozemku p.č. 1/1 a 3529

Objekt: 2 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Chrudim

Datum: 11.07.2014

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

1	K	002-01	Zařízení staveniště	soub	1,000		0,00	
2	K	002-02	Ztížené územní podmínky	soub	1,000		0,00	
3	K	002-03	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000		0,00	
4	K	002-04	Dohled restaurátora a archeologa	soub	1,000		0,00	
5	K	002-05	Uzavření Zlaté stezky v obou směrech	soub	2,000		0,00	
6	K	002-06	Vytyčení pilotové stěny a tarasní zídky	soub	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST