


06			
05			
04			
03			
02			
01			
00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby	10. 2016	
	Popis revize	Datum	Poznámka

		CODE, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDOBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428			
Projektant	Vypracoval	Vypracoval	Kontroloval	Číslo zak.	2016/015/600		
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	Počet form.	4 A4		
				Datum	10. 2016		
Investor	MÚ Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			Jméno souboru			
Chrudimská beseda 85 - oprava fasády CHRUDIM				KDBEFA-SO 01-10-(A-PZ).lwp			
				Druh dok.	JP		
				Č. kopie	Díl	Č. přílohy	
PRŮVODNÍ ZPRÁVA					A		

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby : Chrudimská beseda 85 - oprava fasády
Chrudim
- b) místo stavby : Chrudim, Široká 85

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) objednatel : Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
Chrudim 537 16

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) generální projektant : CODE s.r.o.
Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, tel. 466 053 111
IČO : 492 86 960
- b) HIP : Ing. Viktor Meduna, aut. inženýr ČKAIT 07 00092
email : meduna@code-pce.cz
- c) projektanti : Ing. Jiří Koutník - stavební část
Pavel Novák - zařízení silnoproudé elektrotechniky
Ing. Prokop Jícha - statické posouzení
Ing. Josef Dvořák - návrh opravy a údržby okenních otvorů
Ing. Arch. Jiří Poláček - nový vstup Měšťanské restaurace
Renata Janošová - rozpočet, výkaz výměr
- Dodavatel : určí objednatel
- Stupeň dokumentace : projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) neúplná projektová dokumentace z roku 1987, která řešila částečnou rekonstrukci budovy, konkrétně 1.etapu
- b) neúplná projektová dokumentace z roku 1991, která řešila částečnou rekonstrukci budovy, konkrétně 2.etapu
- c) jednání s pracovníky památkového odboru a městského úřadu odboru investic
- d) restaurátorský průzkum provedený v srpnu 2016
- e) projekt technického návrhu opravy a údržby okenních otvorů objektu č.p.85 Chrudimské besedy, zpracovaný v květnu 2016 Ing. Josefem Dvořákem.
Podle požadavku investora byl tento projekt začleněn do projektu opravy fasády
- f) projekt nového vstupu Měšťanské restaurace Chrudimské besedy, zpracovaný Ing. Arch. Jiřím Poláčkem z Atelieru K2, zpracovaný v srpnu 2014. Opět

podle požadavku investora byl projekt převzat a začleněn do projektu opravy fasády jako samostatný objekt SO 02.

A.3 Údaje o území

- a) rozsah řešeného území - v rámci projektu se neřeší žádné území, jedná se pouze o opravu stávajícího objektu
- b) údaje o ochraně území - není řešeno
- c) údaje o odtokových poměrech - zůstává stávající
- d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací - není řešeno
- e) údaje o souladu s územním rozhodnutím - není řešeno
- f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - není řešeno
- g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - nebyly vzneseny žádné zásadní požadavky. Řešení bylo konzultováno s pracovníky památkového odboru.
- h) seznam vyjímek a úlevových řešení - nejsou
- i) seznam souvisejících a podmiňujících investic - nejsou
- j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby - viz. katastrální situace

A.4 Údaje o stavbě

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby - jedná se o opravu stávajícího objektu
- b) účel užívání stavby - stavba občanského vybavení
- c) trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba
- d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů - jedná se o památkově chráněný objekt
- e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby - jsou dodržena
- f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - nebyly uplatněny žádné zásadní požadavky. Technické řešení bylo konzultováno s pracovníky památkového odboru
- g) seznam vyjímek a úlevových řešení - nejsou
- h) navrhované kapacity stavby - projektovanou opravou se nemění
- i) základní bilance stavby - projektovanými stavebními úpravami se nemění
- j) základní předpoklady výstavby - doba realizace jedné etapy cca 4 měsíce
- k) orientační náklady stavby - 30.000.000,- bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty

Realizace stavby bude provedena ve dvou etapách.

1. etapa - fasáda od sochy Josefa Ressela a podél umělého vodního náhonu
2. etapa - fasáda od letního kina a podél řeky Chrudimky.

1. etapě jsou navíc dva objekty - SO 01 (vlastní fasáda a oprava okenních výplní) a SO 02 (nový venkovní vstup do vinárny).

Rozdělení objektu na jednotlivé etapy je patrné z výkresové dokumentace - viz. výkresy pohledů.

Pardubice, říjen 2016

Ing. V. Meduna, Ing. J. Koutník