B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.

14



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRA VA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

Bl.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni Upravy budou provadény v pfizemi objektu Skoly — pavilon stravovani a
télovychovy.

Bi.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

Pfed zhotovenim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu dotéené ¢asti
objektu.

Bl.c STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA
Nejsou.

B1.d POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

Bl.e VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky — vnitfni Gpravy dispozice.
B1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavba nevyZaduje provadét asanace, demolice ani kaceni dfevin.

B1.g POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Stavebni Upravy nevyZaduji zadné zabory zemédélského padniho fondu ani pozemka
s funkci lesa.

B1.h UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJICI DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstane stavajici a nebude do ného
zasahovano.

B1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba nema vécné ani asove vazby.



B2. CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugel uzivani stavby se neméni.
Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — zakladni Skola.

B2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANIZMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICEPROSTOROVEHO RESENI
Urbanistické feSeni stavby a jejiho okoli se neméni.

B2.2.b ARCHITEKTONICKE RESENIi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni stavby se neméni.
B2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni reSeni se neméni.
Technologie vyroby neni.

B2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Neni soucésti tohoto projektu. Bezbariérovost objektu neni stavebni Gpravou dot&ena.
V ramci zmény dispozice socialniho zafizeni je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb je
navrzeno samostatné WC pro imobilni VyhlasSka pfipousti pfi rekonstrukcich zmensit
prostor WC na min. 1,6x1,6m, coz je spinéno.

B2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Uzivanim objektu nevznika uzivatelim Zzadné zvySené nebezpedi.

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpedi Urazu (uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popélenim, zasahem elektrickym proudem pfipadné vybuchem). DlaZby v socialnim
zafizeni jsou navrzeny v souladu s CSN EN 13451-1 protiskluzné (protiskluznost R10,
skupina A).

B2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B2.6.a STAVEBNi RESENI

Stavaijici cihelné pficky budou vybourany véetné podlahového betonu. Nové pficky budou
zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Stény budou do vySky 2m obloZeny keramickym
obkladem. V prostoru WC budou provedeny nové rastrové mineralni podhledy.

Napojeni nové kanalizace bude uvnitf objektu do stavajiciho svodného potrubi pod
podlahou. Napojeni na rozvod studené a teplé vody bude v pfizemi v technické mistnosti.
Elektroinstalace bude v dotéené &asti objektu provedena nové a bude napojena ze
stavajiciho rozvadéce v pfizemi. Stavajici vzduchotechnické rozvody podtlakového vétrani
budou upraveny na novou dispozici.



B2.6.o KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstruk&éni a materialové feSeni stavajiciho objektu se neméni.
- nové nenosné zdivo bude provedeno z plynosilikatovych tvarnic P2-500.
B2.6.c MECHANICKA ODOLNOST
Mechanicka odolnost stavby neni stavebnimi Gpravami dotena.

B2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B2.7.a TECHNICKE RESENI

Zména dispozice socialniho zafizeni vyZaduje Upravu stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni. Prostory jsou odvétrany podtlakové pomoci odtahového potrubi vyvedeného nad
stfechu s osazenym ventilatorem. Pfivod vzduchu je z okolnich prostor pfes mfizky. Toto
feSeni zGstane zachovano. Dojde pouze k Upravé rozvodu odtahového potrubi dle nové
dispozice. Stoupaci potrubi s ventilatorem zustane stavajici.

B2.7.b VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Jina technick& a technologicka zafizeni krom vzduchotechniky nejsou stavbou dotéena.
B2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby se neméni. Do rozvodu pozarni vody ani vnitfnich
hydrantd nebude zasahovano. Pozarni zatizeni, ani velikost stavajicich pozarnich Useku
se nemeéni. Unikové cesty se nemeéni.

B2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B2.9.a KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

Neni

B2.9.b ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neposuzuje se.

B2.9.c POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neposuzuje se.

B2.10 HYGIENICKE I?OZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Navrzené socialni zafizeni pro dvé télocvicny je navrzeno na jejich predpokladanou
maximalni kapacitu. Tj. 40 chlapct a 40 divek. Navrh je proveden dle vyhlasky 410/2005
Sh. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych.



Dispoziéné je navrh proveden v souladu s poZzadavky CSN 73 4108 — Satny, umyvarny a
zachody a s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vétrani prostoru zustane stavajici s Upravou odsévaciho rozvodu — podtlakové umélé
odvétrani s pfivodem vzduchu z okolnich prostor.
Vyt4dpéni dotéeného prostoru je Ustifednim teplovodnim vytdpénim — zlstane stavajici
Osvétleni dotCenych prostor - je umélé.
Z4sobovani vodou — zustane stavajici.
Odpady — splaSkova kanalizace — zlistane stavajici — napojeni novych rozvodu na
stavajici bude provedeno uvnitf objektu.

- DeStové vody — zlistane stavaijici.

- Odpad z provozu Skoly — zlGstane stavaijici.

Vibrace, hluk - v dot€enych prostorach nejsou instalovana zafizeni, ktera by byla zdrojem
nadmérneho hluku nebo vibraci dle vyhlasky ¢.148/2006 Sb.

Prasnost — provozem objektu nevznika zvySena prasnost.

B2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B2.11.a OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neni.

B2.11.b OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni.
B2.11.c OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni.
B2.11.d OCHRANA PRED HLUKEM

Neni.

B2.11.e PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Neni.

B3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové napojeni na verejnou technickou infrastrukturu nebude ménéno a zustane stavajici.
B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neni.



B4 DOPRAVNI RESENI
B.4.a POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni objektu se neméni.
PFistup do objektu pro dodavatele bude bo¢nim vstupem.

B.4.b NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Zustane stavajici.
B.4.c DOPRAVA V KLIDU

Zustane stavajici.

B.4.d PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neni.

B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a TERENNI UPRAVY

Neni soucasti tohoto projektu. Do okolnich ploch objektu nebude zasahovano.
B.5.b POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou.

B.5.c BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou.

B6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Ve vestavbé nebude instalovan zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi ani zdroj hluku
Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni. Tento zakon definuje obecné
podminky nakladani s odpady. Dale se zdkonem o odpadech souvisi vyhlasky ¢.381/2001
Sh. v platném znéni (katalog odpadu), dale vyhlasku ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady v plathném znéni, vyhlaska ¢. 376/2001 Sb. v platném znéni o ukladani
odpadl na skladkach a vyuzivani na povrchu terénu. Déale se problematiky nakladani

s odpady pfimo tyk& zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni (pracovni podminky), zdkon
€. 201/2012 Sb. v platném znéni (o ochrané ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. v platném
znéni o ochrané vod a jeho souvisejicich predpisu. Jde zejména o vyhlasku €. 450/2005
Sh. o podrobnostech havarijnich plana.



Odpady budou tfidény dle druhu a kategorie, vyuZitelné slozky (napf. sklo, kovy,
dfevo apod.) budou pfedany firmé opravnéné ke sbéru a vykupu (pfipadné zneSkodnéni)
jednotlivych druht odpadu. Nebezpecéné odpady (napf. obaly od stavebnin zne€. zbytky
natérovych hmot apod.) budou k likvidaci pfedany pouze opravnéné osobé.

Prohlidkou objektu nebyly v dotéeném misté patrny materialy obsahujici azbest a
jejich vyskyt se nepredpoklada.

Odpady z provozu budovy — zustane stavajici.
B.6.b VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA pREVlN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Neni.
B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Neni.

B.6.d NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO
STANOVISEK EIA

Neni.

B.6.e NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIVPASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Na stavebni Upravy nejsou kladeny Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Pro stavbu bude tfeba zajistit napojeni na rozvod elektrické energie a vody. Napojeni
bude ze stavajicich vnitfnich rozvodd objektu.

B.8.b ODVODNENIi STAVENISTE
Neni.

B.8.c NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude po stavajicich komunikacich.
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude ze stavajicich vnitfnich rozvodu v objektu.
Napojeni stavby na elektrickou energii bude ze stavajiciho vnitfnich rozvodu v objektu.



B.8.d VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e OCHRANA OKOI:I' STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Neni.

B.8.f MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNI/TRVALE)

Z&bory pro stavenisté nebudou.

B.8.g MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Bilance demoli¢nich a stavebnich odpadu zarazenych dle druhu a kateqorie

v souladu s vyhl. €. 381/2001 Sh., Katalog odpadu
(odhad jejich mnozstvi a navrh zpusobu jejich likvidace)

07 02 13 — Plastovy odpad — 0,01t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci

15 Odpadni obaly

15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly — 0,01t — odvezeno do sbérnych surovin
15 01 02 — Plastové obaly — 0,005t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 — beton 5t — ulozeno na fizené skladce
17 01 02 — zdivo 10t - uloZzeno na fizené skladce
17 04 11 — kabely 0,01t - recyklace prfes sbhérné suroviny

17 09 04 — smésny st. a demol. odpad 5t - uloZeno na fizené skladce

B.8.h BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Neni.

B.8.i OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Zpusob nakladani s odpady po dobu vystavby stavebnich objektd i béhem uzivani stavby
se bude fidit zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

B.8.j ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST],
PQSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI
PRIPRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nutnost zfizeni koordinatora BOZP - NE.
Nutnost zpracovat plan BOZP - NE.
Predpokladana doba realizace 12 tydna.



Predpokladany pocet pracovnika — HSV - 4

-PSV -8
Stavenisté bude po celou dobu vystavby ohrani€eno mobilnim zabradlim tak, aby byl
zamezen pFistup neopravnénych osob.

O vSech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovani v rozsahu, ktery se jich tyka. Pracovnici pohybujici se v prostoru objektu,
budou odliSeny pracovnim odévem.

Zhotovitel stavebnich praci je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a
dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpeéné praci. Musi zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost,
méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét a byli sezndmeni s pfipadnymi
riziky prace na daném pracovisti;

. k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostfedky (naradi);

. pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo pfedano a byly spinény
poZadavky z hlediska jejich zabezpecent;

. mezi uéastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpec¢nosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
zhotovitelU;

. ostatni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

. pracovnici zhotovitele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k
obsluze, technologické a pracovni postupy, apod.), podle nichz jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace;

. k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zajist éni stavenist é - pracovist é

Pfi praci v zastavéném Uzemi z leSeni, pracovnich ploSin nebo na stfechach, musi
byt brana v ivahu moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z divodu nebezpec¢nosti
praci ve vySkach nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena technick& zabrana v arovni vyvySeného
mista prace zpusobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vylouéen provoz v okoli,
pripadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohroZzeny prostor pod mistem
prace jednoty¢ovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice (podle vySky vykonu prace) od



kraje vyvySenych pracovnich mist. Pro vytvofeni ochranného pasma, jakékoli oploceni €i
ohrazeni (stabilni dvouty€ové ochranné zabradli).

Na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach, apod. musi byt
udrzovan po celou dobu vystavby bezpeény stav, pofadek a zajisténo dostateéné
osvétleni.

Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profild. Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pfi zabezpedeni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym
prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétSi nez rozméry dopravniho prostrfedku
vcetné nakladu. VSechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou
vySSi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-
li kratSi rozmér vétSi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jAmy), v nichZ se pracuje. Pohybuji-li
se pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny
nebo stfezeny. VSechny jamy s nebezpecnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v
nezastavéném Uzemi vzdy dvouty¢ovym zabradlim minimalni vySky 1,1 m. Tento zpUsob
zabezpeceni nelze nahradit vytvofenim z4brany.

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otoen obliCejem k
Zebfiku, smi na ném vynaset ¢i snaset bfemena o hmotnosti nepfevysSujici 15 kg. Nejvétsi
povolena délka pfenosnych difevénych Zebfikl je 8 m, vzdy pfi pouZiti k vystupu (sestupu)
musi byt jeho délka takova, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové urovné minimalné o
1,1 m. K zajisténi bezpecnosti prace a stability musi byt Zebfik neposkozeny a zajistén
proti vychyleni z plvodni polohy. Pfi praci na zZebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu
konci, dosahne-li rover chodidel pracovnika na Zebfiku vySky minimalné 5 m, musi byt
pfi praci pouzit prostfedek osobniho zajisténi (dale POZ) proti padu, upevnény k pevné
konstrukci.

Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem,
vstielovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u nestabilnich konstrukci,
odbednovaci prace nosnych podpUrnych konstrukci (jednoduché odbednovani ze Zebfiku
je povoleno do vysky 3 m), prace svareCské plamenem ve vétSi vySce nez 1,5 m a
vSechny prace, pokud by pracovnik nemél moznost pridrzet se Zebfiku obéma rukama.

Déle se nesmi zebfik pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni
nebo jako prechodovy mustek. Prace, které se zakazuji provadét ze Zebfiku, musi byt
vykonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykonavané prace — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s
bfemeny do maximalni vysky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vySky 2
m nad urovni pracovni podlahy.

Zpusobilost pracovnik 0 pro stavebni prace

1 Zakladni znalosti k zajisténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipraveé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace. Zhotovitel



stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni,
z predpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky (tj. do uplynuti 36 mésica).

Instruktaz, respektive seznameni s predpisy BOZP, jakoZ i ovéfeni znalosti musi
byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani, tématiky a
rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy U¢astnikl a sdélenim o prabéhu
a vysledku ovéreni znalosti
2 Odborna zpulsobilost u vybranych ¢innosti a profesi

P A%

nejvice vaze na prace ve vyskach, vyplyva zhotovitelim povinnost zajiStovat Skoleni a
ovérovani znalosti u vSech pracovnik, ktefi tyto prace fidi nebo provadéji Castéji, a to
nejméné jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicu).

Jednd se o préce ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych
pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ), dale prace na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci prostfedkl k zachyceni padu a
prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve
vySkach (napf. leSeni).

Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény
predpoklady zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach. Podle soucasné platné
legislativy se povinnost zdravotni zpusobilosti pro prace ve vySkach vztahuje na
pracovniky, provadéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny
pad z nizSich vySek byva vétSinou tragicky, je Zadouci zajistit I€kaFské vySetfeni u vSech,
ktefi jsou t€mito ¢innostmi povéfovani.

Jednou z ¢astych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplasobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvest dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou
k prislusné Cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svarfovani (CSN EN 287-1),
vstielovani (vynos CUBP €. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1985 Sb.),
apod.

[ll. Provadéni stavebnich praci

Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a
provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich praci a prace s nimi souvisejici. Touto
dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvoveé) ¢lenéni.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatfeni zabrarujici nebezpe¢nému
priblizeni pracovnikl nebo stroju k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s
jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedna
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zpusobem pomoci vhodného nafadi a za dozoru.
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Prace ve vySkach
1 Obecné zasady

Za préaci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika,
pfi kterém je ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se o
libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté ¢i komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pripadnym padem hrozi nebezpeci poSkozeni zdravi.

Z téchto divodul je nutné zajiStovat ochranu pracovniku proti padu. Do vySkového
rozdilu 1,5 m zpusob zabezpec€eni neni stanoven (pokud se nejedna
o ¢innosti nad vodou nebo jinymi latkami), kazda prace ¢i pohyb pracovnika v této arovni
vSak vyZaduje nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat
vratkych pfedmétu nedostatec¢nych rozmért anebo takovych, které nejsou k tomuto ucelu
uréeny.

Ochrana proti padu z vysky na 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivhim, nebo
osobnim zajiSténim. PFi kolektivnim zajiSténi se vzdy jedna o technicky zpusob
zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli, ochranné
ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplisob ochrany proti padu z vysky je vzdy
upfednostiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést nebo jeho zfizeni by bylo pfilis
nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi
se pouzit osobni zajisténi pracovniku pomoci POZ (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj
s kombinaci dalSich prvkd do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po celou
dobu, kdy budou préaci ve vySkach provadét, chranéni nékterym z vySe uvedenych
zpusobd.

2 Zpusoby zajiStovani pracovisté

Kazdé pracovisté, kde hrozi nebezpeci padu z vétsi vysky nez 1,5 m a kde je
mozno pouzit technicky zplsob feSeni, musi byt na nebezpecnych mistech chranéno
ochrannym zabradlim minimalni vysky 1,1 m — do 2 m vysky jednoty¢ovym, nad 2 m
dvoutycovych zabradlim.

K mistam, kde se pracuje a jejichz volné okraje nejsou zajistény proti padu z
vySky, musi byt zamezen pfistup technickymi zabranami (jednoty€ové zabradli, lano,
apod. — nestaci tabulka se zdkazem vstupu), umisténymi minimalné 1,5 m od hrany padu
ve vysi 1,1 m.

Pokud je stanoven zpusob zabezpeceni pomoci POZ (povinnost zpracovatele
technologického nebo pracovniho postupu), musi byt pracovnik seznamen s mistem a
navodem jeho pouziti a POZ musi byt vzdy pfed pouZzitim vizualné prohlédnuty.

POZ, které délime na pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni
padu, musi byt pravidelné prohlizeny a jednou za 12 mésicu pfezkouSeny u osoby
opravnéné vyrobcem, pfipadné podle poZzadavku vyrobce sefizeny, pokud zvlastni
predpisy nestanovi jinak anebo doslo-li k mimofadné udalosti (zachyceni padu
pracovnika, apod.) S vyjimkou Uprav povolenych vyrobcem v navodu k pouZiti nebo
technickych podminkéach se nesmi na POZ provadét Zadné apravy nebo zmény, ani
zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému.

Prace, pfi které ma pracovnik pouzit POZ k zachyceni padu, se povazuje za praci
v ohroZzeném prostoru. Misto upevnéni (ukotveni) prostifedku k zachyceni padu musi
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odolat ve sméru mozného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni
(ukotveni) musi byt dostate¢ny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu
pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistem upevnéni (ukotveni) spojen
samostatnym spojovacim prostfedkem.

Pfi pouziti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek
sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V mistech, kde je pracovnik
ohrozen padem z vySky, do hloubky nebo propadnutim, maze byt pouzit jen zachycovaci
postroj s vhodnym prostfedkem tlumeni energie padu, napfiklad s tlumi¢em padu,
zachycova¢em padu nebo prostfedkem pro dynamicky zpUsob jisténi pracovnika. VySka
volného padu musi byt co nejmensi, nejvice vSak 4 m.

Po celou dobu prace ve vysce, a to i pfi pfesunu na jiné misto, musi byt pracovnik
zabezpecCen POZ.
Prace bouraci

Bouraci prace je mozno zahajit az po splnéni téchto pozadavk:
. ohrozeny prostor v&etné vstupu do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobu dfive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouceni provozu);
. odpojeni vSech rozvodl a zafizeni;
. zajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

Bourani nosnych ¢asti konstrukce nebude provadéno.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k
zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani

M wew s

pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepretrzité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.
Stroje a strojni za Fizeni
1 Z&kladni poZzadavky pro zahajeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpusobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpuasobilé k bezpeénému provozu.
Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich ¢innosti tedy zhotovitel
stavebnich praci) do provozu, musi splfiovat poZzadavky k bezpe&né praci.

Jedna se o nutnou vybavenost, ktera musi byt u stroje k dispozici nebo byt feSena:
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. pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy
pred zahajenim, v pribéhu a po skonéeni provozu, zpusob a rozsah provadéné udrzby,
apod.; pokyny pro obsluhu a udrzbu se nemusi zpracovavat, pokud je od vyrobce k
dispozici navod k obsluze a udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a provozu stroje fesi;

. navodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé€, Ze vyrobce je
zahranicni;
. provoznim denikem k uvadéni vSech nutnych Gdaju o dennim provozu a revizni

knihou, respektive pasportem, obsahujicim zakladni technické parametry o strojich, Udaje
0 zkouskach, druzich oprav, apod.;

. provozuschopnym funk&énim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukova,
svételnd);
. bezpeénostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou

informovanost obsluhy pro bezpeéné ukony pfi provozu stroje;

. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde muze dojit k ohrozeni
pracovnikld (mista tlaénd, stfizna, rotujici, nahodila spusténi);

. bezpe&nym pristupem ke stanovisti obsluhy, jakoZz i vlastnim prostorem vymezenym
k obsluze stroje.

Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, muze byt stroj uveden do provozu
za predpokladu, Ze obsluha stroje ma pfisluSnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pfed zahajenim prace prohlédnout stroj a pfekontrolovat
funkénost vSech ovladacich, sdélovacich a bezpe&nostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, stroj
nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zavada odstranéna.

2 Provoz, opravy a udrzba stroju

PFi provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven
signaliza¢nim zafizenim, musi byt kazdé uvedeni stroje do chodu oznameno zvukovym,
pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace stroji za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajiSténa stalym
dozorem, urenym pracovnikem.

Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroje a
podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky stanoveny, plati zakaz oprav,
CiSténi a mazani stroje za chodu. DalSi zakadzané Cinnosti pro provoz musi byt uvedeny
(pokud nevyplyvaji z bezpe&nostnich pfedpist) v pokynech, respektive ndvodech k
obsluze a udrzbé stroje.

Pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly
byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouZiti.
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Koordinace stavebnich praci

Pfedani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu, by mélo obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonc&eni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;
. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

. potifebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu;

. rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni

pracovnikl pfi souéasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

. zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikl a materialu na stavbu;

. mista napojeni potfebnych pfikonl energie (elektricky proud, stlaéeny vzduch,
voda, apod.).

. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,;

. zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,

zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inZenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

B.8.k UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Neni.

B.8.I ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Nejsou. }

B.8.m STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Predpoklada se, Ze bude stavba provadéna i mino obdobi letnich prdzdnin a bude tedy
provadéna za provozu Skoly. Postup praci je nutno koordinovat s poZzadavky
provozovatele skoly.

B.8.n POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY.

Rozhoduijici dil€i terminy nejsou.

14



