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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  

 

 



Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřadu Chrudim. Pardubická ulice 

    Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 

Strana 3 (celkem 10) 

 

 
b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 



Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřadu Chrudim. Pardubická ulice 

    Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 

Strana 5 (celkem 10) 

 

zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       Ing. Vladimír Dulík 
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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Investor: Město Chrudim, 
Resselovo náměstí 77, 
537 01 Chrudim 

 
IČO: 00270211 
 

Zakázkové číslo:  

Archivní číslo:  

Datum: 05/2018 

Paré:  

Zpracovatel PD: Dulík Chrudim s.r.o., 
Tovární 1112,  
537 01 Chrudim 

 
IČO: 26012847 
DIČ: CZ26012847 

Hlavní projektant: 

Vypracoval:  

Kontroloval:  

Autorizovaný  
inženýr: 

 

 

Rozšíření zpevněných ploch 

v areálu Městského úřadu 

Chrudim, Pardubická ulice 

 



Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřadu Chrudim. Pardubická ulice 

    Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 

Strana 2 (celkem 10) 

 

a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 

S
il

ov
é 

ka
be

ly
 

do
 

35
 k

V
 

S
dě

lo
va

cí
 

ka
be

ly
 

P
ly

no
vo

d 
do

 5
kP

a 

P
ly

no
vo

d 
do

 0
,3

M
Pa

 

V
od

ov
od

 

K
an

al
iz

ac
e 

Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
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a)  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění 
Projektová dokumentace pro území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch 

v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

parc. číslo způsob využití 
druh pozemku 

vlastník / vlastníci 

st. 306/2 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/12 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/10 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

155/11 
jiná plocha 

ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže zaústěné do uliční vpusti, kromě úseku kde je již řešeno 
zasakování. Odvodnění povrchu pomocí příčného a podélného sklonu krytu do uliční vpusti. Uliční vpust 
je vyvedena do zasakovacího potrubí délky cca. 10,0m dimenze DN200 včetně štěrkového lože. Hloubka 
zasakování je cca. 1,5-2,0m od nivelety (+ 0,000). Zasakovací potrubí a štěrkové lože bude obaleno 
separační geotextílií. 

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních  
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.  

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-D-2 TDZ IV 

Zámková dlažba   100 mm ČSN 73 6131  
Lože z drobného kameniva  40 mm ČSN 73 6126  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      550 mm  

ASFALTOVÁ PLOCHA dle. TP 170 - katalogový list D1-N-5 TDZ IV 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  
Asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+ 70 mm ČSN 73 6121  
Cementová stabilizace SC C8/10 210 mm ČSN 73 6124 Edef2 min. 60 Mpa 
Štěrkodrť  ŠDa 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min. 45 Mpa 
Konstrukce celkem      450 mm  
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b)  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník / objednatel 

Staveniště se nachází na pozemcích st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Název stavby:    Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřau Chrudim, 
Pardubická ulice 

Místo stavby:    Chrudim [571164] 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Druh stavby:     

Investor:    Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

Stupeň 
dokumentace: 

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.8 

Pozemky na nichž je 
navržená stavba    

k.ú.Chrudim [654299] – st. 306/2, p.č. 155/12, 155/10, 155/11 

Použitá literatura:    

ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací + dodatek 
TP 218 – Navrhování zón 30 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. a č. 503/2004 Sb., katalog 
odpadů 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb změna vyhlášky č. 
499/2006 Sb.  

c)  Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po 
projednání s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. 
Stravování, sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně 
smluvně s vlastním dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající místní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 
stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti 
budou konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  

Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností 
investora bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u 
sypkých a prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich 
ochranných pásmech a pod korunami stromů.  
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Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 
výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a 
vybourané hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno 
přiměřené skrápění pro snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  

Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 
1,80 m vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod 
korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m po 
celém obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do 
výšky aspoň 2,0 m. Ochrana nesmí, jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. 
Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny 
v souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového 
systému stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného 
půdního profilu a mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. 
Rozsah případných škod na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracech – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů 
vozidly stavby, stavebními stroji a specielními stavebními postupy. A to oplocením výšky 
minimálně 1,8 m s bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracech. Realizace ručně nebo za použití 
malé zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. 
Případná drobná poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému 
ohumusování bude použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusované 
nezpevněné plochy bude provedeno parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů 
travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální 
potřeby a budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

d)  Návrh postupu a provádění výstavby 

Projektová dokumentace pro sloučené území a stavební řízení řeší rozšíření stávajících zpevněných 
ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemku p.č. st. 306/2, p.č. 155/12, p.č. 155/10 a p.č. 
155/11v k.ú. Chrudim. Pojízdná plocha bude z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100mm barvy antracitové a 
pruhy budou vyznačeny ze dlažby z barvy bílé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% dostředný 
doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpusť dle podélného profilu rozšířených 
zpevněných ploch. 

Úprava spočívá k odstranění stávajícího povrchu zeleň (ornice tl. 100mm a podorniční plochy dle 
tloušťky nové konstrukce zpevněných ploch), asfaltového povrhu, urovnání pláně včetně zkoušek na 
pláni, pokládka nových pokladních vrstev ze štěrkodrti a pokládka nového povrchu z asfaltu a dlažby. 

Zpevněná plocha dlážděná bude řešena ze zámkové dlažby barvy antracitové a vodorovné značení 
bude řešené z bílé dlažby (šedé) tl. 100mm. Pojízdná plocha je navržená z asfaltového povrchu. Součástí 
výstavbu bude osazení silničních obrubníků, úprava zeleně a vybudování uliční vpusti včetně 
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zasakovacího potrubí DN200 délky 10,0m do štěrkového lože. Zasakovací trubka a celé štěrkové lože 
bude obaleno do separační geotextílii. Únosnost pláně Edef2 min. 45MPa, jestli nebude splněn musí se pláň 
upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd.. Výměna 
zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,15m vrstvou z SC C 8/10. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  

Předpokládá se následující postup prací :  

- předání staveniště zhotoviteli 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
- zkoušky na pláni 
- pokládka podkladních vrstev 
- osazení obrubníků a vodících proužků 
- pokládka betonové zámkové dlažby  a asfaltového povrchu 
- oprava asfaltové plochy 
- předání stavby investorovi 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e)  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

nepředpokládají se 

f)  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

z důvodu liniové stavby není potřeba, záleží na zhotoviteli jestli napojení bude potřebovat a musí si 
napojení vyřešit sám 

g)  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu provozu budou vznikat odpady z úklidu a údržby. Činnosti, při kterých budou odpady 

vznikat, lze charakterizovat takto:  
- úklid letní 
- zimní údržba  
- odstraňování následků havárií.  
Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
Druh Název  
200202 Zemina a nebo kameny O 
200203 Ostatní nekompostovatelný odpad O 
200303 Uliční smetky O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. 
Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O - OSTATNÍ ODPAD  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. Druhy vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v 
prostoru. Odpady vznikající na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a 
které lze při realizaci akce lze předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v 
následujících tabulkách.  
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Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080111 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
080112 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton O 
170107 Směs betonu, cihel, tašek O 
170302 Asfalt bez dehtu O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály O 

 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto:  
- skrývky ornice a podorniční vrstvy  
- odstranění stávajících zpevněných ploch 
- nově zřízení inženýrských sítí včetně napojení 
- pokládání jednotlivých vrstev parkovacích ploch  
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů)  
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŢP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby 
bude v rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  
- odpady barev a laků  
- odpady lepidel a těsnicích materiálů  
- odpady z obrábění kovů a plastů  
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
- motorové, převodové a mazací oleje  
- odpadní rozpouštědla  
- obaly znečištěné škodlivinami  
- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
- galvanické články  
- izolační materiál s obsahem azbestu  
- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.  
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Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  

Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŢP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude 
evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. MŢP č. 
383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 
doplňků 

• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

h)  Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

i)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Přístupy na staveniště jsou z veřejné místní komunikace. 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a 
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

Podzemní vedení  

Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení a označení na terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat navržené stavby a to jak v místech křížení, tak i v blízkém souběhu. Při vedení 
sítí musí být dodrženy vzdálenosti podzemních vedení dle CSN 73 6005. (* upřesnění v ČSN 73 6005) 

Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu sítí (m) 
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Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,4 0,6 0,4 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,4 0,4 0,4 0,5 

Plynovod do 5kPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5* 1,0* 

Plynovod do 0,3MPa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 

Vodovod 0,4 0,4 0,5* 0,5 0,6 0,6 

Kanalizace 0,5 0,5 1,0* 1,0 0,6  

Nejmenší dovolená svislé vzdálenost při křížení sítí (m) 

Druh sítě ČSN 73 6005 
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Silové kabely do 35kV 0,2 0,8* 0,1* 0,2* 0,4* 0,5 

Sdělovací kabely 0,8*  0,1 0,1 0,2 0,2 

Plynovod do 5kPa 0,1* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Plynovod do 0,3MPa 0,2* 0,1 0,1 0,1 0,15 0,5* 

Vodovod 0,4* 0,2 0,15 0,15  0,1 

Kanalizace 0,5 0,2 0,5* 0,5 0,1  

Dále je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti dle požadavku jednotlivými správci inženýrských sítí - viz 
dokladová část projektové dokumentace.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
 - nad 1kV do 35 kV .................................................... 7m  
 - nad 35 kV do 110 kV ............................................... 12 m  
 - nad 110 kV do 220kV .............................................. 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ............................................. 20 m  
 - nad 440 kV ............................................................... 30 m  

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách 
krajního kabelu ve vzdálenosti:  
 - do 110 kV ................................................................. 1 m  
 - nad 110 kV ............................................................... 3 m  

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  

Ochranná pásma činí:  
 - u plynovodů a přípojek  

nad průměr 500 mm ................................... 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ................ 8 m  
do průměru 200 mm včetně ....................... 4 m  

 - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……. 1 m  
 - u technologických objektů ....................................... 4 m  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:  
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 - do DN 500 mm  ........................................................ 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ....................................................... 2,5 m na obě strany  

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný s bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejných 
přístupových komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 

Areál MěÚ je řešen jako společný prostor bez prvků osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající parkovací plochy mají vymezené místo pro parkování osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zvýšení počtu parkovacích ploch se nezvyšují počty parkovací ploch 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – neřeší se. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením - neřeší se 

l)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

*  práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

*  práci ve výškách, 

*  práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

*  manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 
osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
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h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická 
osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

o TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

o POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 

o NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
o PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

v Chrudimi, květen 2018       
 


