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TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)    Identifikační údaje

Název stavby: Rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa
Místo: Plavecký bazén Chrudim, V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III      

            Katastrální území: Chrudim [654299] parcelní č. st. 1906/1
Okres: Chrudim
Investor: Město Chrudim, odbor investic, Resselovo nám. 77, 

537 16 Chrudim I
Dodavatel: bude určen na základě výběrového řízení 
Projektant: CODE s.r.o., Pardubice
Dokumentace: pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS)

b)    Podklady pro zpracování

- prohlídka a zaměření dotčených částí objektu projektantem
- podklady z dřívějších projektových dokumentací projektanta
- Koncepční studie úprav wellness provozu zprac. r. 2016, 
- Projekt interiéru wellness provozu zprac. 04/2018, 
- konzultace s investorem
- jednání 28.8. 2017 za účasti zástupců města, zpracovatele koncepční studie, ředitele 
   bazénu a projektanta
- jednání 27.11. 2017 za účasti zástupců města, zpracovatele koncepční                            

               studie, ředitele bazénu a projektanta
- jednání 26.3. 2018 za účasti zástupců města, zpracovatele koncepční                              

               studie, ředitele bazénu a projektanta

c)    Zásady řešení 

c)    1. Účel objektu

Provozovatelem komplexu městských sportovišť je společnost Sportovní areály města
Chrudim. Stávající objekt krytého plaveckého bazénu slouží pro veřejnost od otevření v roce
1992. Během let je doplňováno různé zařízení pro zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky
(tobogán, sauna, parní kabina apod). Plavecký bazén dlouhý 25 m slouží i pro plavání tělesně
postižených. Návrh 1. etapy řešil novou venkovní ochlazovnu se saunovou kabinou pro stávající
saunový provoz. Venkovní ochlazovna je umístěna na přilehlém zatravněném pozemku. Návrh
2. etapy se zabývá šatnou a odpočívárnou wellness provozu, kde je navržena nová dispozice na
ploše původních šaten a odpočíváren. Navržené řešení účel objektu nemění. 

Výhledově se uvažuje s provedením dalších etap wellness provozu (úprava vstupních
prostor, úprava umývárny a zřízení Kneippova chodníku).
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c)    2. Popis stávajícího objektu 

 Objekt krytého plaveckého bazénu stojí v centru města v blízkosti řeky Chrudimky
v sousedství ostatních sportovních zařízení (zimní stadion, letní koupaliště). Nosná konstrukce
objektu krytého bazénu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží je z žb skeletu
s vyzdívanými stěnami, stropy jsou z žb panelů. Střechy jsou ploché a šikmé s plechovou
krytinou, venkovní terasa není využívána. Prosklené výplně původní jsou ocelohliníkové,
novější jsou plastové. Podlahy jsou převážně z keramické dlažby, stěny s keramickými obklady,
podhledy kovové. Venkovní povrchy jsou omítkové nebo se zavěšeným fasádním obkladem
z kamenných desek, část fasády je z plechových šablon.

V budově je 25m plavecký bazén, dětský bazén, potřebné zázemí šaten a hygienického
zařízení, prostor sauny s vlastními šatnami, odpočívárnami, sprchami a wc, prostor vstupní
s občerstvením, v podzemí je technické zázemí.

Dotčené šatny a odpočívárny části wellness (sauny)  v přízemí objektu jsou místnosti
dělené příčkami s keramickým obkladem nebo mramorovým obkladem většiny stěn.
Obvodovou vnější stěnu na rohu objektu tvoří výstupek prosklený do ocelových lištovaných
profilů včetně šíkmého zastřešení. Stropní podhledy z kovových lamel zakrývají technické
rozvody (především vzduchotechniky). Podlahy jsou z mramorové nebo keramické dlažby. Pod
dotčenými místnostmi je podzemní prostor se světlou výškou cca 1500 mm.

Současný stav je zakreslen na výkresech starého stavu, kde je vyznačen i návrh bourání.
Zaměření bylo prováděno pouze v dotčených částech objektu.

Po statické stránce objekt nevykazuje závažné porušení konstrukcí. Úpravy povrchů jsou
poplatné době vzniku.

c)    3. Funkční náplň

Cílem rekonstrukce je vytvořit příjemný prostor šaten a odpočívárny wellness provozu.
Stávající stav již nevyhovuje provozním požadavkům a ani po stránce estetické. Úpravy jsou
další navazující etapou zlepšující wellness provoz v objektu.

Návrh nové dispozice respektuje koncepční studii úprav wellness provozu, závěry
z jednání a projekt interiéru. Oproti studii se upustilo od využití místnosti 2. np nad šatnami a
odpočívárnami z důvodu technických problémů se založením nového schodiště, provedením
otvoru pro schodiště ve stávající stropní konstrukci, dopravy vířivky na místo ve 2. np a
umístěním technologického zázemí vířivky.

Na ploše původních dvou malých šaten a tří malých odpočíváren s přístupovou chodbou
vznikne jedna větší šatna a jedna větší odpočívárna s přístupovou chodbou. Veškeré úpravy
povrchů budou nové. Nedílným finalizujícím doplněním je vybavení zahrnuté v samostatné
části dokumentace interiéru.

Místnosti šatny a odpočívárny jsou bez otevíravých oken, budou větrány stávajícími
vzduchotechnickými rozvody s novými výústkami. Vytápění bude nové podlahové doplněné
dvěma otopnými deskovými tělesy. Žádné sanitární zařízení není uvažováno. Stávající
podlahové vpusti zůstanou zachovány, do dlažby budou osazeny nové mřížky. Elektroinstalace
bude respektovat požadavky projektu interiéru. Vybavení šaten bude jednoduchými a
zdvojenými skříňkami a samostatnými lavičkami. Skříňky budou vybaveny elektronickým
zámkem s čipem. Vybavení odpočíváren (nábytek a hydroponická stěna) není předmětem
dodávky stavební části.
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V šatně je uvažováno s celkem 51 šatními místy. Ve stávajících prohřívárnách může být
celkem až 24 osob.

c)    3. 1. Požární řešení

Zůstává stávající.

c)    3. 2. Užívání objektu osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace

 Dokumentace neřeší, wellness provoz není bezbariérový (stávající ochlazovací bazén,
stávající saunové kabiny). 

c)    4. Členění dokumentace 

1.000 - stavebně technické řešení 
4.100 - ústřední vytápění
4.700 - silnoproudá elektrotechnika

d)    Technické a konstrukční řešení

d)    1. Zhodnocení stávajícího stavu

Popis objektu viz výše.

Objekt nejeví známky narušení nosných konstrukcí. Sondy nebyly prováděny, pouze byl
vizuálně prověřen stavební stav. Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. 

Prostory nedotčené rekonstrukcí je třeba ochránit před poškozením nebo prachem. 

e)    Tepelně technické vlastnosti

Rekonstrukce se týká vnitřního prostoru, proto se dokumentace vlastnostmi nezabývá.
Obvodové konstrukce zůstávají stávající. 

f)    Založení objektu

Zůstává stávající. 

2017/017/600 Technická zpráva 1.001 / 3



g)    Vliv objektu na životní prostředí

 Stavba nebude mít svým charakterem negativní vliv na životní prostředí (viz souhrnná
technická zpráva).  

Při práci s materiály je nutno dodržovat ochranná bezpečnostní opatření. Obaly
od použitých výrobků budou likvidovány odbornou firmou. Budoucí provoz bude produkovat
běžný komunální odpad.

Po dobu stavby je nutno ochránit prostory nedotčené stavbou před prachem apod.
Vybouraný materiál bude vyvážen dle druhu na řízené skládky.

h)    Dopravní řešení

Zůstává stávající.

i)    Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Zůstává stávající.

j)     Dodržení obecných požadavků na výstavbu

j)    1. Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a
s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu
českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Budou dodržovány
technologické postupy dle výrobců nebo dodavatelů používaných materiálů. 

Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami
výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků  a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se
mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát podle zákona
č. 183/2006 Sb. se změnami, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a zákonů
souvisejících.

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy příslušných norem,
vyhlášek, výnosů, ustanovení, zákonů a nařízení.

j)    2. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je
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bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní  předpisy a související normy, související
směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají
charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů;
všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto
pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní
důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti
plynovodních zařízení s médiem.

c) Stanoviště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno
zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky.

d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem,
údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. Strojní práce mohou provádět pouze řádně
proškolení pracovníci s odpovídající kvalifikací pro provoz daných zařízení.

e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat
příslušným technickým normám.

f) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností
dodavatel stavby.

g) Na stavbě musí být zřetelně označeny únikové cesty. 

h) Dále je nutné zabezpečit vstup na stavbu takovým způsobem, aby nedocházelo
k možnosti přístupu nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby
odpovědné za styk s dodavatelem, popř. správci sítí).

i) Odpovědné osoby za styk s dodavatelem stavebních prací z vedení závodu jsou při
vstupu na staveniště používat odpovídající ochranné pomůcky.

Upozornění

Ve smyslu zákona č. 134/2017 Sb. je nutno vzít zřetel na následující upozornění.

Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní
výrobky určené výrobním typem, případně výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující
tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého
výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může
být použito s vědomím objednatele a po jeho písemném odsouhlasení výrobků jiných o stejných
nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodávány
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy,
u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém
jazyce.
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k)    Technický popis objektu

k)    1. Bourání

Během stavby se předpokládá odstavení provozu sauny. Sousední prostory budou
důsledně chráněny před prachem.

Stropní podhledy z kovových zavěšených lamel budou včetně závěsů a roštu odstraněny.
Budou vybourány příčky a keramické obklady zachovávaných stěn. Většina kamenných obkladů
stěn zůstává zachována. Podlaha z dlažeb bude vybourána na tloušťku cca 100 mm pro osazení
nového podlahového vytápění (může být upřesněno po odhalení skladby podlahy).

Před bouráním niky pro zrcadlo bude osazen překlad.

Bourací práce viz výkres bourání.

Vybouraný materiál bude odvezen na řízené skládky.

Při jakýchkoli pochybnostech o tom, je-li bourání konstrukce bez nebezpečí možné,
kontaktujte autorský dozor a vyčkejte jeho vyjádření.

k)    2. Zemní práce

Nevyskytují se.

k)    3. Základy

Nevyskytují se.

k)    4. Svislé konstrukce (stěny a příčky)

Budou vyzděny dozdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. V dozdívkách budou
osazeny nové dveřní zárubně hliníkové. Nad dveřním otvorem ze šatny do předsíně saunové
kabiny dozdívky bude osazen překlad.

Ve stávající zděné stěně tl. cca 300 mm bude vytvořena nika hloubky 100 mm, nika bude
opatřena zrcadlem, po obvodu bude dřevěné obložení. Při bourání bude osazen ocelový překlad,
který bude zapraven omítkou.

Šatna bude od chodby oddělena novou sádrokartonovou příčkou se dveřmi, v chodbě
pod ocelovou konstrukcí šikmého prosklení zastřešení bude nová příčka sádrokartonové
konstrukce, ve které budou osazeny dveře. Tloušťka příček je uvažována 100 mm, pouze
v krátké části příčky mezi chodbou a šatnou bude příčka tl. 200 mm kvůli vsazení skříně
rozdělovače ÚT.

Na příčky nejsou kladeny požadavky požární odolnosti. Příčka sdk bude vysoká 2.70 m,
bude jednoduché konstrukce s dvojitým opláštěním z desek tl. 12.5 mm. Rošt bude kovový
v roztečích 625 mm. Uvnitř bude minerální izolace.

Přechody mezi materiály je nutno ošetřit tak, aby nedocházelo k prasklinám povrchů.
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Dřevěné laťové obložení stěn viz samostatný odstavec zprávy.

k)    5. Vodorovné konstrukce

k)    5. 1. Podlaha

V podlaze budou umístěny trubky teplovodního vytápění (viz dokumentace ÚT). 

Budou provedeny nové podlahy ve skladbě (vycházíme z předpokládané celkové
tl. podlahy 100 mm): systémová deska vytápění, přebetonování tl. 45 mm nad potrubí,
keramické dlaždice do lepidla. Podlaha bude oddilatovaná po obvodu. Skladba podlahy musí
odpovídat požadavkům vybraného dodavatele systému podlahového vytápění.

Pokud by byla tloušťka podlahy větší, doplnila by se pod systémovou desku tepelná
izolace ze stabilizovaného polystyrenu min. hmotnosti 30kg/m3 v tl. dle potřeby.

Keramická dlažba bude formátu 600x600 mm v antracitové barvě. Spáry budou
rovnoběžně se stěnami. Podlaha bude na stěnách ukončena soklíkem ze stejného materiálu
v. 100 mm.

k)    5. 2. Podhledy

Nové stropní sádrokartonové podhledy budou v šatně i odpočívárně. Podhled bude
umístěn pod stávajícími rozvody (především vzduchotechniky) v max. možné výšce.
V odpočívárně bude podhled dělený pro osazení dvou lišt s podsvětlením. V jedné části bude
podhled opatřen nápisem, který je součástí dodávky interiéru. Podhled tvoří sádrokartonová
deska tl. 12.5 mm na kovovém roštu. Desky budou přetmeleny, přebroušeny a natřeny barvou
RAL 9016.

V podhledu budou osazena kontrolní dvířka velikosti 400x400 mm pro nahlížení nad
podhled, v každé místnosti cca 2 ks. Umístění není zakresleno, bude zvoleno dle možností
vzhledem k vedení potrubí vzduchotechniky.

Dále budou v podhledu osazeny vzduchotechnické výústky, celkem je uvažováno s 8 ks
mřížek velikosti 200x200 mm. Výústky nahradí stávající.

Styk stropního podhledu se stěnou bude v úhlu 90° zatmelen a přebroušen.

k)    6. Vodotěsné izolace

V podlaze bude pod dlažbou hydratační stěrka, která bude vyvedena na stěny do výšky
150 mm.

k)    7. Tepelné izolace

V sádrokartonové příčce bude minerální izolace pro akustický útlum v tl. 40 mm.
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k)    8. Výplně otvorů

Budou osazeny nové dveře jednokřídlové otočné z materiálu HPL (výplň z dřevotřísky,
povrch vysokotlaký laminát tl. 0.8 mm) včetně hliníkové zárubně. Dveře budou mít rozetové
kování hranatých tvarů. Bude osazen vložkový zámek. Barva dveří bude antracitová RAL 7016,
hliníkové zárubně RAL 9006.

Jedny dveře (výška cca 2100 mm) budou opatřeny výdejním okénkem pro donášku
občerstvení (atyp).

k)    9. Omítky

Nové omítky (100 % oprava) budou zřízeny vápenné štukové na stěnách především
v šatně a v odpočívárně. Jedná se většinou o vyrovnání stěn, ze kterých byl otlučen keramický
obklad. 

Povrch průvlaku zůstane se stávající omítkou.

Podklad pod hydroponickou stěnu bude upraven dle požadavků dodavatele, nová omítka
se nepředpokládá.

k)    10. Nátěry

Stěny šatny i odpočívárny budou opatřeny snadno čistitelnou dvojnásobnou malbou
v bílém odstínu. Na nových omítkách a sádrokartonu bude pod malbou penetrační nátěr.
V případě rozdílných podkladů musí být povrch sjednocen k tomu určeným podkladovým
nátěrem.

Stěna v odpočívárně, která bude mít dřevěné obložení, bude opatřena pod obkladem ze
svislých latí tmavým nátěrem.

k)    11. Obklad kamenný

Dle výkresů bourání a nového stavu bude stávající obklad zachován, někde bude
doplněn. Materiál pro doplnění se získá opatrným sejmutím obkladu z bouraných příček.

k)    12. Dřevěné obložení

Jedná se o laťování umístěné uvnitř před proskleným fasádním pláštěm. Obložení je
spojujícím prvkem s rekonstrukcí 1. etapy (již provedený laťový obklad venkovní ochlazovny).
Funkcí laťování v chodbě a odpočívárně je mimo dotvoření atmosféry pohledové zaclonění
z venkovní strany, ochrana před západním sluncem, ale i zaclonění zastaralé konstrukce
lehkého fasádního pláště.  Materiál  bude z tepelně ošetřeného zdiva borovice lesní hladce
hoblovaný. 

V místech před fasádou budou vytvořeny jednotlivé otočné rámy opatřené laťováním a
kotvené pomocí tyčových (piamových) závěsů ke třem vodorovným latím připevněným pomocí
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příložek ke stávající ocelové konstrukci. Rám z latí 20x60 mm, latě budou průřezu 40x20 mm,
vodorovné latě 40x60 mm. Výšku limituje stávající šikmý prvek fasády (cca 2650 mm).
Přesnou šířku rámů určí poloha ocelových prvků. Mezery mezi latěmi budou 20 mm. Materiál
bude hoblovaný. Svislé latě budou napevno šroubované skrytě (nerezové vruty). Otevírání rámů
zajistí možnost úklidu za obkladem. Zavřenou polohu bude jistit nevyčnívající přídržný magnet
s protikusem na každém rámu ve dvou místech.

Laťování za vstupními dveřmi bude muset být zapuštěné z důvodu otevírání stávajících
dveří nebo lze polohu stávajících dveří (ocelových zárubní) posunout o cca 150 mm.

Obdobným principem bude ještě vytvořené pevné obložení jedné stěny v odpočívárně.
Zde budou svislé latě skrytě šroubovány do vodorovných latí. Vodorovné latě budou kotveny
hmoždinkami do zdiva. Pod latěmi bude povrch upraven tmavým nátěrem RAL 7016. 

Dřevěné prvky z tepelně ošetřeného zdiva mohou být z důvodu zachování barvy
upraveny nátěrem proti UV záření (není zahrnuto v rozpočtu). Samotné tepelně ošetřené dřevo
je odolné proti hnilobám, plísním, nepřijímá vlhkost, je rozměrově stabilnější.

k)    13. Nátěry

Stávající ocelová vnitřní konstrukce proskleného lehkého fasádního pláště bude
upravena nátěrem (očištění, odmaštění, podkladní nátěr, vrchní dvojnásobný nátěr RAL 7016).

k)    14. Vybavení

V šatně budou instalovány šatní skříňky.  Budou napojeny na místní odbavovací systém.
Obsluha bude pomocí čipů. Skříňky budou buď jednoduché (sdružené do počtu tří skříněk
300x500 mm) nebo dvojité (sdružené do počtu tří skříněk 400x500 mm). Celková výška
2000 mm. Barva skříněk bude vybrána investorem za součinnosti architekta.

Konstrukce bude hliníková, dvířka budou z vysokotlakého laminátu tl. 8 mm. Skříňky
budou vybaveny poličkami, šatní tyčí, háčky apod. Trojice skříněk budou mít podpěrné
stavitelné nohy.

k)    15. Interiér

Dokumentace je zpracována v souladu s rozpracovaným projektem interiéru. Součástí
dodávky interiéru bude nábytek (lehátka, křesílka, stolky, eventuálně paravany), grafický nápis
na sádrokartonovém podhledu a hydroponická stěna.

Grafický nápis spočívá v provedení dvoubarevného textu na sádrokartonovém podkladu
stropního podhledu, velikost nápisu cca 4.30x1.50 m. Font písma je uvažován BankGothic
LtBt, velikost písma 45 a 60 mm, mezi řádky 100 mm.

Dodávané materiály, výrobky a koncové prvky zařízení budou podléhat schválení
zpracovatelem interiérového návrhu před použitím na stavbě.
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k)    16. Hydroponická stěna

Bude obzvláštňujícím prvkem odpočívárny. Je zahrnuta v dodávce interiéru. Vhodné
rostliny v hydroponickém systému zdravě prospívají. Bude použito ověřené systémové řešení
specializované firmy.

Jedná se o systém truhlíků umístěných různě nad sebou a vedle sebe na stěnové
konstrukci, která je součástí dodávky. Rostliny jsou zasazeny do keramzitu v živném roztoku.
Doplňování vodou se provádí cca 1x za měsíc. Zdárný růst rostlin podmiňuje světlo, které bude
zajištěno stropními svítidly.

Boční ukončující prvky budou v dodávce interiéru. Velikost zelené stěny je cca 4.35 m.
Výška od podlahy je cca 2.65 m. Dlažba bude pod zelenou stěnou lemována keramickým
soklíkem na výšku 0.10 m.

Ke stěně bude dotažen odpad vody průměru 50 mm a elektro ovládání (hlídací systém).
Před stěnou na stropě bude umístěno osvětlení v požadované vzdálenosti, s požadovaným
výkonem a barevnou teplotou. Zalévání je zvoleno manuální.

k)    17. Ostatní

Bude zřízena nová elektroinstalace (rozvody pod omítkou nebo v sdk konstrukci)
napájející osvětlení (základní, nouzové, pro hydroponickou stěnu), zásuvky dle požadavků
uživatele, a prvky vybavení (hodiny, fény apod.). Součástí je i elektronický systém skříněk,
odbavovací kontrolní systém s čipy. V místě stávajícího rozváděče bude osazena přechodová
krabice a v nové příčce budou umístěny nové rozváděče.

Vytápění bude nové teplovodní podlahové doplněné dvěma radiátory. Bude napojené na
stávající rozvody. V příčce bude osazena skříň rozdělovače podlahového vytápění.

Vzduchotechnika zůstává stávající, rozvody vedené pod stropem budou limitovat
maximální možnou výšku stropních sádrokartonových podhledů. Do podhledů budou osazeny
nové výústky dle druhu pro přívod nebo odvod vzduchu v bílém provedení (vířivý anemostat
cca 300x300 mm s připojovací komorou a klapkou včetně hlukově tlumícího potrubí průměru
160 mm délky 1 m včetně úpravy stávajícího potrubí pro napojení).

V nové keramické dlažbě podlah budou osazeny místo stávajících vpustí nové nerezové
mřížky DN 50 včetně vpusti s vodní zápachovou uzávěrkou a suchou zápachovou klapkou.
Jedna vpusť bude mít odbočku pro připojení zelené stěny.

Stavba zajistí napojení zelené stěny na odvod vody. Provede se  polypropylenovým
potrubím DN 50 mm v podlaze se zaústěním do nejbližší podlahové vpustě (vpusť s bočním
napojením). Zakončení potrubí bude hrdlem s gumovým kroužkem v úrovni čisté podlahy.

k)    18. Barevné a materiálové řešení

Základním prvkem je dřevěné laťování v přírodním odstínu tepelně ošetřeného dřeva.
Malby a nátěry stěn budou bílé; keramická dlažba, laminátové dveře a ocelová konstrukce
budou v antracitovém odstínu. 
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k)    19. Dokončení

Dotčené prostory budou vyčištěny a uklizeny. 

Přenosný hasicí přístroj bude znovu osazen.

Bude instalována zelená stěna. Prostory budou vybaveny nábytkem. Dle požadavku
investora bude doplněno zařízení pro reprodukci hudby.

červenec 2018
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