Vysvétleni a zména zadavaci dokumentace
na nadlimitni vefejnou zakazku na sluzby
zadavanou v otevieném fizeni
dle § 56 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,,zdkon*)

Nazev vefejné zakazky:
Separa¢ni dviir Chrudim - projektové a inzenyrské ¢innosti

(dale jen ,,veFejnd zakdzka™)

Zadavatel:
Mésto Chrudim
se sidlem: Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim
1CO: 00270211

Systémové ¢islo zakazky: P19V00000023

C.j.: CR 071002/2019



Vézeni dodavatelé,

na zékladé telefonickych podnéti a dotazii dodavateli ze dne 24.10.2019 Vam v souladu s
§98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakézek (dale jen ,.zakon“)
zasilame vysvétleni a zménu zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,Separacni dvir
Chrudim - projektové a inZenyrské ¢innosti*.

Telefonické dotazy dodavatele:

1. Jak dlouho ma trvat dlouhodoba ¢erpaci zkouska?

2. Mate n¢jaké piesnéjsi pozadavky na technické zajisténi dokonceného vrtu? Ma byt
vybudovéna manipulaéni Sachtice?

Vysvétleni zadavatele:

1. Zadavatel na zikladé dotazu dodavatele rozhodl o provedeni zmény zadavaci
dokumentace, spoc¢ivajici v konkretizaci dlouhodobé &erpaci zkousky nasledovné:
-V pripadé kolektoru B bude provedena dlouhodoba ¢erpaci zkouska 0.5 1/s v délce

trvani 14 dni.
-V pripad¢ kolektoru A bude provedena dlouhodobé ¢erpaci zkouska 0,5 I/s v délce
trvani 7 dni.
Uvedenou zménou dochazi ke zmeéné piilohy ¢. 9 vyzvy k podani nabidky. kterym je
navrh smlouvy o dilo pro 2. ¢ast vefejné zakazky, a to v bodech 2.3. 2.4 a 3.1.

2. Zadavatel na zadkladé dotazu dodavatele rozhodl o provedeni zmény zadavaci
dokumentace, spoc€ivajici v konkretizaci zpltisobu zakonceni dila dodavatelem
nasledovneé:

Na hotovém dile bude vybudovana manipulaéni Sachtice téchto minimalnich
parametri: Manipulaéni Sachtice bude vodonepropustna, min. vnitiniho priméru
1,2m, dno uvnitf manipulaéni Sachtice bude min. 1,3 m pod terénem. strop
manipulacni Sachtice min. 0,3 m nad terénem, s pfipravenymi prostupy pro piivod
elektrické energie a odvod ¢erpané vody DN40. Strop Sachtice bude dile opatien
vodonepropustnym a uzamykatelnym vstupem / poklopem normovych rozméra pro
vstup pracovnikii udrzby. Pfistup na dno Sachtice bude zajistén pomoci normovych
stupatek. Vedle Sachtice bude v betonové patce osazena vytycka (trasirka) nadzemni
vy8ky min. 2 m.

Uvedenou zménou dochézi ke zméné prilohy €. 9 vyzvy k podani nabidky, kterym je
navrh smlouvy o dilo pro 2. ¢ast vefejné zakazky, a to v bodech 2.1 a 2.6 (doplnéni
podbodu n).
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Zména terminu pro podani nabidek a otevirani nabidek:

Vzhledem k pozadavku zakona ¢. 134/2016 Sb. rozhodl zadavatel s ohledem na prodlouZeni
terminu v ramei vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace ze dne 23.10.2019 a v souladu s
§ 99 o pfiméfeném prodlouZeni lhity pro podani nabidek nasledovné:

Lhiita pro podani nabidek: do 14.11.2019, 8:00 hod.

Termin otevirani nabidek: 14.11.2019, 8:00 hod.

V Chrudimi dne 25..10. 2019

S pozdravem

258 MESTO ©
2 CHRUDIM
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