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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 

 
    

A)   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu objektu a není měněno. 
Původní střešní krytina z keramických bobrovek byla v minulosti nahrazena. Současná 
krytina je tvořena antracitovými šablonami CEMBRIT. Nové je střešní krytina navržena 
z keramických střešních tašek cihlově červených. 
 
 
B)   VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
 
 Výtvarné řešení objektu se nemění. 
. 
 
C)   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

- Nové dřevo použít řezané třídy S10 
 

- Ochrana řeziva impregnací, třída ohrožení 2, min. typ ochrany FB, IP, (B, P) 
 

- Desky OSB – 4PD typ3, tl. 16mm 
 
     - Klempířské prvky - měděný plech tl. 0,6mm 
     

- Pojistná hydroizolační fólie –  třívrstvá polypropylenová netkaná textílie 
- odolnost vůči pronikání vody W1 
- propustnost vodní páry Sd = 0,020m 
- pro volné zavěšení 
- rezistentní vůči impregnačním prostředkům na dřevo 

 
- Střešní tašky keramické – cihlově červené, povrch engoba 

- tvar typu francouzské tašky 
- 11-13ks na m2, hmotnost cca 3,4kg/kus 
 
 

D)   DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dispoziční řešení stavby se nemění. 
 
 
E)   PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
Provozní řešení stavby se nemění. 
 
 
F)   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Bezbariérovost stavby není v rámci opravy objektu řešena. 
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G)   KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Objekt mateřské školy tvoří uliční zástavbu spolu s vedlejším objektem. Přístup ze 
strany ulice ke komplikovaný nadzemním vedením NN vedeným po fasádě objektu. 
Z jedné štítové strany navazuje na objekt další stavba, z druhé jsou k objektu přistavěny 
přístřešky. U tohoto štítu je zpevněná plocha, která bude využita pro dočasné skládky a 
zařízení staveniště. Ze strany zahrady je zpevněná plocha (zámková dlažba), která 
však neumožňuje příjezd těžké techniky. Přístavky znemožňují stavbu lešení podél celé 
délky objektu a je možno ho výstavbě pouze u štítu schodišťového prostoru. 
Během prací na střešním plášti bude nutno z bezpečnostních důvodů a z důvodu 
dobrého přístupu k nástřešním žlabům vybudovat podél chodníku a ze strany zahrady 
podél schodišťového štítu lešení. Poslední podlážka v úrovni okapu se zábradlím, 
okopem a ochrannou sítí – před zahájením stavby zajistí dodavatel projekt lešení 
včetně odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti kotvení lešení. Místa bez lešení je 
nutno provádět s bezpečnostními úvazy. 
Pro přesun materiálu na střechu bude třeba osadit stavební vrátek (výška cca 12m) a 
zároveň zde bude nutno umístit na nezbytně nutnou dobu kontejner na odpad, případně 
přistavené auto s materiálem. Kontejner z důvodu minimalizace zaprášení okolí 
důsledně krýt plachtou. Pro tyto činnosti zajistí dodavatel v dostatečném předstihu 
souhlas se záborem veřejného prostoru. 
Pro přístup ze zahrady bude využit vjezd z ulice Sladkovského.  
 
 V souvislosti s opravou střešního pláště střechy bude provedena oprava 
hromosvodu. 

Na objektu bude provedena oprava stávajícího bleskosvodu, podle normy ČSN 
341390, stav podle původní dokumentace. 
 
Stávající lana hromosvodu včetně svodů po zkušební svorky budou demontována (cca 

60m). 

Po provedení opravy střešního pláště bude hromosvodová soustava namontována zpět. 

Bude instalována hřebenová soustava s vedením z drátu AlMgSi 8mm, která je 
doplněná pomocnými jímači z drátu AlMgSi 8mm délky 1,4m. Vedení po střeše uchytit 
systémovými úchyty v ploše a hřebenovými úchyty. 
Svody jsou řešeny na povrchu v místech, kde jsou stávající zemniče. Přes svorky 
budou propojeny na jímací vedení, v izolační vzdálenosti 0,2 m převedeny přes okraj 
střechy, po 1m uchyceny a poté ukončeny na stávající zkušební svorce. 
Zemnící soustava je ponechána stávající. 
Před uvedením do provozu, musí být dodavatelem instalace provedena revize a 
provozovateli předána zpráva o jejím provedení ve smyslu ČSN 331500. Provozovatel 
musí zajistit pravidelné provádění revizí dle téže normy ve stanovených lhůtách. 
 
 
Prostor půdy je volný, bez využití. Vstup do půdního prostoru je po vnitřním schodišti ze 
2.np. 
Stávající prostor půdy před zahájením prací vyčištěn. 
Po dobu odkryté střešní krytiny zajistí dodavatel provizorní ochranu stavby před 
srážkami plachtováním. 
Stávající krytinu z Cembritových šablon včetně oplechování demontovat – k likvidaci. 
Prkenný záklop s pojistnou izolací z asfaltové lepenky demontovat – k likvidaci. 
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Stávající komínová cihelná zděná tělesa jsou v současnosti bez využití tato tělesa 
kompletně odbourat 200pod úroveň podlahy půdy. Před bouráním zaslepit veškeré 
prostupy do místností v nižších podlažích. Odkryté průduchy zaslepit cementotřískovou 
deskou tl. 12mm a přebetonovat. 
Po odkrytí oplechování atik předpokládá projekt nutnost opravy porušeného zdiva. 
Porušené zdivo odbourat a nahradit přebetonováním výšky 100mm. Beton C20/25 XC2 
s vloženou KARI sítí ø5-100/100mm. 
 
Stávající větrací kanalizační potrubí z kameniny odříznout. Na potrubí osadit plastové 
přechodky a odvětrání provést nově plastovým potrubím DN100 napojenými do 
systémových odvětracích tašek.  
 
Odkrytý krov bude prohlédnut projektantem pro upřesnění oprav a výměn trámů. 
Povrchové poškození trámů zejména od dřevokazného hmyzu bude ručně otesáno na 
zdravé dřevo. Částečně poškozené trámy budou opraveny protézami a plombami, 
případně nahrazeny novými. Předpokládaný rozsah oprav a výměn je patrny 
z výkresové části dokumentace. Kolem zazděných zhlaví vazných trámů vysekat kapsu 
šířky cca 30mm. 
Pro výměnu nosných prvků nutno v ceně opravy uvažovat s dřevěnou provizorní 
podporou nesených prvků. 
Očištěné, otesané a doplněné trámy budou ošetřeny biocidním přípravkem – 
dvojnásobný nátěr ochranným impregnačním přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a 
hnilobě, nátěr hnědý. 
 
V místě úžlabí, a střešních žlabů provést podbití z hoblovaných fošen tl. 24mm. U 
zaatikového žlabu provést pojistnou hydroizolaci z těžkých natavených asfaltových 
pásů. 
Na krokve bude provedena doplňková hydroizolační vrstva s lepenými spoji. Na ní 
budou provedeny kontralatě a laťování. 
 
Nová střešní krytina bude použita keramická režná velkoformátová skládaná tašková 
v cihlově červeném provedení (profilace francouzská taška). Tašky budou položeny na 
latě 60x40mm. Střešní plášť bude proveden jako provětrávaný – nároží a hřeben 
s provětrávacím pásem, u okapové hrany plastová větrací mřížka. 
Střešní tašky kotvit proti sání větru dle předpisu výrobce. 
Odvětrání kanalizace bude nad střechu vyvedeno systémovou prostupovou odvětrací 
taškou. Na střeše budou osazeny systémové střešní výlezy se zasklením 
polykarbonátovou deskou. V ploše střechy budou osazeny ocelové protisněhové háky 
v počtu 1,4ks/m2. 
Klempířské prvky střechy budou provedeny z měděného plechu tl. 0,6mm dle ČSN 73 
3610. 
 
Stávající štukovou omítku poškozenou opravou střešního pláště opravit – VC jádro + 
štuková omítka hladká, fasádní silikátový nátěr, odstín dle stávající omítky. 
 
 
Stávající cihelnou dlažbu podlahy půdy rozebrat k likvidaci. Zásyp sutí kompletně 
odebrat. Fošnový záklop kompletně rozebrat – k likvidaci. Kolem zhlaví stropních trámů 
vysekat kapsu šířky cca 30mm. Odkryté stropní trámy nechat prohlédnout projektantem 
pro posouzení jejich stavu. Poškozené stropní trámy označené ve výkresové 
dokumentaci nahradit novými. Během výměn provést provizorní podepření stropní 
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konstrukce ve 2.np. Stropní trámy a prkenné podbití opatřit 2x nástřikem proti 
dřevokaznému hmyzu a hnilobě. Na stropní trámy bude přibita lať 60x80mm a mezi 
stropní trámy bude provedena foukaná izolace z minerální vlny na výšku 260mm. Po 
provedení izolace bude položen nový fošnový záklop. Mezi fošnami nechávat mezery 
cca 20mm pro odvětrání. Na záklop provést laťování 80x60mm po 600mm. Na latě 
provést podlahu z desek OSB tl. 16mm položených ve dvou vrstvách s prostřídáním 
spár. Desky vzájemně prošroubovat vruty. Po obvodu a podél středu podlahy vynechat 
v podlaze větrací štěrbinu tl. 100mm. Mezeru překrýt děrovaným pozinkovaným 
plechem tl. 0,7mm. 
 
Projekt předpokládá vlivem úprav konstrukce podlahy půdy popraskání a místní 
poškození omítky stropů a fabiónů ve 2.np. Ta bude po dokončení podlahy opravena. 
V místnostech 2.np zakrýt podlahu geotextílií a fólií a stěny oblepit fólií. Omítku stropu 
doplnit vápenným jádrem (cca 20m2). Stropy oškrábat od maleb a opatřit cementovou 
stěrkou s vloženou perlinkou. Stropy kompletně přeštukovat a opatřit 2x malbou vnitřní 
včetně penetrace. 
 
Stěny schodišťového prostoru ze strany půdy zateplit kontaktním zateplovacím 
systémem s EPS 70F tl. 160mm. Povrchová úprava vápenný štuk a 2x vápenný nátěr. 
 
Strop nad schodištěm zateplit volně položenými rohožemi minerální vlny tl. 100 a 
180mm druhou vrstvu vaty položit přes atiku. Na podlaze bude provedena lávka z OSB 
desek tl. 16mm, které budou po obvodu prošroubovány latěmi 60x80mm. Pod desky 
nahradit minerální vlnu deskami EPS 100S. 
 
Podkrovní místnosti vedle schodiště budou opraveny. Stávající PVC a koberec strhnout. 
Stěny oškrábat od maleb a strop s obkladem šikminy střechy strhnout (prkenné podbití 
na trámcích s omítkou. 
Obklad šikminy střechy a strop bude proveden nově ze sádrokartonu. Desky tl. 
12,5mm, povrch třídy Q3. SDK zavěsit na systémovém pozinkovaném roštu s vloženou 
parotěsnou fólií. Fólii pečlivě po obvodu a ve spojích lepit. Do šikminy a podhledu bude 
vložena tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 + 140mm. Sádrokarton 2x vnitřní malba 
včetně penetrace. 
Stěny přeštukovat a opatřit 2x malbou vnitřní včetně penetrace. 
Na podlahu položit nové PVC a ve druhé místnosti koberec. Po obvodu podlahy 
olištovat. 
 
H)   STAVEBNÍ   FYZIKA 
 
Stavebně fyzikální vlastnosti stavby se nemění. 
Podlahová konstrukce půdy bude zateplena foukanou izolací z minerální vlny. Tloušťka 
izolace je dána výškou stropních trámů. Doplňkové izolace jsou navrženy na 
doporučené hodnoty ČSN. 
 
 
I)   POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby se nemění. 
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J)   ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
 
Veškeré požadavky na jakost materiálů jsou uvedeny v odstavci C. Provedení musí 
odpovídat současným technickým normám a legislativním požadavkům. 
 
 
 
K)   POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZVLÁŠTNÍ 
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ 
 

Není. 
Kontejner na odpad bude krytý plachtami pro zamezení šíření prachu do okolí. 
 
L)   POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY 
 

- Zhotovitel zajistí provedení odtrhových zkoušek kotev a projekt lešení 
- Zhotovitel zajistí povolení záborů veřejného prostranství 
- Zhotovitel stavby zpracuje před zahájením prací Technologický postup prací. 

 
 
 
M)   STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Po položení pojistné hydroizolace vyzve dodavatel investora ke kontrole před jejím 
zakrytím. 
 
 
 
N)   VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 

• ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana.  

• ČSN 49 0600-4 Ochrana dreva - Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami.  

• ČSN-EN 335-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohrožení 
biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady. 

• ČSN-EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohrožení 
biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo. 

• ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

 


