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1 Popis území stavby  
 

a. Charakteristika stavebního pozemku  

V současné době jsou řešené pozemky v blízkosti silnice I/17 v ulici Palackého třída, Chrudim ve 
směru Heřmanův Městec – Hrochův Týnec.  Pozemky tvoří převážně zatravněná ostatní plocha. Pozemky 
jsou nezastavěny. 

 
b. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Návrh je v souladu s územním plánem Města Chrudim.  
 

c. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika  

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby nebyly provedeny geologické ani hydrogeologické 
průzkumy. 

 
d. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu a zjištění průběhu IS od správců.  
 

e. Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Dané územní není pod ochranou památkové péče.  
Dané území není v CHKO.  
Nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou těžbou ani o zvláště chráněné území.  
 

f. Poloha vůči záplavovému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

g. Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavba zachovává stávající odtokové 
poměry, využívá stávající uliční vpusti zaústěné do stávající kanalizace.  

 
h. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů.  
 

i. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu.  
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa 
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j. Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno napojením na stávající komunikaci a chodníky.   
 

k. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování dokumentace nebyly projektantovi známy žádné související investice.  
 

l. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí  

   
Jedná se o pozemky: p.č. 3767 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 

    p.č. 3339 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 
p.č. 3337 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 

 
m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo  

Nejsou.  
 

n. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření  

Není požadavek na monitoring a sledování přetvoření.  
 

o. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba je napojena na stávající komunikaci a chodníky.  
 

2 Celkový popis stavby  
2.1 Celková koncepce řešení stavby  

Stavba řeší zvýšení počtu parkovacích míst v ulici Palackého třída. Součástí stavby je úprava 
přilehlého chodníku a zeleně. 
 

Jedná se o návrh úpravy čtyř parkovacích stání před objektem č.p. 61 v místě zatravněné plochy. 
Toto parkovací stání bude kolmé a vznikne mezi stávajícím parkovacím stáním a chodníkem. 

Další čtyři parkovací stání vedle objektu č.p. 61 mezi ulicemi Palackého třída a B. Martinů jako 
kolmá parkovací stání v místě zatravněné plochy mezi stávajícími parkovacími místy. 

V rámci úprav parkoviště bude před objektem č.p. 61 upravena zatravněná plocha a provede se její 
osetí travním semenem. Dále bude rekonstruován stávající chodník. 

 
 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Povrch parkovacích stání bude tvořit zatravňovací dlažba a povrch chodníku bude tvořit živičný 
kryt. 
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2.3 Celkové technické řešení  

Stavba byla po dohodě s investorem rozdělena členěna na jeden stavební objekt: SO 101 
Parkovací stání. Součástí stavby je úprava přilehlého chodníku a zeleně. 

 
Jedná se o návrh úpravy čtyř parkovacích stání před objektem č.p. 61 v místě zatravněné plochy. 

Toto parkovací stání bude kolmé a vznikne mezi stávajícím parkovacím stáním a chodníkem. Šířka 
parkovacího stání je 2,9 m a u krajního stání je 3,15 m, délka je 4,5 m. Povrch stání bude tvořit 
zatravňovací dlažba, která bude mezi stávajícími asfaltovými stáními opatřena zahradní obrubou tl. 0,08 m 
v úrovni, silniční obruba bude převýšená o 0,10 m. Součást stavebních prací je výměna podkladních vrstev. 
Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích 
stání je provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání 
bude tvořen betonovou zatravňovací dlažbou. Vodorovné značení bude tvořeno prvky V10b – Stání kolmé, 
které bude zhotoveno z betonové dlažby 10x8x20. 

Další čtyři parkovací stání vedle objektu č.p. 61 mezi ulicemi Palackého třída a B. Martinů jako 
kolmá parkovací stání v místě zatravněné plochy mezi stávajícími parkovacími místy. Šířka parkovacího 
stání je 2,5 m a délka je 4,5 m. Přilehlá silniční obruba bude převýšená o 0,10 m. Parkovací stání ze 
zatravňovací dlažby budou od asfaltové komunikace a stání oddělena betonovou zahradní obrubou tl. 0,08 
m v úrovni. Součást stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě budovaného 
stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným sklonem 
parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen betonovou zatravňovací 
dlažbou. Vodorovné značení bude tvořeno prvky V10b – Stání kolmé, které bude zhotoveno z betonové 
dlažby 10x8x20. Současné vodorovné značení u parkovacích stání mezi ulicemi B. Martinů a Palackého 
třída bude obnoveno.  

V rámci úprav parkoviště bude před objektem č.p. 61 upravena zatravněná plocha a provede se její 
osetí travním semenem. Dále bude rekonstruován stávající chodník. Povrch bude tvořen asfaltovým 
betonem a bude vybaven sníženou silniční obrubou převýšenou o 0,02 m a varovným pásem.  

 
V případě výškové úpravy či výměny obrub budou osazeny do betonového lože z betonu 

C20/25nXF3.  
   
Projektová dokumentace úpravy parkovacích stání je zpracována podle zadání objednatele. 

Konstrukce parkovacích míst jsou navrženy v následující skladbě: 
 
KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ: 
 
D2, TDZ O, P III 
 
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 40X8X60    DL  80 MM 
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8    L  50 MM 
ŠTĚRKODRŤ 0/32      ŠDB   200 MM 
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 
CELKEM :        MIN.  330 MM 
 
 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ 
ZÓNY ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,30M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 
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KONSTRUKCE CHODNÍKU: 
 
D2-N-3, TZD VI, P III  
 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVY   ACO11  50 MM 
RECYKLOVANÝ MATERIÁL     R-MAT  50 MM 
ŠTĚRKODRŤ 0/63      ŠDA   200 MM 
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 
CELKEM :       MIN.  300 MM                 
 
 
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,30M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 

 
2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Projektovaný chodník je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
Chodník svým podélným sklonem kopíruje stávající terén, popřípadě silnici.  
V místech, kde dochází ke snížení obruby na 0,02 m, jsou navrženy nájezdové rampy, které zajistí 

plynulé výškové napojení. Maximální sklon těchto ramp je 1:8. 
Všechny hmatové prvky budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby pro signální, varovné a 

hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04, v kontrastním provedení od materiálu 
použitého na přilehlé plochy.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích použity 
k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky 
na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 
06. 

Přirozenou vodící linii tvoří vyvýšená parková obruba, případně palisáda osazená min. 0,06 m nad 
úrovní chodníku.  

 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle 
zákona č.262/2006 sb., č.88/2016 Sb. a nařízení vlády č.591 a 136/2016 Sb.  

 
2.6 Základní charakteristika objektů  

SO 101 Parkovací stání 
Jedná se o návrh úpravy parkovacích stání před objektem č.p. 61. Šířka navržených parkovacích 

stání před objektem č.p. 61 je 2,9 m a u krajního stání je 3,15 m, délka je 4,5 m.  
Úprava parkovacích stání vedle objektu s č.p. 61 zachovává stávající šíři a délku stání, tj. šířka 

stání je 2,5 m a délka je 4,5 m. 
 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Jedná se o liniovou stavbu bez technických a technologických zařízení. 
 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Projekt řeší úpravu a zvýšení počtu parkovacích stání. Řešení požární bezpečnosti je navrženo 
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podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, technických a právních předpisů souvisejících včetně všech 
dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní 
řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro územní řízení, při respektování vyhl. MV ČR 
č.246/2001 Sb. § 41. Konstrukce vozovky i vjezdů na soukromé pozemky jsou dostatečně únosné pro 
pojíždění vozidel HZS. Návrh komunikace je v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114.  

 
2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Jedná se o liniovou stavbu bez požadavků na energie. 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

S ohledem na charakter stavby není považováno. 
 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter stavby není považováno. 
 

3 Připojení na technickou infrastrukturu  
S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 
 

4 Dopravní řešení  
 

a. Popis dopravního řešení  

Nově navržené parkovací stání přímo navazují na stávající stav parkovacích stání. Vazby na 
stávající pěší trasy jsou respektovány. Rekonstrukce chodníku se napojuje na chodníky stávající.  

 
b. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu  

Nově navržené parkovací stání jsou napojeny na stávající komunikaci.  
 

c. Doprava v klidu  

Stavba slouží pro dopravu v klidu. Nově navržené stání přímo navazuje na stávající stav, zvyšuje 
počet parkovacích stání s možností pro využití imobilních osob  

 
d. Pěší a cyklistické stezky  

Rekonstruovaný chodník je napojen na stávající chodník.  
 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
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a. Terénní úpravy  

Terénní úpravy proběhnou pouze jako výšková úprava stávající zeleně k navrženému stavu 
parkovacích stání.   

 
b. Použité vegetační prvky  

Nejsou navrženy.  
 

c. Biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navrženy.  
 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a. Vliv na životní prostředí  

Charakter stavby vytváří podmínky, které zásadně neovlivní stávající životní prostředí.  
Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní 

výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, 
zvýšení hluku a prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude během stavby tyto všechny 
problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem 
ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Předpokládá se, že výroba bet. směsí a 
živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno 
omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující živičné 
hmoty budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v 
souladu s platnými předpisy skládkového kontaminovaného odpadu. 

 
b. Vliv na přírodu a krajinu  

Stavba nepočítá s odstraněním náletových dřevin a kácením stromů.  
Stavba se nedotkne památných stromů, chráněných rostlin a živočichů, zachovává ekologické 

funkce a vazby v krajině.  
 

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000.  
 

d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Na danou stavbu nebylo požadováno zjišťovací řízení ani EIA.  
 

e. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby  

Z charakteru uvažované stavby nevyplývají žádné zvláštní požadavky na návrh ochranných a 
bezpečnostních pásem. Ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí se řídí příslušnými  
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ČSN - EN 
 

7 Ochrana obyvatelstva  
S ohledem na charakter stavby není požadováno.  
 

8 Zásady organizace výstavby  
8.1 Celkové řešení  

a.  Obvod staveniště  

Jedná se o zastavěné území v centrální části města. 
Staveniště bude využívat pro výstavbu stávající parkovací stání a na stávající komunikaci vše na pozemku 
č. 3339, č. 3337, č. 3767 v k.ú. Chrudim. 
 
V rámci zařízení staveniště budou prioritně využívány pozemky investora (obce) uvedených v průvodní 
zprávě V případě požadavku na využití soukromého pozemku pro ZS si musí zhotovitel sám zajistit 
smluvním vztahem pronájem tohoto pozemku s jeho vlastníkem. 

 
b. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na ulici B. Martinů.  
 

c. Ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých 
podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícím vstup cizím osobám 
na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 
komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat 
jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců. 

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel 
stavebních prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, 
aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

 
d. Maximální zábory staveniště 

Jsou zřetelné z výkresové části.  
 

e. Ochrana okolí staveniště  

Oplocení staveniště nebude zřizováno. Na staveniště bude vstup nepovolaným osobám zakázán, 
vstup na staveniště bude možný pouze se souhlasem stavby. 

 
f. Nakládání s odpady  

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad a 
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smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v prostoru Zpevněné skladové 
plochy u buňkoviště. 

Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny 
uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude 
prováděno třídění odpadů, zejména plastových obalů a zbytků izolačních hmot.  

Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a 
pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při demolicích, realizaci 
a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů. 

 
Odpady při výstavbě 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

07 05 13  N Pevné odpady obsahující nebezpečné látky 2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 2 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 03  N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.) 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
3 – biologická úprava 

Kategorie odpadu: O – ostatní 
N – nebezpečný 
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Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění 

firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona 
č. 169/2013Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 93/2016Sb., 383/2001Sb., a 
384/2001Sb. v platném znění. 

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace. 
 

g. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 
způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny 
do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. 

Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů 
v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS.  

Po dobu výstavby je zhotovitel povinen minimalizovat negativní vlivy stavební činnosti na okolí a 
životní prostředí: 

•                  Zajistit ochranu vzrostlé zeleně proti poškození stavební činností. 
•                  Stávající zelené plochy budou po skončení stavební činnosti uvedeny do původního stavu 

nebo nového stavu určeného projektem. 
•                  Pomocí technických, organizačních a dalších opatření maximálně omezit hladinu hluku ze 

stavební činnosti. 
•                  Veškeré hlučné demoliční, zemní a stavební práce budou probíhat ve všedních dnech pouze 

v denní době od 700 do 2100 hod. 
•                  Veškeré hlučné demoliční, zemní a stavební práce budou probíhat ve dnech pracovního klidu 

pouze v denní době od 900 do 1900 hod 
•                  Zajistit, aby stavební stroje po dobu nečinnosti měly spuštěné motory. 

       •                  Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami. 
•                  Vyjíždějící vozidla ze stavby je nutno řádně čistit, aby nedocházelo k znečišťování veřejných 

komunikací. 
•                  Zajistit pravidelnou a dostatečnou očistu přilehlých komunikací k prostoru staveniště a 

výjezdové komunikace ze stavby. 
•                  Maximálně omezit prašnost (např. kropením pozemku, vlhčením stavebních materiálů, 

ochranná textilie na lešení, …) 
•                  Používat mechanismy, jejichž technický stav zabezpečuje dostatečnou ochranu proti úniku 

ropných látek (paliva, mazacích prostředků,..) do podloží staveniště ani do kanalizace nebo 
povrchových vodotečí.  

•                  Mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení případných úkapů či úniků olejů 
a ropných látek do terénu.  

•                  Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

•                  Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
•                  Za náležitý technický stav svého strojového parku je odpovědný zhotovitel stavby. 
•                  Zabezpečit v místě staveniště zakrytí kanalizačních vpustí geotextilií s dostatečnou četností 

výměny. Musí tak zabránit vniknutí nečistot vzniklých výstavbou do stávajícího kanalizačního 
systému.  

•                  Zajistit nádoby na stavební odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Bude 
zamezeno rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. 

•                  Odpad bude tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro 
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tuto činnost oprávnění. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci. 
•                  Nebezpečný odpad bude uskladněn ve speciálních uzavíratelných nádobách. 

 
 

h. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 
znění, se zákonem č. 88/2016 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 267/2015 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o 
inspekci práce. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je 
zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 88/2016 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a 
to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 
vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 
dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 323/2017 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby 
doloží tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen 
seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově 
započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a 
ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S 
nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně 
ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a 
výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy.  

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 
staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být 
provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít 
únosnost odpovídající předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 
telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního 
značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí 
a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše 
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za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních 
prací vše uvede do původního stavu. 

 
i. Zásady pro dopravní a inženýrská opatření  

Dopravně inženýrská opatření (dále DIO) řeší umístění přechodného dopravního značení a 
zařízení po dobu výstavby. Jedná se o jednoduchou stavbu, která nebude vyžadovat uzavírky ani navržení 
objízdných tras. Vzhledem k tomu, že stavební práce nezasáhnou do jízdních pruhů stávající vozovky je dle 
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ použito schéma B/3. Pro 
označení tohoto místa je použito následující dopravní značení:  

 
A 15 – „Práce na silnici“ s výstražným světlem typu 1, nebo s umístěním na fluorescenčním 

žlutozeleném podkladu.  
Z 4 – „Směrová deska se šikmými pruhy“ v místě příčné uzávěry s výstražným světlem typu 1.  

 
 

8.2 Výkresy  

Jsou ve výkresové části C.1-4.  
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8.3 Harmonogram výstavby  

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby se jedná o jednoduchou stavbu a harmonogram výstavby 
bude předložen zhotovitelem stavby.  

 
8.4 Schéma stavebních postupů  

Vzhledem charakteru a rozsahu stavby se jedná o jednoduchou stavbu a schéma stavebních 
postupů bude předloženo zhotovitelem stavby.  

 
 

9 Celkové vodohospodářské řešení  
Stavba zachovává stávající odtokové poměry.  

 
 


