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1. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifikační údaje investora 

  MěÚ Chrudim., Resselovo náměstí 77, Chrudim I 

1.2. Identifikační údaje stavby  

Název stavby: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim 
  Charakter:   pokládka sdělovacích kabelů 

1.3. Identifikační údaje projektanta 

  SITEL, spol. s r.o. 
  Baarova 957/15 
  140 00 Praha 4 
 
Kreslil:   
Zodpovědná osoba:  
 

1.4. Přehled uživatelů a provozovatelů 

  Městský úřad Chrudim 

1.5. Termíny zahájení, uvádění do provozu a dokončení 
  2 Q 2020 

1.6. Použité podklady 

1.6.1. Podklady od investora 

- Technické zadání 
- DSP předešlých staveb 

- Mapový podklad v digitální formě 

- Rozhodnutí o umístění stavby „Metropolitní optická síť města Chrudim“ vydané 
dne 25.4.2008 

- Projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Rozšíření metropolitní 
optické sítě – lávka L06 ul. Radoušova – č.p. 985 ul. Husova“ 

1.6.2. Normy a zákony pro zemní práce 

Zemní práce budou prováděny zvláště v souladu s těmito normami ČSN a zákony: 

 ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení - ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 

 ČSN 33 4000 – Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení 
proti přepětí a nadproudu 

 ČSN 73 6005 – Prostorové upořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
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 ČSN 33 4050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

 ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 

 Zákon o elektronických komunikací č. 127/2005 Sb. 

 novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) – č.225/2017 Sb. 

 novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb – č.405/2017Sb. 

 č. 194/2017 Sb. O opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických 
komunikací 

 Energetický zákon č. 458/2000 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Silniční zákon č. 17/1997 Sb. 

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

 Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

 Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001. 

 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. 

 Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/206 
Sb. 
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2. B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Účelem projektu je realizace zemní úložné trasy v následujících úsecích: 
- v jižním chodníku Masarykova náměstí s napojením na stávající trubky HDPE 
- z ulice Radoušova do objektu Husova 985 vč. propojení se stávající optickou trasou 
- propojení stávající trasy v ulici Široká na předpoložené trubky HDPE v ulici Čs. partyzánů 
- v chodníku na Školním náměstí pro napojení stávajících HDPE v ulici Hradební s 
předpoloženou trasou u speciální základní školy (Školní náměstí 228) 
- od místa napojení na stávající trasu -podél budovy speciální základní školy (Školní 
náměstí 228) 
 
Dalším účelem projektu je zafouknutí sady MT: 
- z křižovatky ulic Pardubická x Masarykovo náměstí do objektu Husova 985 
- z křižovatky ulic Masarykovo náměstí x Husova do KK v ulici Čs. armády (před budovou 
nádraží) 
- z KK na křižovatce ulic Hradební x Školní náměstí do speciální základní školy (Školní 
náměstí 228) 
 
Dalším účelem projektu je zafouknutí a ukončení optických kabelů v úsecích: 
- z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do přízemí objektu Husova 985 a následná 
instalace vnitřního optického kabelu na střechu objektu, kde je technologie kamerového 
systému Městské policie 
- z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do nové optické spojky umístěné v KK v ulici 
Čs. armády (u objektu pošty) a následně do informačního kiosku umístěného před 
budovou nádraží 
- z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do objektu speciální základní školy na adrese 
Školní náměstí 228 
 
 
Z větší části se bude využívat stávající trubky HDPE 40/33 a již zafouknuté mikrotrubičky. 
Vzhledem k tomu, že podklady ke stávající optické síti nejsou kompletní, není 
v některých úsecích známa barva trubek HDPE. Je možné, že zakreslený počet 
trubek HDPE bude v reálu v některých úsecích jiný. 
Kabelová komora u nádraží a následné propojení do informačního kiosku bude 
součástí rekonstrukce přednádražího prostoru. 
 
Vzhledem k tomu, že tato dokumentace musela být odevzdána v předstihu – ještě 
před vydáním územního rozhodnutí stavby „Rozšíření metropolitní optické sítě – 
lávka L06 ul. Radoušova – č.p. 985 ul. Husova“, jehož vydání není součástí této 
zakázky, nezahrnuje tato PD podmínky z územního rozhodnutí. 
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3. C - SITUAČNÍ VÝKRESY 

3.1. Situační plán trasy sdělovacích kabelů - katastrální mapa 

 
formát    měřítko         č. výkresu 

3.1.1. trasa v jižním chodníku Masarykova náměstí   (výkres č.C1) 
A3 1:1000          C1 

3.1.2. trasa z ulice Široká do ulice Čs. partyzánů   (výkres č.C2)  

A3 1:1000          C2 

3.1.3. trasa v chodníku na Školním náměstí   (výkres č.C3) 

A3 1:1000          C3 

3.1.4. trasa z ulice Radoušova k objektu Husova 985  

- není součástí této PD a bude doplněna společně s vydaným UR na tuto stavbu 
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4. D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1.1. Charakteristika a popis stavby 

Z důvodu požadavku na připojení třech objektů do optické sítě Města Chrudim, bude 
vybudováno pět nových zemních tras, které se napojí na stávající trubky HDPE. Následně 
bude ve vybraných úsecích zafouknuta sada mikrotrubiček a do nich optické mikrokabely. 
Podrobné technické řešení je popsané níže. 

Číslování optických rozvaděčů je pouze projekční – finální číslování bude 
provedeno v rámci dokumentace skutečného provedení. 

4.1.2. Nová zemní kopaná trasa 

V rámci této stavby bude vybudováno pět nových zemních úložných tras, kterými se 
propojí úseky stávajících trubek HDPE, aby bylo možné připojit požadované objekty. 
Jednotlivé úseky jsou patrné z přiložených situačních plánů trasy. 

Do kabelové rýhy budou položeny trubky z lineárního vysokohustotního polyetylénu 
HDPE o průměru 40/33 mm. Po skončení pokládky bude provedena na všech trubkách 
HDPE zkouška tlakutěsnosti a průchodnosti profouknutím kontrolního pístu. 

V rámci zafukování sady MT budou dle potřeby zřizovány sondy pro zafukování. Místa 
budou vytypována před samotným zafukováním a upřednostněna budou místa ve volném 
terénu. V úseku stávající trasy mezi ul. Husova a Čs. armády (nádraží) budou dle možností 
instalované dvě podzemní kabelové komory pro přístup k trubkám. Přesné umístění není 
určeno, ale komory jsou zahrnuty ve výkazu výměr. 

 úsek v jižním chodníku Masarykova náměstí 
Nová zemní trasa vychází z místa ukončení dvou stávajících trubek HDPE (obě černé 

barvy), což je v chodníku před objektem Masarykovo náměstí č.p. 32 (před vstupem do 
Restaurace na Bídě). Od místa napojení vede trasa v jižním chodníku jihozápadním 
směrem podél domů, až na křižovatku s ulicí Husova, kde trasa odbočí vlevo a následně 
přejde z chodníku do travnatého povrchu a vstoupí do stávající podzemní kabelové 
komory, kde tento úsek nové zemní trasy končí. Délka tohoto úseku je 190m. V celém 
úseku budou položeny 2 trubky HDPE 40/33. 

Nová trasa trubek je navržena tak, aby nedošlo k zásahu do kořenového systému 
stromů a povede min. 2m od kmene vzrostlých stromů. 

V tomto úseku budou dotčeny tři pozemky a to: p.č. 2675/4, 3350 a p.č. 3351 k.ú. 
Chrudim, viz. výkres č. 2. 

Stavbou bude dotčen chodník s povrchem z betonové zámkové dlažby, který bude v 
místě vedení rozebrán a přeložen v celé šířce a délce prováděných prací. Dlažba bude 
plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dle TP 146 je nutné při zpětném 
zadlažďování povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany výkopů a zádlažbu realizovat 
v souvislé ploše. 

V malém rozsahu bude dotčena i zelená plocha, kde bude při konečných úpravách 
obnovena vrstva ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník. 

Rozhodnutí o umístění stavby na tento úsek je z akce „Metropolitní optická síť města 
Chrudim“, které bylo vydané dne 25.4.2008. 
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 úsek z ulice Radoušova do objektu Husova 985 

Nová zemní trasa vychází z místa ukončení stávajících trubek HDPE 40/33, který se 
nachází na konci ulice Radoušova, před domem č.p.253 –pár metrů před lávkou pro pěší 
přes vodní tok Chrudimka. Od místa napojení povede nová trasa v žulovém chodníku 
směrem k lávce, kde se napojí na nově instalovanou ocelovou trubku, kterou trasa přejde 
na druhý břeh Chrudimky. Zde trasa projde chodníkem s povrchem ze zámkové dlažby do 
asfaltového chodníku, odbočí vlevo a podél domu č.p. 1133 projde do betonového 
chodníku k ulici Husova, kde bude v místě křížení se stávající trasou HDPE instalována 
nová podzemní kabelová komora s víkem pro zadláždění A15. Od nové kabelové komory 
dále trasa pokračuje na východ překopem ulice Husova a dále jižním směrem v pojezdové 
ploše až k připojovanému objektu Husova 985, kde tento úsek nové zemní trasy končí. 
Délka tohoto úseku je 135m. V celém úseku budou položeny 2 trubky HDPE 40/33, do 
objektu Husova 985 vstoupí celkem 3 trubky HDPE 40/33. 

Nová trasa trubek je navržena tak, aby nedošlo k zásahu do kořenového systému 
stromů a povede min. 2m od kmene vzrostlých stromů. 

V tomto úseku budou dotčeny tyto pozemky: p.č. 199/1, 203/2, 203/4, 2673/4, 2677/1, 
2877/4, 3352, 3349, 3350, 3351 a p.č. 3742 k.ú. Chrudim, viz. výkres č. 3. 

Stavbou bude dotčen chodník s povrchem z žulové a betonové zámkové dlažby, který 
bude v místě vedení rozebrán a přeložen v celé šířce a délce prováděných prací. Dlažba 
bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dle TP 146 je nutné při zpětném 
zadlažďování povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany výkopů a zádlažbu realizovat 
v souvislé ploše. Konstrukční vrstva ze žulové dlažby bude zpětně uložena v původním 
vzoru do vrstvy kameniva frakce 4/8 tloušťky min. 30 mm a patřičně vyspárována 
odpovídající spárovací hmotou, tj. kamenivem frakce 0/4 s vhodnou křivkou zrnitosti, 
případně s přidáním kameniva frakce 2/5 ve vhodném poměru. Po uložení chráničky 
optických kabelů a provedení následného obsypu budou provedeny podkladní a 
konstrukční vrstvy komunikace a chodníku ze žulové dlažby minimálně v kvalitě 
odpovídající TP 146, třída dopravního zatížení V a VI. Minimálně opravu konstrukční 
vrstvy (kamenná dlažba včetně ložné vrstvy) požadujeme provést odbornou firmou 
specializující se na pokládku kamenné dlažby. Provedení dlažby bude provedeno ve 
stejném stylu a duchu jako stávající. 

Dále bude stavbou dotčen povrch chodníku z betonu a na pozemku 199/1 z asfaltu, 
který bude v místě vedení nové sítě rozebrán a přeložen v celé šířce a délce prováděných 
prací. Nový povrch bude proveden ze zámkové betonové dlažby vzoru parketa, vč. 
doplnění zahradních obrub do betonového lože v místech, kde dnes tyto obruby chybí. 

Asfaltový chodník dotčený stavbou na pozemku p.č.3349 bude opraven v celé své šíři. 
Asfaltobetonový kryt komunikace dotčený stavbou bude říznut na délku a šířku výkopu 

s přesahem rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek (říznut na jeden 
obdélník v rovnoběžných přímkách). Zároveň však bude asfaltobetonovým krytem 
opravena rozsáhlejší plocha pozemku p.č. 199/1. Před zhotovením konstrukčních vrstev 
komunikace bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na 
každých 50 bm trasy. Upřednostněna bude zkouška v místě komunikace – ul. Husova a 
ul. Radoušova. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy 
povrchu komunikace. Hodnoty hutnící zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 

V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) 
budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. 

Rozhodnutí o umístění stavby na tento úsek je z akce „Rozšíření metropolitní optické 
sítě – lávka L06 ul. Radoušova – č.p. 985 ul. Husova“, které ještě nebylo v době zpracování 
této PD vydáno. 
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 úsek v ulici Široká do ulice Čs. partyzánů 

Nová zemní trasa vychází ze stávající podzemní kabelové komory, která se nachází 
v chodníku před objektem Široká č.p. 29. Od této kabelové komory povede trasa 
v západním chodníku jižním směrem, překopem překříží ulici Pobřežní a dále vede na 
konec domu č.p.25, kde tento úsek nové zemní trasy končí. Délka tohoto úseku je 45m. 
V celém úseku budou položeny 2 trubky HDPE 40/33. 

V tomto úseku budou dotčeny dva pozemky a to: p.č. 2673/1, 2673/5 a p.č. 2673/6 k.ú. 
Chrudim, viz. výkres č. 4. 

Stavbou bude dotčen chodník a vozovka s povrchem z žulové dlažby, který bude v 
místě vedení rozebrán a přeložen v celé šířce a délce prováděných prací. Dlažba bude 
plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dle TP 146 je nutné při zpětném 
zadlažďování povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany výkopů a zádlažbu realizovat 
v souvislé ploše. Konstrukční vrstva ze žulové dlažby bude zpětně uložena v původním 
vzoru do vrstvy kameniva frakce 4/8 tloušťky min. 30 mm a patřičně vyspárována 
odpovídající spárovací hmotou, tj. kamenivem frakce 0/4 s vhodnou křivkou zrnitosti, 
případně s přidáním kameniva frakce 2/5 ve vhodném poměru. Po uložení chráničky 
optických kabelů a provedení následného obsypu budou provedeny podkladní a 
konstrukční vrstvy komunikace a chodníku ze žulové dlažby minimálně v kvalitě 
odpovídající TP 146, třída dopravního zatížení V a VI. Minimálně opravu konstrukční 
vrstvy (kamenná dlažba včetně ložné vrstvy) požadujeme provést odbornou firmou 
specializující se na pokládku kamenné dlažby. Provedení dlažby bude provedeno ve 
stejném stylu a duchu jako stávající. 

Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace bude provedena zkouška hutnění 
akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. Její výsledek bude předán 
zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu komunikace. Hodnoty hutnící 
zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 

V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) 
budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. 

Rozhodnutí o umístění stavby na tento úsek je z akce „Metropolitní optická síť města 
Chrudim“, které bylo vydané dne 25.4.2008. 

 úsek v chodníku Školní náměstí a podél budovy speciální základní 
školy (Školní náměstí 228) 

První část nové zemní trasy vychází ze stávající podzemní kabelové komory, která se 
nachází v chodníku na křižovatce ulic Hradební x Školní náměstí - před objektem Hradební 
č.p. 56. Od této kabelové komory povede trasa v severním chodníku východním směrem 
k základní škole č.p. 238, kde dojde k napojení na stávající trasu HDPE. V místě napojení 
bude instalována nová podzemní kabelová komora s betonovým víkem B125, kde tento 
úsek nové zemní trasy končí. Délka tohoto úseku je 60m. V celém úseku budou položeny 
2 trubky HDPE 40/33.  

Druhá část nové zemní trasy vychází z místa ukončení stávajících trubek HDPE, které 
se nacházejí v pojezdové ploše vedle objektu Speciální ZŠ, Školní náměstí č.p. 228. 
Od místa napojení povede trasa severním směrem na konec budovy SZŠ č.p. 228, kde 
trasa vstoupí do budovy školy. Zde končí druhá část nové zemní trasy. Délka tohoto úseku 
je 75m. V celém úseku budou 2 trubky HDPE 40/33 zataženy do korugované chráničky 
110/94mm. 

V tomto úseku budou dotčeny tři pozemky a to: p.č. 955/2, 2694/8 a p.č. 3529/1 k.ú. 
Chrudim, viz. výkres č. 5. 
 



 S I T E L , spol. s r.o.     
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00  P r a h a  4  

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10 strana 11/53 

 

Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim          TEXTOVÁ ČÁST 

 

Stavbou bude dotčen asfaltový chodník, který bude říznut na délku a šířku výkopu s 
přesahem rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek (říznut na jeden 
obdélník v rovnoběžných přímkách). 

V místě instalace nové podzemní kabelové komory bude dotčen okraj betonového 
povrchu, který bude po instalaci komory a propojení tras říznut na délku a šířku výkopu s 
přesahem rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek a následně uveden 
do původního stavu. 

Stavbou bude také dotčena pojezdová plocha podél SZŠ, která má povrch z betonové 
zámkové dlažby. Tento povrch bude v místě vedení rozebrán a přeložen v celé šířce a 
délce prováděných prací. Dlažba bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. Dle 
TP 146 je nutné při zpětném zadlažďování povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany 
výkopů a zádlažbu realizovat v souvislé ploše. 

4.1.3. Zafukování 
V rámci této stavby bude z části do stávajících a z části do nově pokládaných trubek 

HDPE 40/33 zafouknuta sada MT v provedení 3x MT10/8 + 4x MT 7/5,5. Nově zafouknuté 
MT budou napojeny na stávající MT. Následně budou zafouknuty optické mikrokabely pro 
připojení vybraných objektů. 

V mikrotrubičkách bude provede zkouška průchodnosti molitanovou houbou o průměru 
5 mm a kalibrace mikrotrubiček dřevěným kalibrem o průměru max. 2,0 mm. Provedené 
zkoušky budou zaznamenány do měřících protokolů. 

Přesný rozsah zafukování je patrný ze schematického plánu ochranných prvků – výkres 
č.7 a ze schematického plánu optických kabelů – výkres č.8 

 záfuk sady mikrotrubiček 

Sada MT 3x10/8 + 4x7/5,5  bude zafouknuta v těchto úsecích: 
- z křižovatky ulic Pardubická x Masarykovo náměstí do objektu Husova 985 
- z křižovatky ulic Masarykovo náměstí x Husova do KK v ulici Čs. armády (před 

budovou nádraží) 
- z KK na křižovatce ulic Hradební x Školní náměstí do speciální základní školy (Školní 

náměstí 228) 

 zafouknutí optického mikrokabelu  
Optické mikrokabely budou zafouknuty v těchto úsecích: 

- mOK 24vl. z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do přízemí objektu Husova 985 
- mOK 48vl. z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do nové optické spojky umístěné 

v KK v ulici Čs. armády (u budovy pošty v lokalitě nádraží) 
 - mOK 12vl. z nové optické spojky umístěné v KK v ulici Čs. armády (u budovy pošty) 

do informačního kiosku před budovou nádraží 
- mOK 24vl. z objektu Městského úřadu Pardubická 67 do objektu speciální základní 

školy na adrese Školní náměstí 228 
 

Pro stavbu budou použity optické kabely s vlákny typu single mode o průměru 
jádra/pláště 9/125 µm a průměr primární ochrany 245± 10µm dle doporučení ITU-T 
G.652d, případně G.657a nebo G.657a1. Průměr vidového pole MDF bude 9,3 µm 
(1310nm). Měrný útlum optických vláken bude max. 0,34 dB/km pro 1310nm a max. 0,24 
dB/km pro 1550nm. 

 
 



 S I T E L , spol. s r.o.     
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00  P r a h a  4  

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10 strana 12/53 

 

Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim          TEXTOVÁ ČÁST 

 

Optické mikrokabely budou v provedení s vnitřními trubičkami plněnými tixotropním 
gelem, nebo v suchém provedení. V této vnitřní trubičce bude volně uloženo 12 vláken s 
dvojitou primární ochranou (Loose Tube). Vnější plášť bude v univerzálním provedení – 
pro vnější i vnitřní uložení. 

Mikrokabely s 24-mi vlákny  musí být v provedení pro zatahování/zafukování do 
mikrotrubiček o vnitřním průměru 5,5 mm. 

Mikrokabely se 48-mi vlákny  musí být v provedení pro zatahování/zafukování do 
mikrotrubiček o vnitřním průměru 8 mm. 
 
Optické mikrokabely musí splňovat: 
- povolená tahová síla     1000 N 
 - minimální poloměr ohybu při instalaci  120 mm 
 - minimální poloměr ohybu po instalaci  90 mm 
 - montážní teplota     - 5 °C až + 50 °C 
Všechny optické kabely budou v dielektrickém provedení. 

4.1.4. vnitřní trasování v objektech 

Veškeré průrazy zdí a stropem budou uvedeny do původního stavu a v případě potřeby 
(prostup mezi požárními úseky) budou protipožárně zatěsněny. 

 bytový dům Husova č.p.985 

Venkovní úložná trasa povede od ulice Husova v travnaté ploše k severní straně objektu 
Husova 985. Zemní úložná trasa bude provedena v souladu s normou ČSN 736005, tedy 
s min. krytím 0,6m pod terénem. Pokládané ochranné prvky budou uloženy v pískovém 
loži, zakryty plastovou krycí deskou a následně bude uložena výstražná fólie. U paty 
objektu, kde trasa vystoupá výš pro náběh prostupu do přízemí domu, budou pokládané 
prvky zataženy do korugované chráničky, která bude následně obetonována. Tím bude 
zabezpečena dostatečná ochrana proti poškození v případě terénních úprav kolem domu.  

Vstup z úložné trasy do objektu Husova 985 je navržen ze severní strany objektu, 
vpravo vedle zadního vstupu, pod luxfery do přízemí objektu (0.P) – do místnosti s názvem 
akumulátorovna. Prostup do objektu bude proveden šikmým průvrtem ze zemní úložné 
trasy nad podlahu objektu. Tento prostup bude protivlhkostně utěsněn. Nad podlahou 
budou ukončeny rezervní trubky HDPE a mikrotrubičky, které budou osazeny koncovkami 
proti vnikání nečistot. Od místa ukončení trubek vystoupá trasa optického kabelu ve 
vkládací PVC liště rozměru 60x40mm HF ke stropu, kde bude na stěně umístěn kříž 
kabelových rezerv a optická spojka pro spojení vnitřních a vnějších optických kabelů. Od 
kříže rezerv povede vnitřní trasa ve vkládací PVC 60x40HF liště po zdi pod stropem, projde 
nade dveřmi a pod stropním překladem projde zdí do výklenku na chodbu. Na chodbě 
bude trasa vedena na zdi pod stropem směrem k hlavnímu vstupu do budovy a za prvním 
výtahem vstoupí trasa do kabelové stoupačky. V tomto úseku chodby nebude použita PVC 
lišta, ale optický kabel bude uchycen pomocí příchytek na zdi. 

 Z 0.P trasa vystoupá kabelovou stoupačkou v korugované chráničce upevněné na 
stávající konstrukce až do 11.P. Tato chránička bude v HF provedení a v několika 
místech budou provedeny odlehčovací smyčky, které zabrání přetržení optického 
kabelu vlastní váhou. 

V 11.P projde trasa zdí z kabelové stoupačky na chodbu, vystoupá ke stropu a následně 
přejde po boku stropního překladu na opačnou stranu chodby, kde trasa projde zdí do 
místnosti Městské policie, kde je ukončen kamerový systém. Tento prostup bude proveden 
mimo vertikální ocelovou konstrukci, která je u zdi uvnitř místnosti. V tomto úseku 
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schodiště nebude použita PVC lišta, ale optický kabel bude uchycen pomocí příchytek na 
zdi. 

V místnosti Městské policie, kde je ukončen kamerový systém vystoupá trasa v PVC 
liště 60x40mm do výšky cca 2,50m a po zdi projde nade dveřmi a bude vedena až 
k nástěnnému 19“ rozvaděči, kde bude optický kabel ukončen v nově instalovaném 19“ 
ODF. Zde vnitřní trasa v objektu končí. 

V optické spojce u vstupu do objektu bude provařeno prvních 12vl. z příchozího mOK 
s kapacitou 24vl. na vnitřní OK s kapacitou 48vl. 

V nově instalovaném ODF ve stávajícím datovém rozvaděči MP bude ukončeno prvních 
12vl. z vnitřního OK s kapacitou 48vl. 

Průběh vnitřní trasy je patrný z výkresů č.12-17. 
 
Veškerý nosný systém a optické kabely v prostoru chodby a schodiště 

budou samozhášivé, bezhalogenové a v provedení bez odkapávání, neboť se jedná 
o chráněnou požární únikovou cestu. Ochranná trubka uvnitř stoupačky a kabelové 
lišty mimo chodbu a schodiště budou PVC v nekouřivém HF provedení. 

Optický kabel v objektu Husova 985 bude v provedení v klasifikaci B2ca-s-d1 dle 
vyhlášky č.23/2008 Sb. V prostoru schodiště, kde je úniková cesta objektu, bude OK 
uchycen kovovými příchytkami. 

 
Veškeré prostupy protipožárními úseky budou zatěsněny vhodným systémem tak, aby 

byla zachována protipožární odolnost stěn a nebyly narušeny stávající požární úseky. 
V rámci vstupu do objektu a instalace vnitřní trasy bude dbáno na pořádek a dle potřeby 

bude průběžně prováděn úklid. Porušené části omítky budou zapraveny a uvedeny do 
původního stavu včetně výmalby v potřebném rozsahu. 

Termín realizace těchto prací bude domluven se správcem objektu min. 14 dní předem. 
Po ukončení prací uvnitř objektu bude provedeno písemné protokolární předání správci 

objektu s uvedením případných vad a nedodělků vč. termínu jejich odstranění. 
 
Nově přivedený optický kabel tvoří pasivní optickou síť a nevyžaduje zvláštní napájení. 

Následně instalované převodníky signálu z kamer na optické vlákno, které budou umístěny 
do stávajícího rozvaděče MP na střeše budovy, budou napájeny ze stávajícího napájení 
kamerového systému MP a není tedy potřeba zřizovat dodatečné napájení systému. 

Na vedení vnitřní trasy bude uzavřena smlouva ve vztahu společenství vlastníků / Město 
Chrudim. Podmínky smlouvy budou domluveny ještě před samotnou realizací vnitřního 
rozvodu. 

 objekt Speciální ZŠ, Školní náměstí č.p.228 

Do objektu Speciální ZŠ, Školní náměstí č.p.228 vstoupí trubky HDPE ze zemní úložné 
trasy novým šikmým průvrtem nad podlahu objektu, kde budou ukončeny a zaslepeny proti 
vnikání nečistot. Od místa vstupu mOK vystoupá v PVC liště ke stropu, kde bude umístěn 
kříž kabelových rezerv. Dále mOK pokračuje v PVC liště na zdi pod stropem až nad 
schodiště a dále na podestu, kde trasa končí v nástěnném optickém boxu. 

V nově instalovaném nástěnném boxu na podestě u kamery MP bude ukončeno prvních 
12vl. z mOK s kapacitou 24vl. 
Průběh vnitřní trasy je patrný z výkresu č.11. 
 

Veškeré prostupy protipožárními úseky budou zatěsněny vhodným systémem tak, aby 
byla zachována protipožární odolnost stěn a nebyly narušeny stávající požární úseky. 
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V rámci vstupu do objektu a instalace vnitřní trasy bude dbáno na pořádek a dle potřeby 
bude průběžně prováděn úklid. Porušené části omítky budou zapraveny a uvedeny do 
původního stavu včetně výmalby v potřebném rozsahu. 

 serverovna MěÚ Pardubická 67 

Do objektu MěU Pardubická 67 vstupují zafukované mOK stávajícími mikrotrubičkami, 
které vedou stávajícím prostupem ze zemní úložné trasy do sklepa a dále prostupují 
stropem do místnosti serverovny, kde vyúsťují přímo za datovým stojanem. Nové optické 
mOK budou ukončeny ve stávajícím DR Commar, ve dvou nových 19“ ODF s kapacitou 
48 portů, které budou umístěny ve spodní části rozvaděče –pod stávajícím zařízením. 

 Ze všech tří mOK bude ukončeno prvních 12vl. 

4.1.5. ukončení optických kabelů  
V objektu MěU Pardubická 67 budou všechny tři mOK ukončeny ve dvou nových ODF 

s kapacitou 48 pozic, které budou umístěny ve volné spodní části stávajícího DR Commar. 
V přízemí objektu Husova 985 bude instalována nová optická spojka s min. kapacitou 

48 svárů pro propojení venkovního mOK s vnitřním OK. Zde bude provařeno prvních 12 
vláken. 

Na střeše objektu Husova 985 bude vnitřní OK 48vl. ukončen v nově instalovaném ODF 
s kapacitou 48 pozic, který budou umístěn ve stávajícím 19“ nástěnném rozvaděči, který 
je umístěn vlevo od dveří. Zde bude ukončeno prvních 12 vláken. 

V objektu Speciální ZŠ, Školní náměstí č.p.228 bude mOK 24vl. ukončen v nově 
instalovaném nástěnném boxu na podestě schodiště - u kamery MP. Zde bude ukončeno  
prvních 12 vláken. 

V nově instalované optické spojce umístěné v KK v křižovatce ulic Čs. armády x 
Roosveltova (před nádražím) bude provařeno prvních 12 vláken. 

Informační kiosek v ulici Čs. armády (před nádražím) bude mOK 12vl. ukončen v malém 
optickém boxu s kapacitou 4 porty. Zde budou ukončena první 4 vlákna. 
 
Vlákna v optických rozvaděčích budou spojována svařováním. V optických rozvaděčích 
budou kabely zakončeny pomocí pigtailů a adaptérů typu SC/PC. Sváry budou opatřeny 
trubičkovou ochranou svárů a tyto budou uloženy v optických kazetách. V optických 
rozvaděčích bude proveden popis a očíslování konektorů. 
Neukončená vlákna zůstanou jako rezervní a budou se moci v případě budoucí potřeby 
kdykoliv provařit nebo ukončit. Tím se neprodražuje vstupní investice do optické sítě a 
zároveň je připravena dostatečná kapacita na úrovni vláken i ochranných prvků. 
Optické rozvaděče budou vybaveny pigtaily a adaptory v kapacitě pro ukončovaná vlákna 
s tím, že bude možné v budoucnu rozvaděče doplnit a ukončit v plném profilu. 
 
Maximální přípustná hodnota útlumu sváru:     0.15 dB 
Maximální počet svarů s útlumem nad 0.1 dB:     2 % celkového počtu 
Maximální rozdíl útlumu sváru pro pásmo 1310 nm a 1550 nm:  0.03 dB 
Maximální útlum sváru v rozvaděči ODF:     0.08 dB 
Průměrný útlum svaru:        max. 0.06 dB 
Při nedodržení uvedených hodnot je nutné svár opakovat. 
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4.1.6. Závěrečná měření na kabelu 

Po ukončení montáže optických kabelů bude na ukončených vláknech provedeno 
komplexní měření parametrů optických vláken : 

měření útlumu přímou metodou (vysílač, přijímač opt. výkonu) pro zjištění celkového 
útlumu trasy včetně optických konektorů, svárů na opt. vláknech  

měření reflektometrem pro stanovení útlumových poměrů v celé délce optických vláken. 
Měření bude provedeno na obou vlnových délkách to zn. 1310 nm a 1550 nm. Protokoly 

o měření budou předány investoru akce. 
Při měření optických vláken je nutno zachovat opatrnost a není doporučeno vizuálně 

kontrolovat středy optických konektorů nebo adaptérů. 

4.1.7. Ochranná opatření 

 Ochrana proti korozi 

Všechny optické kabely budou v dielektrickém provedení, takže není potřeba provádět 
protikorozní ochranu. 

 Protipožární opatření 
Uvedená stavba ani její provoz nebude mít vliv na požární odolnost objektů. Veškeré 

prostupy zdivem v rámci vnitřního trasování budou zaspraveny tak, aby byly zachovány 
původní požární úseky. 

Veškerý nosný systém a optické kabely v prostoru chodby a schodiště v objektu Husova 
985 budou samozhášivé, bezhalogenové a v provedení bez odkapávání, neboť se jedná 
o chráněnou požární únikovou cestu. Ochranná trubka uvnitř stoupačky a kabelové lišty 
mimo chodbu a schodiště budou PVC v nekouřivém HF provedení. 

Optický kabel v objektu Husova 985 bude v provedení v klasifikaci B2ca-s-d1 dle 
vyhlášky č.23/2008 Sb. V prostoru schodiště, kde je úniková cesta objektu, bude OK 
uchycen kovovými příchytkami. 

Realizace stavby ani její provoz nemají negativní vliv na zabezpečení PO. 

4.1.8. Ochrana ZPF  

V rámci této stavby nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 

4.1.9. Ochrana LPF  

Během realizace stavby nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani 
nebude dotčeno ochranné pásmo lesa. 

4.1.10. Ochrana vodních toků  
V rámci této stavby dojde ke křížení vodního toku Chrudimka a to na konci ulice 

Radoušova. Křížení bude provedeno v nově instalované ocelové silnostěnné trubce pr. 
cca 125/115mm, která bude v povrchové úpravě žárového pozinkování ponorem. Ocelová 
trubka bude přichycena pomocí klem pod ocelové nosníky lávky. Do instalované ocelové 
trubky budou následně zataženy dvě trubky HDPE 40/33. Délka křížení je 18m 

Umístění kabelového žlabu nesmí narušit průtočný profil lávky! 
Detail křížení je na výkrese č.9 
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4.1.11. Bezpečnost práce a požární ochrana 

Uvedená stavba ani její provoz nebude mít vliv na požární odolnost objektů. Veškeré 
prostupy zdivem budou protipožárně utěsněny tak, aby byly zachovány původní požární 
úseky. 

Veškerý nosný systém a optické kabely v prostoru chodby a schodiště v objektu Husova 
985 budou samozhášivé, bezhalogenové a v provedení bez odkapávání, neboť se jedná 
o chráněnou požární únikovou cestu. Ochranná trubka uvnitř stoupačky a kabelové lišty 
mimo chodbu a schodiště budou PVC v nekouřivém HF provedení. 

Optický kabel v objektu Husova 985 bude v provedení v klasifikaci B2ca-s-d1 dle 
vyhlášky č.23/2008 Sb. V prostoru schodiště, kde je úniková cesta objektu, bude OK 
uchycen kovovými příchytkami. 

Realizace stavby ani její provoz nemají negativní vliv na zabezpečení PO. Přechody 
pod komunikacemi budou provedeny protlakem, nebo překopem po polovinách tak, aby 
byl zabezpečen bezpečný průjezd požárních vozidel a vozidel záchranné služby.  

Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. V případě poruchy na cizím 
podzemním zařízení je třeba přerušit veškerou práci a neprodleně oznámit poruchu správci 
zařízení. 

Kabelové rýhy je třeba opatřit varovným ohrazením pomocí dřevěných nebo ocelových 
sloupků, které budou opatřeny reflexními stuhami nebo pevnými madly z dřevěných prken. 

V chodníkách budou kabelové rýhy překlenuty přechodovými lávkami, které budou 
opatřeny oboustranným zábradlím. Překopy komunikací budou realizovány o víkendech a 
opatřeny bezpečnostním přemostěním a v místech nechráněných budou opatřeny ještě 
zábradlím červenobíle natřeným. Pro zabezpečení průjezdu záchranných složek budou 
překopy vozovek překryty silnostěnnými plechy. V případě nutnosti omezení silničního 
provozu bude provedena místní úprava silničního provozu přenosnými dopravními 
značkami.  

V rámci této stavby budou prováděny výškové práce pouze na schodišti bytového domu 
Husova 985. 

Lze předpokládat, že na této stavbě nebude nutný koordinátor BOZP, neboť se 
jedná o stavbu poměrně malého rozsahu, že objem prací nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednoho pracovníka a že není důvod, aby se na této stavbě podílelo víc, jak 
1 zhotovitel. Zároveň lze vyloučit, že na stavbě bude pracovat současně více jak 20 osob 
po dobu delší, než 1 den.  

4.1.12. Stávající inženýrské sítě  
V prostoru stavby se nachází většina běžných podzemních inženýrských sítí. V rámci 

realizace bude nutné všechny dotčené podzemní sítě předem vytýčit. 
V místě křížení s kabely nn a vn budou pokládané prvky položeny pod kabely nn a vn a 

budou položeny do betonových žlabů TK1 délky 1,0 m. Zároveň budou dodrženy svislé 
vzdálenosti dle ČSN 73 6005 od silových kabelů .  

Při křížení ostatních inženýrských sítí budou pokládané prvky položeny nad inženýrské 
sítě s tím, že budou zataženy do chrániček PVC110 s přesahem 1,0 m na každou stranu. 

Ve výkresové části této dokumentace jsou zakreslené inženýrské sítě, které nám předal 
investor stavby (Město Chrudim). Je možné, že v rámci nutné aktualizace vyjádření síťařů 
před stavbou, budou zjištěny další sítě. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází 
v intravilánu obce, budou veškeré zemní práce prováděny ručně a s maximální 
opatrností. 
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4.1.13. Hloubení kabelových rýh 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v intravilánu obce, budou veškeré zemní 
práce prováděny ručně a s maximální opatrností. 

Ve volném terénu, v zelených plochách a v místě vjezdů do objektů budou kabelové 
rýhy hluboké 0,7 m a široké 0,35 m. Kabelové rýhy v chodníkách budou hluboké 0,6 m a 
široké 0,35 m. Při křížení komunikací překopem bude kabelová rýha hluboká 1,1 m a široká 
0,5 m. 

Na srovnané dno kabelové rýhy se vysype podkladní vrstva písku nebo zásypového 
recyklátu tl. 0,1 m. Po položení kabelu se vše zasype na výšku 0,05 – 0,1 m od horního 
okraje prvků pískem. Na pískový zásyp se uloží krycí plastové desky 500/150/3,5.   

Kabelovou rýhu je nutno hutnit po vrstvách 0,2m. Na vrstvu zeminy 0,2 – 0,3 m nad 
prvky bude uložena výstražná fólie š. 0,33 m a musí přesahovat položené prvky 
oboustranně minimálně o 0,05 m. 

Montáž kabelu a ochranných prvků bude provedena za vhodných klimatických 
podmínek, aby nebyla překročena minimální teplota při pokládce, to je 5°C. 

4.1.14. Křížení a souběhy s komunikacemi 
Postupy prací na komunikacích budou prováděny v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. 

o pozemních komunikací a podmínek stanovenými správci těchto komunikací a v souladu 
s prováděcí vyhláškou zákona o pozemních komunikací č.104/1997 Sb. 

Křížení komunikací bude provedeno překopem po polovinách tak, aby nebyl přerušen 
běžný provoz, ani omezen případný průjezd záchranných složek. 

Překopy komunikací budou realizovány o víkendech. Pro zabezpečení průjezdu 
záchranných složek budou překopy vozovek překryty silnostěnnými plechy. V případě 
nutnosti omezení silničního provozu bude provedena místní úprava silničního provozu 
přenosnými dopravními značkami. 

4.1.15. Křížení a souběhy s železniční tratí 
V rámci realizace zemních prací nedojde ke křížení železniční trati, ani k zásahu do 

ochranného pásma. 

4.1.16. Povrchové úpravy dotčených pozemků 

Provizorní úpravy povrchů kabelové rýhy budou prováděny nesedavým materiálem 
hutněným po vrstvách 0,2m. Překopy vozovek budou překryty silnostěnnými plechy. 

Rozsah a provedení definitivních povrchů u jednotlivých úseků je popsán v bodech 4.1.2 
 

Další podmínky pro opravu povrchů 
- Současně bude dodržen předepsaný postup a technologie zřízení konstrukčních 

vrstev chodníků a vozovek předepsaných správcem komunikací ve vyjádření ke 
stavbě. 

- V zelených plochách se provede sejmutí drnu a ornice, její oddělené uskladnění 
od ostatní zeminy a opětovné zahrnutí do kabelové rýhy ve stejných vrstvách. 
Současně budou zelené plochy osety travním semenem. Stromy a keře ani jejich 
kořeny nebudou porušeny. 

- Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu povrchů před zásahem, v 
průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při 
předání a převzetí stavby. 
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- Hloubka krytí bude min. dle vzorových řezů, které jsou přílohou vyjádření odboru 
investic. Obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat 
odsouhlaseným vzorovým řezům rýhou, viz přílohy TP 146. Zásah do komunikace 
musí být před záhozem odsouhlasen zástupcem Odboru investic s ohledem na 
kontrolu minimální hloubky krytí. 

- Asfaltobetonový kryt komunikace bude říznut na délku a šířku výkopu s přesahem 
rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek (říznut na jeden 
obdélník v rovnoběžných přímkách). 

- Pokud bude poškozena plocha sousedící s výkopem, bude způsob opravy 
obdobný jako u vlastní rýhy, tj. bude říznut ve dvou vzájemně rovnoběžných 
přímkách kolmých na osu komunikace v délce a šíři výkopu. 

- Pokud při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být 
přesah opravy proveden min. na šířku kaverny, resp. poklesu. 

- Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému 
okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, musí se tyto části vozovky 
úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy. 

- Před pokládkou asfaltové vrstvy silnice bude přizván zástupce Odboru investic k 
odsouhlasení rozsahu opravy komunikací. 

- V případě jakéhokoli narušení zelených ploch, např. zřízením staveniště, 
skladováním materiálu apod., musí být při konečných úpravách obnovena vrstva 
ornice (minimálně 20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je 
nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 
2 cm, odstranit těžko zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit 
do požadované roviny. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně. Převzetí 
biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen–
říjen), kdy výsev trávníku tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném 
stavu průměrné plošné pokrytí asi z 75% rostlinami požadované osevní směsi; 
poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím. 

- Výkopové práce nebudou prováděny v období: druhá polovina listopadu – konec 
února. 

- Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy 
zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchů bude 
zahájena záruční doba v trvání 60 měsíců. 

4.1.17. Prostředí 
Zařízení dodávané v rámci tohoto SO nejsou z hlediska životního prostředí žádným 

rizikem. 

4.1.18. Zájmové území 
 je dáno vymezením prostoru jednotlivých úseků zemních prací a následného 

zafukování mikrotrubiček a mikrokabelů. 
 při předání staveniště budou hranice tohoto území a přístupové komunikace k 

území zakresleny do situace.  
 v území budou objednatelem vytyčena všechna živá funkční podzemní vedení 

územím procházející. 
 mimo toto předané území, nesmí uchazeč svou činností bez souhlasu objednatele 

pro plnění díla používat ani se mimo takto určené prostory pohybovat. 
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4.1.19. SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU 

k.ú. Chrudim [571164]: 
 
p.č. 199/1 LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, jiná plocha 
p.č. 203/2  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, jiná plocha 
p.č. 203/4  LV10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. st.955/2  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 
  zastavěná plocha a nádvoří 
p.č. 2673/1  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2673/4  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2673/5 LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2673/6  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2675/4 LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2677/1  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2694/8  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 2877/4  LV 5759 ČR, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, 50003 Hradec Králové 
  vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
p.č. 3350 LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, zeleň 
p.č. 3351 LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3352  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, zeleň 
p.č. 3349  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3350  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, zeleň 
p.č. 3351  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, ostatní komunikace 
p.č. 3529/1  LV 10001 Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701  
  ostatní plocha, jiná plocha 
p.č. st.3742  LV 6042 soukromí vlastníci bytového domu s podílem x/10000 
  zastavěná plocha a nádvoří 
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4.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
formát    měřítko         č. výkresu 

4.2.1. Přehledová situace, klad listů   (výkres č.1) 
         A4 -  1 
4.2.2. Polohopisná situace, úsek Masarykovo náměstí   (výkres č.2) 
         A3 1:500  2 
4.2.3. Polohopisná situace, úsek ul. Husova   (výkres č.3) 
         A3 1:500  3 
4.2.4. Polohopisná situace, úsek Čs. partyzánů   (výkres č.4) 

         A4 1:500  4 
4.2.5. Polohopisná situace, úsek Školní náměstí   (výkres č.5) 
         A3 1:500  5 
4.2.6. Přehledová situace zafukování   (výkres č.6) 

         A2 1:2000 4 
4.2.7. Schematický plán ochranných prvků   (výkres č.7) 

         A2 -  7 
4.2.8. Schematický plán optických kabelů   (výkres č.8) 

         A3 -  8 
4.2.9. Přechod vodního toku Chrudimka   (výkres č.9) 

         A4 -  9 
4.2.10. Vzorový řez – uložení ochranných prvků v kynetě   (výkres č.10) 

         A4 -  10 
4.2.11. Průběh trasy v objektu SZŠ, Školní náměstí č.p.228   (výkres č.11) 

         A4 1:100  11 
4.2.12. Průběh trasy v objektu Husova č.p.985, vstup   (výkres č.12) 

         A4 -  12 
4.2.13. Průběh trasy v objektu Husova čp985, 0P akumulátorovna (výkres č.13) 

         A4 -  13 
4.2.14. Průběh trasy v objektu Husova č.p.985, 0.P, prostup na chodbu   

(výkres č.14) 

         A4 -  14 
4.2.15. Průběh trasy v objektu Husova č.p.985, 0.P -chodba   (výkres č.15) 

         A4 -  15 
4.2.16. Průběh trasy v objektu Husova č.p.985, 11.P -chodba   (výkres č.16) 

         A4 -  16 
4.2.17. Průběh trasy v objektu Husova č.p.985, 11.P –vstup do místnosti M.P.   

(výkres č.17) 

         A4 -  17 
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4.3. SPECIFIKACE MATERIÁLU, VÝKAZ VÝMĚR 

 

Číslo 
položky text m.j.

počet 
jednotek

1 zemní úložná trasa v jižním chodníku Masarykova n.

1 vytýčení trasy vedení m 190,00

1x190=190m

viz. výkres č.2
2 vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. výkres č.2
3 vytýčení a vyhledání konce chrániček kpl 1,00

1x1=1případ
viz. výkres č.2

4 výkop sondy v místě napojení vč. povrchů ZD m3 1,20

místo napojení 2x1x0,6=1,2m3
viz. výkres č.2

5 výkop sondy pro ověření polohy IS vč. povrchů ZD m3 3,00

sonda pro IS 5x(1x1x0,6)=3m3

viz. výkres č.2

6
výkop chodník 35x50 -zámková dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, 
výkop, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 180,00

1x180=180m

viz. výkres č.2

7
výkop volný terén 35x80 -tráva, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, výkop, zához s hutněním po 
vrstvách, finální povrch v rámci kynety  (D+M) m 10,00

1x10=10m

viz. výkres č.2
8 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - ZD m2 190,00

2x0,5 x 190m=190m2

viz. výkres č.2 a 10 a vyjádření odboru investic
9 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - dodávka ornice m2 0,70

0,35x0,2 x 10m=0,7m3

viz. výkres č.2 a 10 a vyjádření odboru investic
10 odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku m3 19,95

190*0,35*0,3=19,95m3

viz. výkres č.2 a 10
11 křížení trasy s IS v betonovém žlabu  (D+M) ks 14,00

14x1=14 případů
viz. výkres č.2

12 obetonování (D+M) m3 2,55

chránička 51m x 0,05=2,55m3
viz. výkres č.2

13 pokládka HDPE 40/33  (D+M) m 380,00

2x190m=380m

viz. výkres č.
14 příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky m 102,00

korug. chránička 2x51m=102m
viz. výkres č.3

15 spojka pro HDPE 40 ks 10,00

5x2ks=10ks

viz. výkres č.7
16 koncovka pro HDPE 40 -bez ventilku 0,00

0x2ks=0ks

viz. výkres č.7
17 koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem ks 2,00

1x2ks=2ks

viz. výkres č.7
18 kabelový označník Marker ks 5,00

5x1ks=5ks

viz. výkres č.2
19 kalibrace trubky HDPE 40/33 m 445,00

stávající úsek 1x65m=65m
nový úsek 2x190m=380m
viz. výkres č.7
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20 tlakování trubky HDPE 40/34 úsek 2,00

1x2ks=2úseky
viz. výkres č.7

21 korugovaná chránička NOVOTUB 110/94 m 51,00

vjezdy do objektů 9x3m=27m
křížení s IS 8x3m=24m
viz. výkres č.2

22 prostup do stávající kabelové komory ks 1,00

1x1=1kus

viz. výkres č.2
23 geodetické zaměření trasy m 190,00

1x190=190m

viz. výkres č.2
24 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

25 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 60,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x40h=50h
viz. -

26 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

27 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

28 aktualizace vyjádření z UR z roku 2008, projednání se správci IS kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. dokladová část
29 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

30 hutnící zkouška ks 3,00

3x1ks=3 ks

viz. výkres č.2 a vyjádření odboru investic
31 osetí travního semene, zálivky a sekání trávy v rozsahu dotčených travnatých ploch - dle vyjádření odboru kpl 1,00

1x1 stavba

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic

1 MEZISOUČET zemní úložná trasa v jižním chodníku Masarykova n.
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2 zemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 

1 vytýčení trasy vedení m 135,00

napojení Radoušova k lávce 1x10=10m
lávka pro pěší 1x15=15m
od mostu ke KK 1x65=40m

od KK do Husova 985 1x70-70m

viz. výkres č.3
2 vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. výkres č.3
3 vytýčení a vyhledání konce chrániček a průběhu trasy kpl 2,00

2x1=2 případy
viz. výkres č.3

4 výkop sondy v místě napojení vč. povrchů žulová dlažba m3 1,20

místo napojení 2x1x0,6=1,2m3
viz. výkres č.3

5
výkop sondy v místě propojení se stávající trasou -pro KK bez def. povrchů beton (skladba pro zámkovou 
dlažbu (D+M) m3 3,20

místo napojení 2x2x0,8=3,2m3
viz. výkres č.3

6 výkop sondy pro ověření polohy IS vč. povrchů beton, asfalt m3 3,00

sonda pro IS 5x(1x1x0,6)=3m3

viz. výkres č.3
7 výkop jámy před vstupem do objektu -tráva m3 3,20

Husova 985 2x2x0,8=3,2m3

viz. výkres č.3

8
výkop chodník 35x50 -žulová dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához 
s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 10,00

napojení Radoušova k lávce 1x10=10m
viz. výkres č.3

9
výkop chodník 35x50 -zámková dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, 
zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 4,00

za mostem -před č.p.1133 1x4=4m
viz. výkres č.3

10
výkop chodník 35x50 -asfalt vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s 
hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 22,00

okolo č.p.1133 1x22=22m
viz. výkres č.3

11
výkop chodník 35x50 -beton bez def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s 
hutněním po vrstvách (skladba pro zámkovou dlažbu (D+M) m 24,00

od č.p.1133 k ulici Husova 1x24=24m
viz. výkres č.3

12
překop vozovky 50x120 -asfalt vč. def. povrchů, chráničky, obetonování, výstražné fólie, zához s hutněním 
po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 22,00

překop ul. Husova 1x15=15m
překop vjezdu 1x7=7m
viz. výkres č.3

13
výkop ve vozovce 50x120 -asfalt bez def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s 
hutněním po vrstvách (skladba pro zámkovou dlažbu (D+M) m 18,00

příjez k č.p.985 1x18=18m
viz. výkres č.3

14
výkop volný terén 35x80 -tráva, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, výkop, zához s hutněním po 
vrstvách, finální povrch v rámci kynety  (D+M) m 20,00

1x20=20m

viz. výkres č.3
15 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - žulová dlažba (D+M) m2 10,00

2x0,5 x 10m=10m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
16 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - ZD m2 4,00

2x0,5 x 4m=4m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
17 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltový chodník, vč. řezání spár (D+M) m2 80,00

4x20m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
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18 bourání povrchu - betonový chodník m2 48,00

2x24m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
19 zádlažba zámkovou dlažbou vč. podkladních vrstev - chodník (D+M) m2 60,00

2,5x24m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
20 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltová vozovka, vč. řezání spár (D+M) m2 140,00

ul. Husova 4x10=40m2

vjezd 10x10m=100m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
21 bourání povrchu - asfaltová vozovka m2 45,00

2,5x18m=45m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
22 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - dodávka ornice (D+M) m2 1,40

0,35x0,2 x 20m=1,4m3

viz. výkres č.2 a 10 a vyjádření odboru investic
23 odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku m3 128,85

chodník 0,35x0,3x(10+4+22+24)=6,3m3
tráva 0,35x0,4x20=2,8m3
vozovka 0,5x0,5x(22+18)=10m3

povrchy nad rámec 40x20x0,1+2x24x0,2+10x10x0,1+2,5x18x0,2=108,6m3
kabelová komora 1,2x1,2x0,8=1,152
viz. výkres č.3 a 10

24 oprava a doplnění obrubníků (D+M) ks 52,00

52m=52 ks

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic
25 křížení trasy s IS v betonovém žlabu  (D+M) ks 8,00

8x1=8 případů
viz. výkres č.3

26 obetonování (D+M) m3 3,31

chránička 50m x 0,05=2,5m3
u paty objektu Husova 985 0,5x0,5x2=0,5m3

kabelová komora 1,0x1,0x0,1+0,3=0,31
viz. výkres č.3

27 prostup do objektu vč. zatěsnění - šikmý jádrový vrt pr.100mm m 1,50

Husova 985  1,5m

viz. výkres č.3 a 12

28
ocelová trubka pr.125/115mm, žárový pozink vč. uchycení na klemy pod nosníky mostu - výškové práce 
nebo lešení v řece, prostup do úložné trasy, vč. pomocného materiálu (D+M) m 18,00

lávka přes Chrudimku 1x15=15m
viz. výkres č.3 a 9

29 pokládka HDPE 40/33 m 275,00

5+2x70+2x65=275m

viz. výkres č.
30 příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky m 136,00

křížení chrudimky 2x18m=36m
korug. chránička 2x50m=100m
viz. výkres č.3

31 spojka pro HDPE 40 ks 16,00

8x2ks=10ks

viz. výkres č.7
32 koncovka pro HDPE 40 -bez ventilku ks 4,00

1x4ks=4ks

viz. výkres č.7
33 koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem ks 6,00

1x6ks=6ks

viz. výkres č.7
34 kabelový označník Marker ks 8,00

1x8=8ks

viz. výkres č.3
35 kalibrace trubky HDPE 40/33 m 725,00

1x5+2x70+2x65+2x180+2x45=725m

viz. výkres č.7
36 tlakování trubky HDPE 40/34 úsek 5,00

1x3+1*2=5 úseků
viz. výkres č.7
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37 korugovaná chránička NOVOTUB 110/94 m 50,00

25+15+10=50m

viz. výkres č.3

38

dodávka, kompletace a instalace KK na stávající trasu vč. zavedení trubek do komory, betonový základ s 
odvodněním, obetonování do 1/3, nější rozměr 800x1095x660mm, víko pro zadláždění A15, ref. PolyVault 
2436-660 (D+M)

kpl 1,00

ul. Husova 1kus

viz. výkres č.3
39 geodetické zaměření trasy m 135,00

1x135m=135m

viz. výkres č.3
40 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

41 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 60,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x40h=50h
viz. -

42 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

43 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

44 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

45 hutnící zkouška ks 4,00

4x1ks=4 ks

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic
46 osetí travního semene, zálivky a sekání trávy v rozsahu dotčených travnatých ploch - dle vyjádření odboru kpl 1,00

1x1 stavba

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic

2 MEZISOUČETzemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 
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3 zemní úložná trasa v ulici Široká do ulice Čs. partyzánů

1 vytýčení trasy vedení m 45,00

1x45=45m

viz. výkres č.4
2 vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. výkres č.4

3
výkop chodník 35x50 -žulová dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához 
s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 41,00

1x41=41m

viz. výkres č.4

4
překop vozovky 50x120 -žulová dlažba vč. def. povrchů, chráničky, obetonování, výstražné fólie, zához s 
hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 4,00

1x4=4m

viz. výkres č.4
5 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - žulová dlažba (D+M) m2 49,00

2x0,5 x 41m=41m2

2x1,0 x 4m=8m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
6 křížení trasy s IS v betonovém žlabu  (D+M) ks 6,00

6x1=6 případů
viz. výkres č.4

7 obetonování (D+M) m3 0,20

chránička 4m x 0,05=0,2m3
viz. výkres č.4

8 odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku m3 5,305

chodník 0,35x0,3x(41)=4,305m3
vozovka 0,5x0,5x(4)=1m3

viz. výkres č.4
9 pokládka HDPE 40/33 m 90,00

2x45m=90m

viz. výkres č.4
10 příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky m 38,00

korug. chránička 2x(4+15)m=38m
viz. výkres č.4

11 spojka pro HDPE 40 ks 6,00

3x2ks=6ks

viz. výkres č.7
12 koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem ks 2,00

1x2ks=2ks

viz. výkres č.7
13 kabelový označník Marker ks 3,00

1x3=3ks

viz. výkres č.4
14 kalibrace trubky HDPE 40/33 m 580,00

2x(45+180+65)=580m

viz. výkres č.7
15 tlakování trubky HDPE 40/34 úsek 2,00

1x2ks=2 úseky
viz. výkres č.7

16 korugovaná chránička NOVOTUB 110/94 m 19,00

překop vozovky 1x4m
vjezdy, křížení IS 5x3m=15m
viz. výkres č.4

17 prostup do stávající kabelové komory ks 1,00

1x1=1kus

viz. výkres č.4
18 geodetické zaměření trasy m 45,00

1x45m=45m

viz. výkres č.4
19 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -
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20 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 50,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x30h=30h
viz. -

21 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

22 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

23 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

24 hutnící zkouška ks 2,00

2x1ks=2 ks

viz. výkres č.4 a vyjádření odboru investic

3 MEZISOUČET zemní úložná trasa v ulici Široká do ulice Čs. partyzánů

4 zemní úložná trasa v chodníku na Školním n. a u SZŠ

1 vytýčení trasy vedení m 45,00

Školní nám. 1x60=60m
podél SZŠ 1x75m=75m
viz. výkres č.5

2 vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. výkres č.5
3 výkop sondy v místě propojení se stávající trasou -pro KK vč. def. povrchů beton (D+M) m3 3,20

místo napojení 2x2x0,8=3,2m3
viz. výkres č.3

4
výkop chodník 35x50 -asfalt vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s 
hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 41,00

1x41=41m

viz. výkres č.5

5
výkop vozovka 50x120 -zámková dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, 
zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M) m 75,00

1x75=75m

viz. výkres č.5
6 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltový chodník (D+M) m2 60,00

2x0,5 x 60m=60m2

viz. výkres č.5 a 10 a vyjádření odboru investic
7 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - vozovka ZD (D+M) m2 75,00

2x0,5 x 75m=75m2

viz. výkres č.5 a 10 a vyjádření odboru investic
8 křížení trasy s IS v betonovém žlabu  (D+M) ks 8,00

8x1=8 případů
viz. výkres č.5

9 obetonování (D+M) m3 4,51

chránička 84m x 0,05=4,2m3
kabelová komora 1,0x1,0x0,1+0,3=0,31
viz. výkres č.5

10 prostup do objektu vč. zatěsnění - šikmý jádrový vrt pr.100mm m 1,50

Školní náměstí 228  1,5m
viz. výkres č.5 a 11

11 odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku m3 26,202

chodník 0,35x0,3x(60)=6,3m3
vozovka 0,5x0,5x(75)=18,75m3

kabelová komora 1,2x1,2x0,8=1,152
viz. výkres č.5
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12 pokládka HDPE 40/33 m 270,00

2x(60+75)m=270m

viz. výkres č.5
13 příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky m 168,00

korug. chránička 2x(75+9)m=168m
viz. výkres č.5

14 spojka pro HDPE 40 ks 10,00

5x2ks=10ks

viz. výkres č.7
15 koncovka pro HDPE 40 -bez ventilku ks 3,00

3x1ks=3ks

viz. výkres č.7
16 koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem ks 3,00

3x1ks=3ks

viz. výkres č.7
17 kabelový označník Marker ks 5,00

1x5=5ks

viz. výkres č.5
18 kalibrace trubky HDPE 40/33 m 340,00

2x(60+35+75)=340m

viz. výkres č.7
19 tlakování trubky HDPE 40/34 úsek 4,00

2x2ks=4 úseky
viz. výkres č.7

20

dodávka, kompletace a instalace KK na stávající trasu vč. zavedení trubek do komory, betonový základ s 
odvodněním, obetonování do 1/3, nější rozměr 800x1095x660mm, betonové víko A125, ref. PolyVault 2436-
660 (D+M)

kpl 1,00

Školní náměstí 1kus
viz. výkres č.5

21 korugovaná chránička NOVOTUB 110/94 m 84,00

ve vozovce 1x75m

vjezdy, křížení IS 3x3m=9m
viz. výkres č.5

22 prostup do stávající kabelové komory ks 1,00

1x1=1kus

viz. výkres č.5
23 geodetické zaměření trasy m 135,00

1x60m=60m

1x75m=75m

viz. výkres č.5
24 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

25 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 60,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x50h=50h
viz. -

26 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

27 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

28 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

29 hutnící zkouška ks 4,00

4x1ks=4 ks

viz. výkres č.5 a vyjádření odboru investic

4 MEZISOUČET zemní úložná trasa v chodníku na Školním n. a u SZŠ



 S I T E L , spol. s r.o.     
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00  P r a h a  4  

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10 strana 29/53 

 

Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim          TEXTOVÁ ČÁST 

 

 
 
 

5 záfuk sady MT z křižovatky ulic Pardubická x Masarykovo náměstí do objektu Husova 985

1 zřízení zafukovacího místa ks 3,00

3x1=3ks

viz. výkres č.6 a 7
2 kalibrace trubky HDPE m 405,00

65+190+80+70=405

viz. výkres č.6 a 7
3 záfuk sady MT do HDPE 40/33 kombinace 4x7+3x10 (D+M) m 405,00

65+190+80+70=405

viz. výkres č.6 a 7
4 kalibrace MT m 2 835,00

7x(65+190+80+70)=2835

viz. výkres č.6 a 7
5 kabelová průchodka HDPE/sada MT ks 6,00

6x1=6kusů
viz. výkres č.6 a 7

6 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

7 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 15,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

8 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

9 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

10 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

5 MEZISOUČET záfuk sady MT z křižovatky ulic Pardubická x Masarykovo n. do objektu Husova 985
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6 záfuk sady MT z křižovatky ulic Masarykovo n. x Husova do ulice Čs. armády -nádraží

1 zřízení zafukovacího místa ks 4,00

4x1=4ks

viz. výkres č.6 a 7
2 kalibrace trubky HDPE m 790,00

730+60=790

viz. výkres č.6 a 7
3 záfuk sady MT do HDPE 40/33 kombinace 4x7+3x10 (D+M) m 790,00

730+60=790

viz. výkres č.6 a 7
4 kalibrace MT m 5 530,00

7x(730+60)=5530

viz. výkres č.6 a 7
5 kabelová průchodka HDPE/sada MT ks 8,00

4x1=4 kusů
v nově instalovaných KK 2x2=4 kusy
viz. výkres č.6 a 7

6 výkop sondy pro zafukování -pro KK vč. def. povrchů zámková dlažba (D+M) m3 6,40

2x (2x2x0,8)=6,4m3

viz. výkres č.6

7

dodávka, kompletace a instalace KK na stávající trasu vč. zavedení trubek do komory, betonový základ s 
odvodněním, obetonování do 1/3, nější rozměr 800x1095x660mm, víko pro zadláždění B15, ref. PolyVault 
2436-660 (D+M)

kpl 2,00

sonda pro zafukování 2kusy
viz. výkres č.6

8 geodetické zaměření kabelové komory ks 2,00

2x1kus=2 kusy

viz. výkres č.6
9 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

10 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 35,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x25h=25h
viz. -

11 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

12 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

13 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

6 MEZISOUČET záfuk sady MT z křižovatky ulic Masarykovo n. x Husova do ulice Čs. armády -nádraží
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7 záfuk sady MT z KK na křižovatce ulic Hradební x Školní n. do SZŠ

1 zřízení zafukovacího místa ks 2,00

2x1=2ks

viz. výkres č.6 a 7
2 kalibrace trubky HDPE m 170,00

60+35+75=170m

viz. výkres č.6 a 7
3 záfuk sady MT do HDPE 40/33 kombinace 4x7+3x10 (D+M) m 170,00

60+35+75=170m

viz. výkres č.6 a 7
4 kalibrace MT m 1 190,00

7x(60+35+75)=1190m

viz. výkres č.6 a 7
5 kabelová průchodka HDPE/sada MT ks 4,00

4x1=6kusů
viz. výkres č.6 a 7

6 propojení stávajících MT v objektu ks 3,00

knihovna Filištínská 1x
soud Všehrdovo nám.45 1x
OKr. ředitelství policie Všehrdovo nám.46 1x
viz. výkres č.6 a 7

7 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZP kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

8 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 15,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

9 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

10 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

11 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

7 MEZISOUČET záfuk sady MT z KK na křižovatce ulic Hradební x Školní n. do SZŠ

8 vnitřní instalace OK v objektu Husova 985

1 kříž kabelové rezervy s krytem (D+M) ks 2,00

0.P akumulátorovna 1x
střechy místnost MP 1x
viz. výkres č.13 až 17

2 PVC lišta 60x40mm HF s víkem (D+M) m 20,00

0.P akumulátorovna 1x10m=8m
střecha mísnost MP 1x14m=12m
viz. výkres č.13 až 17

3 PVC ohebná trubka pr.32mm, HF (D+M) m 50,00

stoupačka z 0.NP do 11.NP 11x4m=44m
stoupačka, odlehčovací smyčky 2x3m=6m
viz. výkres č.13 až 17

4 kabelová příchytka OK na zeď vč. šroubu -kovová (D+M) ks 32,00

chodba 0.P 8mx2=16 kusů
chodba 11.P 8mx2=16 kusů
viz. výkres č.13 až 17

5 optická spojka pro min.48 svárů, vč. kazet, průchodek a držáku na zeď (D+M) ks 1,00

chodba 0.P 10mx2=20 kusů
chodba 11.P 10mx2=20 kusů
viz. výkres č.13



 S I T E L , spol. s r.o.     
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00  P r a h a  4  

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10 strana 32/53 

 

Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim          TEXTOVÁ ČÁST 

 

 
 

6
optický kabel SM 48vl., vnitřní v provedení v klasifikaci B2ca-s-d1 dle vyhlášky č.23/2008 Sb 
(samozhášivý, bezhalogenový a v provedení bez odkapávání) (D+M) m 110,00

ukončení v OS/ODF 2x2,5m=5m
rezerva na kříži 2x10m=20m
horizontalní rozvod v 0.P 4+8=12m
vertikální rozvod stoupačkou 11x4m=44m
odlehčovací smyčky 2x3m=6m
vertikální rozvod 11.NP 8+12=20m
zvlnění 3% = 3m
viz. výkres č.13 až 17

7 19" ODF pro 48 portů, 1U vč. kazet a držáků OK (D+M) kpl 1,00

ODF MP 1x1=1

viz. výkres č.8
8 optický adaptor SM SC-PC (D+M) ks 12,00

ODF MP 1x12=12

viz. výkres č.8
9 optický pigtail SM SC-PC 1,5m (D+M) ks 12,00

ODF MP 1x12=12

viz. výkres č.8
10 příprava OK pro ukončení -bez svárů vláken ks 2,00

OS akumulátorovna 1x1=1
ODF MP 1x1=1

viz. výkres č.8
11 svár optického vlákna vč. ochrany sváru vlákno 12,00

ODF MP 1x12=12

viz. výkres č.8
12 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 20,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x15h=15h
viz. -

13 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

14 PD skutečného provedení -vnitřní trasa kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

15 drobný čistící a montážní materiál (vč. přichytného materiálu) (D+M) kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

16 úklid, potřebná výmalba kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

17 průrazy, stavební přípomoce kpl 1,00

1x1 stavba

viz. výkres č.13 až 17
18 protipožární zatěsnění prostupu (D+M) ks 4,00

0.P z akumulátorovny na chodbu 1 ks
0.P z chodby do stoupačky 1 ks
11.P ze stoupačky na chodbu 1 ks
11.P z chodby do místnosti MP 1 ks
viz. výkres č.13 až 17

19 žebříky a pomocná technika kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

8 MEZISOUČET vnitřní instalace OK v objektu Husova 985
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9 vnitřní instalace v objektu SZŠ školní nám.228

1 kříž kabelové rezervy s krytem (D+M) ks 1,00

0.P za vstupem do objektu 1x

viz. výkres č.11
2 mikrotrubička 10/8 LSOH pro vnitřní instalaci (D+M) m 25,00

1x25m=25m

viz. výkres č.11
3 PVC lišta 60x40mm HF s víkem (D+M) m 25,00

0.P od vstupu k rozvaděči 1x25m=25m
viz. výkres č.11

4 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 15,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

5 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

6 PD skutečného provedení -vnitřní trasa kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

7 drobný čistící a montážní materiál (vč. přichytného materiálu) (D+M) kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

8 úklid, potřebná výmalba kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

9 průrazy, stavební přípomoce kpl 1,00

1x1 stavba

viz. výkres č.13 až 17
10 protipožární zatěsnění prostupu (D+M) ks 1,00

0.P prostup na chodbu 1 ks

viz. výkres č.13 až 17
11 žebříky a pomocná technika kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

9 MEZISOUČET vnitřní instalace v objektu SZŠ školní nám.228
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10 záfuk mOK z Pardubická 67 do přízemí objektu Husova 985

1 zřízení zafukovacího místa ks 2,00

2x1=2

viz. výkres č.6 a 8
2 kalibrace MT m 500,00

1x(25+70+65+190+80+70)=500m

viz. výkres č.6 a 7
3 zafouknutí mOK SM 24vl (D+M) m 580,00

délka MT 1x(25+70+65+190+80+70)=500m
formování rezervy 1x(30+30+20)=80m
viz. výkres č.8

4 formování rezervy OK m 80,00

1x(30+30+20)=80m

viz. výkres č.8
5 kabelová průchodka MT/mOK ks 8,00

1x(3+2+2+1)=8 kusů
viz. výkres č.8

6 kříž pro kabelovou rezervu ks 1,00

MěÚ Pardubická 1 kus
Husova 985 0 kusů (je součástí vnitřní trasy )
viz. výkres č.8

7 19" ODF pro 48 portů, 1U vč. kazet a držáků OK (D+M) kpl 1,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x1=1
viz. výkres č.8

8 optický adaptor SM SC-PC (D+M) ks 12,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x12=12
viz. výkres č.8

9 optický pigtail SM SC-PC 1,5m (D+M) ks 12,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x12=12
viz. výkres č.8

10 příprava OK pro ukončení -bez svárů vláken ks 2,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x1=1
OS akumulátorovna 1x1=1
viz. výkres č.8

11 svár optického vlákna vč. ochrany sváru vlákno 24,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x12=12 vláken
Husova 985 provaření v OS 1x12=12 vláken
viz. výkres č.8

12 komplexní měření optického vlákna (ukončená vlákna) vlákno 12,00

1x12=12 vláken
viz. výkres č.8

13 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 15,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

14 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

15 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

16 drobný čistící a montážní materiál (D+M) kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

10 MEZISOUČET záfuk mOK z Pardubická 67 do přízemí objektu Husova 985
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11 záfuk mOK z Pardubická 67 do ulice Čs. armády -nádraží

1 zřízení zafukovacího místa ks 2,00

2x1=2

viz. výkres č.6 a 8
2 kalibrace MT m 1 170,00

1x(25+70+65+190+730+60+30)=1170m

viz. výkres č.6 a 7
3 zafouknutí mOK SM 48vl (D+M) m 1 200,00

délka MT 1x(25+70+65+190+730+60)=1140m
formování rezervy 1x(30+30)=60m
viz. výkres č.8

4 zafouknutí mOK SM 12vl (D+M) m 112,00

délka MT 1x(105)=105m
formování rezervy 1x(5+2)=7m
viz. výkres č.8

5 formování rezervy OK m 67,00

1x(30+30+5+2)=67m

viz. výkres č.8
6 kabelová průchodka MT/mOK ks 8,00

1x(3+2+2+1)=8 kusů
viz. výkres č.8

7 kříž pro kabelovou rezervu ks 1,00

MěÚ Pardubická 1 kus
viz. výkres č.8

8 optická spojka pro min.48 svárů, vč. kazet, průchodek do KK (D+M) ks 1,00

KK u nádraží 1kus
viz. výkres č.13

9 19" ODF pro 48 portů, 1U vč. kazet a držáků OK (D+M) kpl 1,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x1=1
viz. výkres č.8

10 optický adaptor SM SC-PC (D+M) ks 16,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x12=12
infokiosek nádraží 1x4=4
viz. výkres č.8

11 optický pigtail SM SC-PC 1,5m (D+M) ks 16,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x12=12
infokiosek nádraží 1x4=4
viz. výkres č.8

12 příprava OK pro ukončení -bez svárů vláken ks 4,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x1=1
OS u nádraží 1x2=2
infokiosek u nádraží 1x1=1
viz. výkres č.8

13 svár optického vlákna vč. ochrany sváru vlákno 28,00

ODF MěÚ pardubická 67 1x12=12
OS nádraží 1x12=12
infokiosek nádraží 1x4=4
viz. výkres č.8

14 komplexní měření optického vlákna (ukončená vlákna) vlákno 4,00

1x4=4 vlákna
viz. výkres č.8

15 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 15,00

koordinace 1x5h=5h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

16 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

17 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

18 drobný čistící a montážní materiál (D+M) kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

11 MEZISOUČET záfuk mOK z Pardubická 67 do ulice Čs. armády -nádraží
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12 záfuk mOK z Pardubická 67 do objektu SZŠ

1 zřízení zafukovacího místa ks 5,00

5x1=2

viz. výkres č.6 a 8
2 kalibrace MT m 971,00

1x(25+70+40+50+160+140+28+110+89+64+60+35+75+25)=971m

viz. výkres č.6 a 7
3 zafouknutí mOK SM 24vl (D+M) m 1 091,00

délka MT 1x(25+70+40+50+160+140+28+110+89+64+60+35+75+25)=971m
formování rezervy 1x(30+30+30+30)=120m
viz. výkres č.8

4 formování rezervy OK m 120,00

1x(30+30+30+30)=120m

viz. výkres č.8
5 kabelová průchodka MT/mOK ks 10,00

1x(3+2+2+2+1)=10 kusů
viz. výkres č.8

6 kříž pro kabelovou rezervu ks 1,00

MěÚ Pardubická 0 kus
SZŠ 0 kusů (je součástí vnitřní trasy )
viz. výkres č.8

7 19" ODF pro 48 portů, 1U vč. kazet a držáků OK (D+M) kpl 0,00

ODF MěÚ Pardubická 67 0 kusů (je součástí mOK do Husova 985)
viz. výkres č.8

8 nástěnný BOX ODF pro min. 24 svárů a 12 portů, vč. kazet a držáků OK (D+M) kpl 1,00

ODF SZŠ Školní nám.228  1 kus
viz. výkres č.8

9 optický adaptor SM SC-PC (D+M) ks 24,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x12=12
SZŠ 1x12=12
viz. výkres č.8

10 optický pigtail SM SC-PC 1,5m (D+M) ks 24,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x12=12
SZŠ 1x12=12
viz. výkres č.8

11 příprava OK pro ukončení -bez svárů vláken ks 2,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x1=1
SZŠ 1x12=12
viz. výkres č.8

12 svár optického vlákna vč. ochrany sváru vlákno 24,00

ODF MěÚ Pardubická 67 1x12=12 vláken
SZŠ 1x12=12vláken
viz. výkres č.8

13 komplexní měření optického vlákna (ukončená vlákna) vlákno 12,00

1x12=12 vláken
viz. výkres č.8

14 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 20,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x10h=10h
viz. -

15 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

16 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

17 drobný čistící a montážní materiál (D+M) kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

12 MEZISOUČET záfuk mOK z Pardubická 67 do objektu SZŠ
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5. E - Dokladová část 
 

Vzhledem k tomu, že je využíváno starší územní rozhodnutí z akce 
„Metropolitní optická síť města Chrudim“ vydané dne 25.4.2008, 
neobsahuje dokladová část kompletní doklady, ale jen vydané územní 
rozhodnutí a autorizaci projektanta.  
Vzhledem k tomu, že tato dokumentace musela být odevzdána v 
předstihu – ještě před vydáním územního rozhodnutí stavby „Rozšíření 
metropolitní optické sítě – lávka L06 ul. Radoušova – č.p. 985 ul. 
Husova“, jehož vydání nebylo součástí této zakázky, neobsahuje  
dokladová část veškeré potřebné doklady, ale jen vyjádření odboru 
investic, kde jsou uvedené požadavky na zapravení povrchů. 
 
Obě tyto územní rozhodnutí budou vč. kompletních dokladů nedílnou 
součástí této dokumentace při realizaci stavby. 
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5.1. Vyjádření MĚSTO CHRUDIM – odbor investic 

MĚSTO CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz 

Odbor investic http://www.chrudim.eu 

                           IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211 

Č.j.:  

Spis. zn.:   

Váš dopis ze 
dne: 

 

   

Vaše značka:  

Spis. a skart. znak a lhůta:  

Počet stran/listů: 3/2 

Počet příloh: 5 

 

Vyřizuje: 
Tel.: 

E-mail:                                  

                                              

 

V Chrudimi dne: 04.10.2019 

Rozšíření metropolitní optické sítě – lávka L06 ul. Radoušova – č.p. 985 ul. Husova 

Vážení, 
na Odbor investic jsme 11.09.2019 obdrželi žádost Jaroslava Pouče k zásahu do komunikací, 
chodníků, lávky L06 v ul. Radoušova a travnatých ploch, v souvislosti s výstavbou metropolitní 
optické sítě městem Chrudim. 
Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci akce přes pozemky p.č. 2673/4, 
p.č. 3352, p.č. 3349, p.č. 3351, p.č. 2677/1, p.č. 199/1, p.č. 203/4, p.č. 203/5, p.č. 203/2 
v k.ú. Chrudim, tyto pozemky jsou ostatní plocha a jsou ve vlastnictví města Chrudim. Dále 
Odbor investic stanovuje technické podmínky i pro využití lávky v ul. Radoušova, která je 
v majetku města Chrudim a která vede dále nad pozemkem p.č. 2877/4 v majetku České 
republiky, s právem hospodařit státním podnikem Povodí Labe. 

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic. 

2. Veškeré práce budou dále v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto 
vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy. 

3. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu povrchů před zásahem, v 
průběhu oprav a po dokončení prací. Tato fotodokumentace bude předána při předání 
a převzetí stavby. 

4. Vytěžený materiál nebude použit pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou 
skládku. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou 
a travnatou (zelenou) plochu. 

5. Hloubka krytí bude min. dle vzorových řezů, které jsou přílohou tohoto vyjádření. 
Obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat odsouhlaseným 
vzorovým řezům rýhou, viz přílohy TP 146. Zásah do komunikace musí být před 
záhozem odsouhlasen zástupcem Odboru investic s ohledem na kontrolu minimální 
hloubky krytí. 
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6. Asfaltobetonový kryt komunikace bude říznut na délku a šířku výkopu s přesahem 
rozšířeném na každou stranu min. o 50 cm na tzv. zámek (říznut na jeden obdélník v 
rovnoběžných přímkách). Zároveň však budou asfaltobetonovým krytem opraveny 
celé fialově vyšrafované plochy, viz přiložená situace. 

7. Pokud bude poškozena plocha sousedící s výkopem, bude způsob opravy obdobný 
jako u vlastní rýhy, tj. bude říznut ve dvou vzájemně rovnoběžných přímkách kolmých 
na osu komunikace v délce a šíři výkopu. 

8. Pokud při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být přesah 
opravy proveden min. na šířku kaverny, resp. poklesu. 

9. Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému 
prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit 
spolu s konstrukcí rýhy. 

10. Před pokládkou asfaltové vrstvy silnice bude přizván zástupce Odboru investic k 
odsouhlasení rozsahu opravy komunikací. 

11. Všechny svislé stykové plochy v místě zásahu do komunikace musí být řádně 
vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

12. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) 
budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby budou v 
místě zásahu při navracení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání 
a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo 
k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do 
požadované výšky a směru. 

13. Po uložení chráničky optických kabelů a provedení následného obsypu budou 
provedeny podkladní a konstrukční vrstvy komunikace s povrchem z 
asfaltobetonového krytu minimálně v kvalitě odpovídající TP 146 – třída dopravního 
zatížení III, IV, a konstrukční vrstvy chodníku minimálně v kvalitě odpovídající TP 146 
– nemotoristické komunikace, viz přílohy. 

14. Povrch chodníku z dlažby bude v místě vedení rozebrán a přeložen v celé šířce a 
délce prováděných prací. Dlažba bude plynule napojena na nedotčenou část plochy. 
Dlažební prvky budou uskladněny k jejich znovupoužití a v případě poškození budou 
nahrazeny novými stejného typu a barvy. Obnova bude provedena tak, aby byla 
zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a docílena celková rovinnost, 
patřičný sklon a kompaktnost plochy. Dle TP 146 je nutné při zpětném zadlažďování 
povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany výkopů a zádlažbu realizovat v souvislé 
ploše. 

15. Opravovaná konstrukční vrstva ze zámkové dlažby a betonové dlažby bude 
provedena dle standardního technologického postupu, tj. bude řádně uložena, 
zhutněna vibrační deskou s gumovou podložkou a vyspárována vhodnou spárovací 
hmotou, tj. křemičitým pískem frakce 0/4 se zhutněním. 

16. Po uložení chráničky optických kabelů provedení následného obsypu budou 
provedeny podkladní a konstrukční vrstvy chodníku minimálně v kvalitě odpovídající 
TP 146 – nemotoristické komunikace, viz příloha. 

17. Povrch chodníku z betonu a na pozemku 199/1 i z asfaltu, bude v místě vedení nové 
sítě rozebrán a přeložen v celé šířce a délce prováděných prací. Nový povrch bude 
proveden ze zámkové betonové dlažby vzoru parketa, vč. doplnění zahradních obrub 
do betonového lože v místech, kde dnes tyto obruby chybí. Pro další postup se body 
č. 13.-15. tohoto vyjádření použijí obdobně. 

18. Konstrukční vrstva ze žulové dlažby bude zpětně uložena v původním vzoru do vrstvy 
kameniva frakce 4/8 tloušťky min. 30 mm a patřičně vyspárována odpovídající 
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spárovací hmotou, tj. kamenivem frakce 0/4 s vhodnou křivkou zrnitosti, případně s 
přidáním kameniva frakce 2/5 ve vhodném poměru. Po uložení chráničky optických 
kabelů a provedení následného obsypu budou provedeny podkladní a konstrukční 
vrstvy komunikace a chodníku ze žulové dlažby minimálně v kvalitě odpovídající TP 
146, třída dopravního zatížení V a VI. 

19. Minimálně opravu konstrukční vrstvy (kamenná dlažba včetně ložné vrstvy) 
požadujeme provést odbornou firmou specializující se na pokládku kamenné 
dlažby. Provedení dlažby bude provedeno ve stejném stylu a duchu jako 
stávající. 

20. Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace (vzorový řez rýhou dle TP 146) - 
bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou v rozsahu min. 1x na každých 
50 bm trasy. Upřednostněna bude zkouška v místě komunikace – ul. Husova a ul. 
Radoušova. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy 
povrchu komunikace. Hodnoty hutnící zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146. 

21. Na lávce L06 v ul. Radoušova bude zavěšena silnostěnná chránička průměru 125 
mm, vnitřní průměr cca 115 mm, která bude uchycena na nosníky lávky pomocí U 
profilů. Technické provedení uchycení bude obdobné provedení stávající optické sítě 
vedoucí po této lávce. V době údržby lávky bude možné U závěsy vždy ob jeden 
zdemontovat a opět namontovat. 

22. Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození kořenového systému, kmene a koruny 
stromů, ani k poškození ostatních dřevin – veškeré výkopové práce musí být 
prováděny minimálně 2,5m od paty kmene stromu. Není dovoleno ukládat zeminu, 
stavební odpad nebo materiál ke stromům nebo jakýmkoli materiálem zasypávat 
kmeny stromů. 

23. Zařízení staveniště bude předem konzultováno s odpovědným technikem správy 
městské zeleně. V rámci zřízení staveniště bude ohrazena a viditelně vyznačena 
ucelená část přilehlých travnatých ploch, která bude po dokončení stavby předána 
stejnému technikovi zpět posekaná a zbavená veškerých částic, které by dále 
komplikovaly údržbu zeleně. 

24. V případě jakéhokoli narušení zelených ploch, např. zřízením staveniště, skladováním 
materiálu apod., musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (minimálně 
20cm) a na opravených plochách založen trávník: Plochu je nutno před výsevem 
dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 2 cm, odstranit těžko 
zetlívající části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny. 
Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně. Převzetí biologických prvků může být 
uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen–říjen), kdy výsev trávníku tvoří 
vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi z 
75% rostlinami požadované osevní směsi; poslední seč smí být provedena nejpozději 
jeden týden před převzetím. 

25. Další specifické podmínky: Respektovat českou normu ČSN-DIN 18 920 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

26. Po dokončení prací bude vyzván technik správy městské zeleně k převzetí 
opravených ploch. 

27. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude 
odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a 
všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými 
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prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován 
s technikem Odboru investic. 

28. Výkopové práce nebudou prováděny v období: druhá polovina listopadu – konec 
února. 

29. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí opravy 
zpevněných ploch. Od protokolárního převzetí opravy/úpravy povrchů bude zahájena 
záruční doba v trvání 60 měsíců. 

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas 
vlastníka pozemku. 
Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je 
nutné požádat o změnu vyjádření. 
Vyjádření je platné 2 roky ode dne vystavení. 
 

S pozdravem 

vedoucí Odboru investic 
 
Přílohy: 
 

1) Stavební situace s vyznačením oprav dotčených povrchů z 08/2019 
2) Vzorové řezy pro stanovení hloubky krytí, nikoliv oprav povrchů 
3) TP 146 Třída dopravního zatížení (TDZ) III, IV 
4) TP 146 Třída dopravního zatížení (TDZ) V, VI 
5) TP 146 Třída dopravního zatížení (TDZ) nemotoristické komunikace 

 

Pozn: TP 146 Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor pozemních komunikací s 
účinností od  1.prosince 2011, povolení a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách a pozemních komunikací – technické podmínky 
 
  



 S I T E L , spol. s r.o.     
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací 
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00  P r a h a  4  

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00  Praha 10 strana 42/53 

 

Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim          TEXTOVÁ ČÁST 

 

5.2. Souhlas s vnitřní trasou v objektu Husova 985 

 
4. 12. 2019 (1996) Doručené – Seznam Email 
https://email.seznam.cz/#inbox/95054 1/2 

Dobrý den pane Žatecký, 
děkujeme za zaslání upravené dokumentace. 
Tímto považujeme technickou část, kterou řešíme s Vámi, za uzavřenou a odsouhlasenou. 
Ze strany města očekáváme, že nám smlouvu předloží. 
S přátelským pozdravem 

-  e-mail ---------- 
Od: Míla Žatecký <mila.zatecky@seznam.cz> 
Komu: Spolecenstvi vlastníků domu 985 <spolecenstvi985@seznam.cz> 
Datum: 23. 11. 2019 14:36:16 
Předmět: Re: Schvaleni: Městská optická síť Chrudim, vnitřní trasa v objektu Husova 985 
Přeji dobrý den pane Halamko, 
děkuji za Vaši reakci a obecný souhlas s vnitřní trasou. 
V příloze zasílám zaktualizovanou dokumentaci, kam jsem zapracoval Vaše požadavky. 
Žádná PVC lišta nesplňuje podmínku neskapávání, proto je nyní v návrhu v prostoru 
schodiště a 
chodby samotný optický kabel uchycený pomocí příchytek. Variantou by bylo instalovat 
plechový 
kabelový žlab s víkem, který je ale v min. rozměru 60x75mm nebo 60x100mm, což mi ale 
nepřijde 
vhodné. Samotný kabel nebude pohledově tolik rušit. Optický kabel bude splňovat podmínky 
pro 
instalaci do požární únikové cesty -tedy vč. neskapávání. 
V instalovaném optickém kabelu bude větší počet optických vláken, takže v případě 
budoucího 
požadavku na zvětšení kapacity vnitřní trasy bude možné jen provařit další optická vlákna v 
optické 
spojce, která bude umístěna v akumulátorovně - tedy bez nutnosti instalace dalších 
optických 
kabelů. 
Extra napájení požadováno nebude. 
Osobně si myslím, že věcné břemeno potřeba nebude a že postačí smlouva - ale to s Vámi 
dořeší 
město. 
děkuji Vám za spolupráci 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Spolecenstvi vlastníků domu 985 <spolecenstvi985@seznam.cz> 
Komu: Míla Žatecký <mila.zatecky@seznam.cz> 
Komu: 
Kopie: 

Spolecenstvi vlastníků domu 985 spolecenstvi985@seznam.cz 28. 11. 2019, 9:14 
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OK: Schvaleni: Městská optická síť Chrudim, vnitřní trasa v objektu 
Husova 985 
4. 12. 2019 (1996) Doručené – Seznam Email 
https://email.seznam.cz/#inbox/95054 2/2 

Datum: 21. 11. 2019 13:01:22 
Předmět: Schvaleni: Městská optická síť Chrudim, vnitřní trasa v objektu Husova 985 
Dobrý den, 
k zaslanému návrhu vedení nové optické trasy v našem domě Husova 985 nemá výbor 
našeho 
Společenství žádné zásadní výhrady a souhlasí s realizací. 
Z hlediska drobných dotazů a požadavků prosím: 
- doplňte krytí venkovního vedení i před vstupem do objektu bude (dle ČSN 736005) 0,6 m 
pod 
terénem, zamezí se tím případnému poškození v případě terénních úprav kolem domu 
(nedaleko 
jsou totiž i vedení teplovodu a TUV, takže nelze vyloučit, že poblíž může i dojít k výkopovým 
pracem, bylo by proto i vhodné umístit nad potrubí do výkopu i výstražnou fólii) 
- doplňte, že veškeré vkládací lišty a kabeláž budou použity bezhalogenové, bez vývinu 
kouře a 
skapávání v případě požáru, jelikož jsou vedení provedeny skrze stávající CHÚC (chráněnou 
únikovou cestu). 
- potvrďte nám, že není potřeba dodatečného napájení systému 
- sdělte nám, zda nebude nutné sepsat nějaké věcné břemeno nebo smlouvu ve vztahu 
společenství vlastníků / město? 
S přátelským pozdravem 

předseda výboru 
Společenství domu 985 
spolecenstvi985@seznam.cz 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Míla Žatecký <mila.zatecky@seznam.cz> 
Komu: spolecenstvi985@seznam.cz 
Datum: 14. 11. 2019 9:29:08 
Předmět: Městská optická síť Chrudim, vnitřní trasa v objektu Husova 985 
Přeji dobrý den, 
na základě místního šetření ve Vašem domě Husova 985, konaného v pátek 7.11. Vám 
přílohou 
zasílám podklady s návrhem vedení nové optické trasy do místnosti Městské policie, která je 
umístěna na střeše domu. 
Navržená optická síť bude v majetku města a bude sloužit pro připojení bezpečnostních 
kamer 
Městské policie. 
Prosím Vás o zvážení přiloženého návrhu a případné schválení způsobu vedení vnitřní trasy. 
děkuji Vám za spolupráci 
děkuji
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5.3. územní rozhodnutí na akci „Metropolitní optická síť města Chrudim“  
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5.4. Autorizace projektanta –

 


