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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Stavbou bude zasažena celá obec Medlešice, jedná se o zastavěné území. Stavba 

kanalizace je většinou umístěna na veřejně přístupných pozemcích - v místních 

komunikacích ve vlastnictví obce Medlešice a ve vozovkách správě SÚS. Některé části 

zasahují i do pozemků soukromých vlastníků.  

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Města Chrudim. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů. 

Stanoviska jednotlivých orgánů Jsou obsaženy v příloze G. Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro stavbu byl proveden průzkum v terénu a inženýrsko-geologický průzkum. Bylo 

provedeno 5 vrtů a třídy těžitelnosti byly rozděleny váženým průměrem. 

 Třídy těžitelnosti byly stanoveny takto:  

  I. skupiny 1 a 2 50% 

  I. skupiny 3   30% 

  II. skupiny 4  20% 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkově ani přírodně chráněném území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Jedná se o stavbu podzemního charakteru bez vlivu na okolní stavby. Stavba nebude 

mít významný vliv na odtokové poměry v lokalitě.  

Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude vymezeno dle zákona č. 274/2001 Sb.: 

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Při výstavbě kanalizace bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 

6005. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyžaduje demolice stávající kanalizace, kvůli jejich přeložkám. Stávající 

jednotná kanalizace od domu č.p. 74 k domu č.p. 135 bude zrušena a nahrazena 

novou splaškovou. Stavební práce v okolí dřevin se budou řídit normou ČSN 83 9061 

– ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti. Veškeré zemní 

práce do vzdálenosti 2 m od paty kmene stromů budou prováděny ručně.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba vyžaduje dočasný zábor ZPF na pozemcích p.č. 107/38, 25/4. Dále vyžaduje 

trvalý zábor ZPF a to na p.č. 107/44, 107/43, 107/41, 107/54 a 107/22 jedná se o 

poklopy šachet a jde o zábor do 25 m2. Jiné zábory zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určených k plnění funkce lesa stavba nevyžaduje. Staveniště bude 

umístěno na pozemku investora. Pozemek bude upřesněn na základě domluvy 

s investorem. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude přístupna po veřejných komunikacích. Čerpací stanice odpadních vod 

vyžaduje napojení na elektrickou energii, napojovací bod je určen provozovatelem 

distribuční sítě.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vzhledem k existujícím úsekům stávající jednotné kanalizace bude nutné oddělení 

splaškových odpadních vod a dešťových odpadních vod v rámci jednotlivých 

nemovitostí. 
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Současně s přepojením splaškových přípojek na nově budovanou splaškovou 

kanalizaci bude bezpodmínečně nutné zrušit stávající septiky a splaškové odpadní 

vody zaústit do oddílné splaškové kanalizace bez předčištění. 

Bude vybudována komunikace z betonové dlažby pro zasakování dešťových vod. 

Jedná se o komunikaci od domu č.p. 74 k domu č.p. 135. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Katastrální území Medlešice 

Parcelní číslo:  Vlastník: 

1, 75/2, 107/22, 120/73, 120/74, 120/75, 120/100, 272/2, 273/24, 

296/1, 296/7, 299/5, 299/8, 370/1, 370/2, 370/3, 370/7, 370/18, 

370/20, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 380, 381/1, 383/1, 392/2, 397/1, 

399/1, 402, 404/2, 404/3, 404/4, 404/6, 428, 429, 450/1, 545, 730 

   Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 

St. 3/3, 16, 23/2, 25/4 

Zemanová Chalupová Milena, Medlešice 54, 53831 Chrudim 

414/1, 414/8  České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

371/1, 404/1  Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 

53353 Pardubice 

694 Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 

Králové 

370/19   Samková Iveta, Medlešice 49, 53831 Chrudim 

107/44  Zpěváček Martin Mgr., U Josefa 117, Cihelna, 53009 Pardubice 

107/43  Rychtařík Pavel, Medlešice 217, 53831 Chrudim 

      Rychtaříková Lucia, Medlešice 217, 53831 Chrudim 

107/41, 107/54 Lorenz Ctibor, Do Polí 862, Svítkov, 53006 Pardubice 

107/38  Státní pozemkový úřad. Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 

Praha 3 

107/42 Hariš Josef Ing., Medlešice 226, 53831 Chrudim 

640 Linková Simona, Na Ostrově 154, Chrudim III, 53701 Chrudim 

 Mňuk Martin, U Stadionu 714, Chrudim III, 53703 Chrudim 

 Mňuk Vladimír, Medlešice 126, 53831 Chrudim 

St. 273 Hromek Pavel, Medlešice 158, 538 31 Chrudim 

 Hromková Věra, Medlešice 158, 538 31 Chrudim 

St. 142  Kopp Martin, Medlešice 130, 53831 Chrudim 

292/15  Žemličková Ivana, č.p. 218, 530 02 Ostřešany 

St. 106  Sedláčková Renata, Medlešice 83, 538 31 Chrudim 

St. 11/1  Černohousová Marie, Medlešice 31, 538 31 Chrudim 
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427   Douděra Karel, Slavkovice 43, 592 31 Nové Město na Moravě 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo: 

273/28, st. 20/2, 269/2, 398, 45/1,  45/4, 107/7, 288, 274/7, 302/1, 44, 

46, st. 3/8, 371/2, 371/4, 371/5, st. 99, 370/18, st. 93, 107/24, 293/3, 427, 

404/2, 404/4, st. 18, 75/1, 273/2, st. 205, 75/8, 418, 84, 455/1, 455/2, 

269/1 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu splaškové kanalizace. 

b) účel užívání stavby 

Navrhovaná stavba bude sloužit k bezproblémovému odvádění a likvidaci 

splaškových vod na ČOV Chrudim z řešené lokality. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů. 

Stanoviska jednotlivých orgánů Jsou obsaženy v příloze G. Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Splašková kanalizace 

 Kanalizace PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 DN 250x8,2 mm 

 Stoka A  744,3 m 

  Stoka A1  154,3m 

  Stoka A2  50,0 m 

  Stoka A3  281,0 m 

  Stoka A4  285,4 m 

  Stoka A5  250,0 m 
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  Stoka B  132,8 m 

  Stoka C  364,5 m 

  Stoka C1  453,1 m 

  Stoka C1-1  220,0 m 

  Stoka C1-2  127,6 m 

  Stoka C2  367,1 m 

  Stoka C2-1  51,5 m 

Stoka C2-2  63,5 m 

  Stoka D  98,9m 

  Stoka D1  40,6 m 

  Stoka E  342,5 m 

  Stoka E1  37,0 m 

Stoka F  170,0 m 

  Stoka G  297,4 m 

  Stoka G1  40,3 m 

  Stoka H  98,8 m 

  Stoka BP1  3,3 m 

  Stoka BP2  37,6 m 

 Kanalizační výtlak PE 100 RC DN 110 

  Výtlak V1  278,7 m 

Kanalizační výtlak PE 100 RC DN 63 

 Výtlak V2  51,2 m 

Výtlak V3  75,0 m 

 Výtlak V4  133,0 m 

Výtlak V5  258,5 m 

Výtlak V6  154,9 m 

 Celková délka gravitační kanalizace  4711,5 m 

Celková délka kanalizačního výtlaku  951,3 m 

 Kanalizační šachty   134 ks 

Kanalizační přípojky PVC200 1206,6 m 

Kanalizační přípojky DN 63  83,0 m 

Čerpací stanice   6 ks 

 

Přeložky sítí 

- Kanalizace 

Přeložka č.1  PVC s plnostěnnou konstrukcí stěny DN 300, celk. dl. 46,7m. 

Přeložka č.2 PVC s plnostěnnou konstrukcí stěny DN 300, celk. dl. 85,0 m. 
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- Vodovod  

Přeložka č.1 PE100RC DN 110, celk. délka 18,2 m 

Přeložka č.2 PE100RC DN 110, celk. délka 81,3 m 

- Plynovod 

Přeložky plynovodu řeší přeložky STL plynovodů a plynovodních přípojek o provozním 

přetlaku 300 kPa podle TPG 702.01 a EN 12.007 za účelem uvolnění prostoru pro stavbu 

hlavní, tj. kanalizaci v obce Medlešice. Jsou řešeny celkem 4 kusy přeložek 

1. Přeložka PE d 63 (původní PE d 50) na stoce A5 v úseku cca 160 m včetně přeložky 

a přepojení stávajících 8 ks plynovodních přípojek 

2. Přeložka PE d 63 (původní PE d 50) na stoce C1-2 v úseku cca 90 m včetně přeložky 

a přepojení stávajících 5 ks plynovodních přípojek 

3. Přeložka PE d 63 (původní PE d 50) a PE d 90 SDR 17 na stoce C2 v úseku cca 45 

m včetně přeložky a přepojení stávající 1 ks plynovodní přípojky 

4. Přeložka PE d 63 (původní PE d 50) na stoce C2 v úseku cca 31 m včetně přeložky 

a přepojení stávajících 4 ks plynovodních přípojek 

 

Je nezbytné provedení zásahů do stávajících 20 ks plynových přípojek PE d 32 SDR 11 

včetně jejich propojení na nově překládaný plynovod. 

Jedná se o liniovou stavbu energetického zařízení dle zák. 458/2000 Sb., EN 

12.007 a TPG 702.01 umisťované na pozemcích Par.č. 120/74, par.č. 380, par.č. 75/2, 

par.č. 371/1, par.č. 370/20 a parc. č. 370/1 v katastrálním území Medlešice v celkové 

délce 495 m (z toho 327 m plynovod a 168 m plynové přípojky). Stavba si vyžádá též 

zásahy do pozemků par.č. 371/4, par.č. 371/2 pro otevření výkopu za účelem provedení 

škrcení a technologického by-passu. 

 

h) základní bilance stavby 

Stavba bude vyžadovat pro svůj provoz dodávky elektrické energie. Pro provoz 

čerpacích stanic budou použit 1ks čerpadla o výkonu 15,5kW a 5ks čerpadel o 

výkonu 1,5kW. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládaná realizace stavby  rok 2022 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby   87,8 mil. Kč 

B.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Manipulaci s kanalizací mohou provádět pouze zaměstnanci provozovatele, kteří jsou k této 

činnosti náležitě proškoleni. Při provozování je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. 
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B.4 Základní charakteristika objektů 

Stavba zahrnuje výstavbu celoobecní gravitační splaškové kanalizace včetně revizních 

kanalizačních šachet a veřejných částí kanalizačních přípojek. Hlavní kanalizační řady 

budou provedeny z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12  DN 250x8,2mm. 

. Kanalizační přípojky budou provedeny z PVC trub DN 200 a zakončeny domovní revizní 

šachtou DN 400. Revizní kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikátů s litinovými 

poklopy. 

 V ulici od domu č.p. 74 po č.p. 135 bude zrušena stávající kanalizace a bude 

nahrazena kanalizací splaškovou. Pro odvodnění zde bude vybudována komunikace 

z betonové dlažby pro zasakování dešťových vod. 

B.5 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V projektu je navržena čerpací stanice s kalovými čerpadly. Tento objekt bude řešen z 

prefabrikátů. V jímce čerpací stanice bude osazen pár kalových čerpadel. Každé z čerpadel 

bude umístěno na patkovém koleni pro uchycení čerpadla. Na výtlaku uvnitř jímky čerpací 

stanice budou osazeny tyto armatury: 

• Deskové šoupátko PN10 (příslušné dimenze) s nestoupavým vřetenem 

• Zpětný ventil s koulí 

V místě, kde se spojují výtlaky od obou čerpadel, bude osazen přírubový kříž, na jehož 

volný konec bude umístěno deskové šoupátko a koleno, které umožní případné vypuštění 

výtlaku zpět do jímky čerpací stanice. 

Případná porucha čerpadel je řešena zdvojením čerpadel v čerpací jímce, případný výpadek 

zvětšením objemu o tzv. havarijní objem, který zajistí akumulaci splaškových odpadních 

vod po dobu výpadku elektrické energie. Elektročásti čerpacích stanic jsou řešeny v příloze 

E. Elektročást. 

B.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Během stavby bude možnost příjezdu mobilní požární techniky zachována. V místě 

podélného zásahu do komunikace bude zachován odstup pro průjezd mobilní požární 

techniky. Podrobněji je řešeno v příloze G. Požárně bezpečnostního řešení. 

B.7 Hygienické požadavky na stavby 

Hygiena a ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí je hlavním důvodem výstavby této 

kanalizace. V lokalitě není řádně fungující kanalizace, dosavadní odkanalizování objektů je 

nevyhovující.  

Po vybudování splaškové kanalizace a připojení kanalizačních přípojek od jednotlivých 

nemovitostí budou splaškové vody odváděny do kanalizace a v konečné fázi likvidovány v 

ČOV Chrudim.  



Medlešice – splašková kanalizace, DPS 

 

 

strana 10 

B.8 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu bude vymezeno dle zákona č. 274/2001 Sb.: 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok 500 mm včetně, 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m od 

vnějšího líce potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

B.9 Připojení na technickou infrastrukturu 

ČS budou napojeny na rozvody elektrické energie (viz příloha E.Elektročást). Stavba 

vyžaduje napojení na stávající vodovod, plynovod a kanalizaci.  

B.10 Dopravní řešení 

Stavba bude přístupná po místních komunikacích a bude vyžadovat dopravní omezení 

v průběhu výstavby. Stavba bude probíhat po etapách od šachty k šachtě. Dopravní 

omezení bude řešeno dle Technických podmínek TP66 vydaných Ministerstvem dopravy 

dne 12.3.2015 a to dle schémat pro označení pracovních míst B/1, B/2 event. B/3. Příčné 

vedení kanalizace přes komunikaci bude přednostně řešeno protlakem.  

B.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení bude stávající povrch upraven do původního stavu.  

Stavbou budou zasaženy 2 lípy na začátku stavby a stromy, které se nachází u stoky C1-

1. Výkop bude prováděn s maximální opatrností a dle požadavků. Dřeviny rostoucí 

v blízkosti stavby budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 

4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 ochrana kořenového porostu při výkopech 

rýh nebo stavebních jam). V blízkosti dřevin bude výkop řešen ručním kopání.  

Způsob ochrany dřevin: 

- výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů bude proveden tak, aby nedošlo 

k porušení hlavních kotvících kořenů. Ty budou podkopávány a potrubí bude 

vedeno pod kořeny. 

- při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm 

- případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout 

a místa řezu zahladit 

- výkopový materiál bude ukládán min. 1m od kmenů stávajících dřevin 

- zřízení staveniště a sklad materiálu bude umístěno mimo okapovou zónu stromů 

- vyřezání podjezdových výšek, aby nedocházelo k odlamování větví 
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B.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během výstavby bude zvýšena 

hlučnost a prašnost v lokalitě. Jedná se však o jevy dočasné, které po dokončení stavby 

zcela vymizí. Stavba nezasahuje do chráněných území a nemá vliv na chráněná území 

Natura 2000. Pro stavbu bude stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. 

B.13 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, dle platných zákonů, 

vyhlášek a norem. Stavba musí být realizována a provozována dle všech platných předpisů. 

B.14 Zásady organizace výstavby 

a) Popis staveniště 

Staveniště bude převážně zaujímat pozemky ve vlastnictví obce a státu. Tyto zábory budou 

pouze dočasné. Hranice staveniště jsou zakresleny v příloze C.2 Katastrální situační 

výkres. 

Napojení staveniště na zdroje vody a energie, odvodnění staveniště 

b) Odvodnění staveniště při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. 

Přečerpávány však nebudou splaškové odpadní vody, nýbrž případné podzemní vody. 

V případě jejich výskytu bude vzorové uložení doplněno o podélnou drenáž pod vrstvou 

podsypu. Tato drenáž musí být po dokončení stavby zaslepena. Dále bude v případě 

výskytu spodní vody v rýze provedeno opatření pro zabránění podélného průtoku spodní 

vody rýhou. Toto opatření bude tvořeno jílovými (případně v komunikaci betonovými) 

hrázkami do výše 0,5 m nad úroveň spodní vody. Jejich umístění bude definováno 

projektantem v průběhu provádění prací (platí pouze při výskytu podzemní vody v rýze).  

c) Zařízení staveniště 

Pozemek pro zařízení staveniště určí investor akce.  Na tomto pozemku bude možné 

uskladnit materiál na jeden den, variantně bude materiál přivážen na stavbu přímo 

k zabudování, písek na lože a obsyp potrubí a štěrkopísek na zásyp rýhy bude navážen 

přímo do rýhy. Beton na stavbu bude dovážen z centrální betonárky. Jinak dodavatelé 

stavby použijí svá zařízení a sklady. 

Sejmutá ornice bude dle možnosti umístěna podél výkopu. Přebytečný výkopek bude 

odvezen na trvalou skládku a předán oprávněné osobě.  

Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích.  

d) Technická infrastruktura 

Veškeré sítě technické infrastruktury jsou vyznačeny v dokumentaci. Zákres sítí je pouze 

informativní. Před zahájením zemních prací je třeba požádat o přesné vytýčení jednotlivé 

správce sítí. Při stavbě je třeba dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, jejichž 
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vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. Pokud není ve vyjádření správců 

sítí uvedeno jinak, řídí se prostorové uspořádání sítí normou ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení  

Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil všechny inženýrské sítě 

a jiné překážky (stará nebo opuštěná důlní díla, podzemní prostory apod.) z hlediska 

směrového a hloubkového uložení.  

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací 

převezme vyznačení IS a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské 

sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací. 

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 

seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských 

sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

Při odstraňování poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, u kterých se 

nezpracovává výkresová část projektové dokumentace, určí způsob zajištění inženýrských 

sítí a bezpečnost práce odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 

Pokud dodavatel stavby po vytýčení veškerých inženýrských sítí zjistí kolizi některé 

z těchto sítí s navrhovanou trasou, je povinen před zahájením zemních prací tuto 

skutečnost řešit s projektantem ve spolupráci s TDI. 

V lokalitě se nacházejí následující inženýrské sítě: 

• telekomunikační kabely 

• silové kabely 

• plynovod 

• kabely VO 

• stávající vodovod pitné vody 

• stávající kanalizace  

Uvedené sítě mají svá ochranná pásma, v nichž je nutné dodržovat speciální režim daný 

zákonem, případně vyjádřením příslušného správce. Velikost ochranných pásem pro vedení 

elektrické energie stanoví zákon 458/2000 Sb. (energetický zákon) takto (měřeno od 

průsečnice svislé roviny vedené krajním vodičem s povrchem terénu): 

• podzemní vedení do 110kV      1,0 m 

• nadzemní vedení od 1kV do 35kV pro vodiče bez izolace  7,0 m 

• nadzemní vedení 35kV – 110kV     12,0m 

• trafostanice venkovní do 52 kV (od oplocení)    20,0 m 

• trafostanice stožárové s převodem od 1kV do 52 kV   7,0 m 

Velikost ochranného pásma vodovodu a kanalizace stanoví zákon 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu takto (měřeno od vnějšího líce potrubí): 
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• potrubí světlosti do 500 mm včetně     1,5 m 

• potrubí světlosti nad 500 mm      2,5 m 

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Ochranné pásmo plynovodu je stanoveno takto: 

• u plynovodů a přípojek do DN200 včetně    4,0 m 

• u plynovodů a přípojek DN200-500 včetně    8,0 m 

• u plynovodů a přípojek nad DN500     12,0 m 

• NTL a STL v zastavěném území obce     1,0 m 

• Technologické objekty       4,0 m 

 

e) Provádění stavby z hlediska BOZ 

Při výstavbě je třeba respektovat pracovní postupy, bezpečnostní předpisy a předpisy o 

ochraně pracujících ve stavebnictví, tj. platné ČSN, Zákoník práce a dále zákon 309/2006 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 (úplné 

znění viz nařízení): 

Vymezení a příprava staveniště 

Požadavky na zajištění staveniště 

(1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: a) Staveniště v zastavěném území musí být souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení 

staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

b) U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím, skládajícím se alespoň z horní 

tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; 

s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 

zábranou dle přílohy č.3, části III., bodu 2 nařízení 591/2006. 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 

a osob zajištěna jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením. 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.3 části 

III. bodu 2. k nař. 591/2006 nebo zasypány.   

(2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
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i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

(3) nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 

a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  

(4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 

značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 

vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) 

na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

(5) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 

zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a 

během provádění prací je dodržuje. 

(6)Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn 

bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení 

stanoví zvláštní právní předpis5). 

(7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen 

pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky 

zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po 

této ploše. 

(8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

Příprava před zahájením zemních prací 

 Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být 

vytýčeny trasy technické infrastruktury25), zejména energetických a 

komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se 

stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 

staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel 

stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 

jiným vhodným způsobem. 

(1) Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních 

výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění 

stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 

zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající 
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třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 

přítoku vody na staveniště. 

(2) Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod 

hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a 

způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem26), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité 

technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a 

současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

(3) Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny 

polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména 

podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a 

jiných podzemních překážek. 

(4) S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě 

hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 

provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 

prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 

zemní práce provádět. 

(5) Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních 

pracích, určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob 

zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

Výkopové práce 

(1) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby 

ohrožené výkopem. 

(2) Z důvodu stísněného prostoru v uličce u domu č.p. 74 je navrženo 

horizontální vrtání řízeným protlakem. Alternativně lze použít komorové pažení, 

které bude rozepřeno na 4 místech (rám se musí aktivně rozepřít). Detailní 

provedení tohoto pažení bude předmětem výrobní dokumentace, která bude 

schválena. V případě použití tohoto pažení bude obsyp potrubí proveden betonem 

C 8/10 a hutnění výkopu bude provedeno nevibračními technologiemi. 

(3) Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 

uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, 

nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 

zábradlím podle zvláštního právníhopředpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí 

a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 

zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
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požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 

propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 

pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 

Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. 

Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 

zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží  

zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

(4) Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí 

být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající 

danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 

m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl 

na obou stranách. 

(5) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být 

proti pádu fyzických osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, 

kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 

menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop 

hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 

opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou 

stranách. 

(6) Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 

výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici 

smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, 

nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, 

stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je 

zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

(6)Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný 

sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých 

ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 

upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Provádění výkopových prací 

(1) Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných 

staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k 

nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých 

jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 

stability. 

(2) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení 

práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav 
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stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 

nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

(3) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 

technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 

stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 

předpisu17).   Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 

opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 

vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

(4) Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 

podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 

projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud 

podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle 

bodu 3. 

(5) Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena 

podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, 

jsou náležitě zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno 

proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

(6) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z 

výkopu.   Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 

zařízení zvětšeným o 2 m. 

(7) Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 

výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna 

místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

(8) Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

(9) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné 

materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí 

být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 

spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 

zbytečného odkladu. 

(10) Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být 

práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

(11)Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou 
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odbornou kontrol u a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, 

lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, 

popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

(12)Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 

zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení 

stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

(13)Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být 

výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

Zajištění stability stěn výkopů 

(1) Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

(2) Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny 

pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v 

nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak 

náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, 

musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického 

postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

(3) Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby 

spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob 

ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 

popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

(4) Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, 

pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní 

klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené 

příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu 

s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené 

po dobu stanovenou technologickým postupem. 

(5) Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují 

fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 

bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s 

uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, 

provedením spojů nebo svařováním. 

(6) Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat 

zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce. 

(7) Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí 

stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení 

ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

f) Podmínky a nároky na provádění stavby 
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Před započetím stavebních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních vedení v 

prostoru staveniště a průběh vedení bude ověřen ručně kopanými sondami. Záznam o 

jejich provedení bude proveden do stavebního deníku.  

Při stavbě kanalizace dojde k částečnému omezení dopravy.  Výjezd vozidel z okolních 

nemovitostí bude omezen. Uzavírky musí být řádně označeny dopravními značkami a 

předem projednány s DI Policie ČR. O uzavírkách musí být včas informováni vlastníci, 

obyvatelé a nájemci okolních nemovitostí. Příjezd vozidel hasičů, rychlé zdravotnické 

pomoci apod. musí být umožněn.    

Provoz kanalizace bude po dobu stavby probíhat stávajícím způsobem, teda 

odváděním splaškových odpadních vod do žump a septiků.  

Postup při výstavbě: 

a) zřízení dopravního značení 

b) vytyčení sítí a stavby 

c) vyhledání a zajištění sítí v místech křížení či souběhu 

d) zřízení přečerpávání odpadních vod, řezání asfaltu 

e) hloubení rýh, přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku  

f) pokládka kanalizačního potrubí na předem zhotovené pískové lože, které 

musí být upraveno předepsaným způsobem 

g) částečný, předepsaným způsobem hutněný obsyp potrubí 

h) zřízení a přepojení přípojek 

i) dokončení obsypu potrubí 

j) tlaková zkouška 

k) zásyp rýh  

l) povrchové úpravy – způsobem, uvedeným ve vzorových uloženích 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny 1x měsíčně, nebo po dokončení 

každé ucelené části stavby (např. po dokončení stoky), organizaci kontrolních dnů 

zajistí technický dozor investora. 

g) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Způsob hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti:  

Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude v maximální míře recyklován nebo 

poskytnut k recyklaci a případně zabudován do stavby. Ostatní bude odstraňován 

pravidelným tříděným odvozem smluvními firmami.   

Při výstavbě musí původce odpadů (stavební firma) jednat podle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech.   

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 

a dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Při 

stavební činnosti bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady, 
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dle §9a zákona o odpadech. Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity 

(recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo spáleny ve spalovně odpadů.   

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, Katalog odpadů. 

Odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 

383/2001 Sb. a nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Za nakládání s odpady je 

zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady 

na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 

45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb.  

 

V rámci realizace této zakázky lze předpokládat vznik těchto druhů odpadů:  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie Způsob nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

-Vznikají při vybalení výrobků a součástí, 

shromažďuje se do určených kontejnerů, 

pokud jsou obaly zamaštěné, musí se s 

nimi nakládat jako s nebezpečným 

odpadem a shromažďovat jej odděleně v 

označeném kontejneru 

O/N Odstranění / 

Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie Způsob nakládání 

15 01 02 Odpadní plastové obaly 

Vznikají při vybalení výrobků a součástí, 

shromažďuje se do určených kontejnerů, 

pokud jsou obaly zamaštěné, musí se s 

nimi nakládat jako s nebezpečným 

odpadem a shromažďovat jej odděleně v 

označeném kontejneru 

O/N Odstranění / 

Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

15 01 03 Odpadní dřevěné obaly 

-Vznikají zejména po vybalení výrobků z 

dřevěných beden různých velikostí. 

Shromažďuje se do určených kontejnerů 

O Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

15 01 06 Směsné obaly O Odstranění - 

Předáno 

oprávněné osobě 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

- Vznikají při nátěrech svarů, potrubí, 

ocelových konstrukcí apod., obaly mohou 

obsahovat zbytky barev, ředidel, vaseliny a 

oleje 

N Odstranění - 

Předáno 

oprávněné osobě 

17 01 01 Beton 

- Vzniká při bouracích pracích (prostupy, 

drážky, niky) a nepotřebované přebytky 

O Využití - 

Recyklace 

17 01 02 Cihly – omítky 

- Vzniká při bouracích pracích (prostupy, 

drážky, niky) a nepotřebované přebytky 

O Využití - 

Recyklace 
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17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek, čedičové dlažby a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O Využití - 

Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

17 02 02 Sklo O Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

17 02 03 Plasty O Využití - 

Předáno 

oprávněné osobě 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N Odstranění - 

Předáno 

oprávněné osobě 

17 03 01 Asfalty z vozovek 

- Vzniká při odstraňování skladeb 

komunikací 

N Odstranění - 

Recyklace 

17 03 02 Asfalty bez dehtu 

- Vzniká při odstraňování skladeb 

komunikací 

O Odstranění - 

Recyklace 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie Způsob nakládání 

17 04 05 Železo a ocel 

-Tento odpad vzniká při montáži nového 

zařízení, je shromažďován v označených 

kovových nádobách a následně odvážen na 

odpadové hospodářství objednatele - 

stavebníka nebo do výkupen kovových 

odpadů 

O Využití - 

Recyklace, 

sběrné dvory 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

-Tento odpad vzniká při montáži nového 

zařízení, je shromažďován v označených 

kovových nádobách a následně odvážen na 

odpadové hospodářství objednatele - 

stavebníka 

O Využití - 

Předáno 

oprávněné osobě 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 

O odstranění 

(skládka) / 

využití 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

O Odstranění - 

Předáno 

oprávněné osobě 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

-Odpad je podobný domovnímu, původce 

shromažďuje tento odpad v kontejnerech na 

domovní odpad rozmístěných po celém 

areálu, zhotovitel stavby bude mít vlastní 

nádoby nebo v rámci smluvních vztahů za 

paušální poplatek bude používat nádob na 

KO objednavatele - stavebníka 

O Odstranění - 

Předáno 

oprávněné osobě 
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Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a 

prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, zákona o odpadech.  

Na stavbě bude vedena průběžná evidence vzniklých odpadů. Kopie dokladů o 

předání odpadu ze stavby oprávněné osobě k využití či odstranění se budou zakládat 

do stavební dokumentace. Nepotřebná zemina a inertní odpad budou odváženy na 

skládku určenou stavebním úřadem.  

 

 Vliv stavby na životní prostředí 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zhoršení – zvýšení hlučnosti a prašnosti, 

omezení dopravy. Je nutné tyto negativní vlivy po dobu výstavby maximálně 

omezit. Tyto aspekty budou po dokončení zcela eliminovány a stavba nebude mít 

žádný negativní vliv na ŽP.  

h) Lhůty výstavby 

Předpokládaná realizace stavby: rok 2021 

 


