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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 



           
                          

 

                                                                                                                  16 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 



           
                          

 

                                                                                                                  34 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 



           
                          

 

                                                                                                                  4 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 



           
                          

 

                                                                                                                  17 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 



           
                          

 

                                                                                                                  36 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 



           
                          

 

                                                                                                                  39 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 

 
 



1 
 

OBSAH 
 

1. ÚVODNÍ INFORMACE ................................................................................................................................................ 3 

2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ ................................................................................................................................. 3 

SO01 SPORTOVNÍ HALA ...................................................................................................................................... 5 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ ................................................................................................................................. 5 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................ 6 

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE ..................................................................................................................................................... 6 
ZEMNÍ PRÁCE ............................................................................................................................................................................ 6 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ............................................................................................................................................................ 7 
HYDROIZOLACE.......................................................................................................................................................................... 8 
SVISLÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................................................... 8 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE .......................................................................................................................................................... 9 
ZASTŘEŠENÍ ............................................................................................................................................................................ 10 
SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................................................................. 11 
PODLAHY ............................................................................................................................................................................... 11 
PODHLEDY .............................................................................................................................................................................. 12 
VÝPLNĚ OTVORŮ ...................................................................................................................................................................... 13 
ÚPRAVY POVRCHŮ ................................................................................................................................................................... 14 
TEPELNÉ HYDROIZOLACE ............................................................................................................................................................ 17 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 18 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 18 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 19 
OSTATNÍ KONSTRUKCE .............................................................................................................................................................. 19 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................................................... 19 

SO02 ZÁZEMÍ SPORTOVNÍ HALY A NOVÁ HALA .................................................................................... 20 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ ............................................................................................................................... 20 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ...................................................................................................... 21 

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE ................................................................................................................................................... 21 
ZEMNÍ PRÁCE .......................................................................................................................................................................... 22 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE .......................................................................................................................................................... 23 
 ............................................................................................................................................................................................ 23 
HYDROIZOLACE........................................................................................................................................................................ 25 
SVISLÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................................................. 25 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE ........................................................................................................................................................ 27 
ZASTŘEŠENÍ ............................................................................................................................................................................ 29 
SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................................................................. 30 
VÝTAH ................................................................................................................................................................................... 30 
PODLAHY ............................................................................................................................................................................... 31 
PODHLEDY .............................................................................................................................................................................. 32 
VÝPLNĚ OTVORŮ ...................................................................................................................................................................... 33 
ÚPRAVY POVRCHŮ ................................................................................................................................................................... 34 
TEPELNÉ HYDROIZOLACE ............................................................................................................................................................ 38 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 39 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 40 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................................................................... 40 
OSTATNÍ KONSTRUKCE .............................................................................................................................................................. 40 
BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY ....................................................................................................................................................... 40 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA .................................................................................................................................................. 41 



           
                          

 

                                                                                                                  2 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

SO03 TYRŠŮV DŮM ............................................................................................................................................... 42 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ ............................................................................................................................... 42 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ...................................................................................................... 42 

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE .................................................................................................................................................. 42 
ZEMNÍ PRÁCE .......................................................................................................................................................................... 42 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE .......................................................................................................................................................... 43 
SVISLÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................................................. 43 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE ........................................................................................................................................................ 43 
SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................................................................. 43 
PODLAHY ............................................................................................................................................................................... 43 
VÝPLNĚ OTVORŮ ..................................................................................................................................................................... 44 
ÚPRAVY POVRCHŮ ................................................................................................................................................................... 44 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE ........................................................................................................................................................ 44 
OSTATNÍ KONSTRUKCE .............................................................................................................................................................. 44 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY............................................................................................................................................... 44 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ..................................................................................................................... 45 

VODOVOD ............................................................................................................................................................................. 45 
KANALIZACE ........................................................................................................................................................................... 45 
PLYN ..................................................................................................................................................................................... 45 
VYTÁPĚNÍ .............................................................................................................................................................................. 45 
VZDUCHOTECHNIKA ................................................................................................................................................................. 46 
ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR ...................................................................................................................................... 46 
EPS ...................................................................................................................................................................................... 46 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST .............................................................................................................................................................. 46 

9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM ..................................................................................................................... 48 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ............................................................................................. 48 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ ............................................................................................................ 48 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE ..................................................................................... 49 

 
 

 
  



           
                          

 

                                                                                                                  3 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 



           
                          

 

                                                                                                                  41 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 



           
                          

 

                                                                                                                  31 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 



           
                          

 

                                                                                                                  29 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 



           
                          

 

                                                                                                                  35 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   



           
                          

 

                                                                                                                  7 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  



           
                          

 

                                                                                                                  9 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 



           
                          

 

                                                                                                                  10 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 



           
                          

 

                                                                                                                  16 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 
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Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 
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přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA  

 
LOKALITA:  Tyršovo náměstí č. p. 249 a 12, Chrudim II 

  p. č. st. 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11 
 

INVESTOR: Město Chrudim 
Adresa:  Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I 
IČO:   002 70 211 
 
PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o. 
Adresa:  Tovární 290, 537 01 Chrudim 
HIP:   Ing. Otakar Vašák 
   +420 724 279 276 
   vasak@projekcecz.cz 
 
Zodp. projektant:  Ing.Otakar Vašák 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
   ČKAIT – 0701470 

   
Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace 

je obsahově zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 sb., kterou se mění vyhl. 
č. 499/2006 sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 sb. 

 
2. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

 
Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim 

na Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi 
Opletalova a Sladkovského. 

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. 
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech 
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a 
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za 
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice 
Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale 
směrem k Michalskému parku.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. 
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Areál je rozdělen na 4 stavební objekty: 
 SO 01 – stávající sportovní hala 
 SO 02 – zázemí sportovní haly 
 SO 03 – Tyršův dům 
 SO 04 – sokolovna 

 
 
 V rámci I.etapy jsou řešeny objekty: 

 SO 01 – stávající sportovní hala  
využití objektu se nemění 
provede se zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů  
drobné stavební úpravy  

 SO 02 – šatny a zázemí sportovní haly 
současný jednopodlažní objekt s vyvýšenou střední částí bude ubourán 
nad +3,m 
objekt bude v místě parkoviště rozšířen o cca 1 m (jižní fasáda) 
objekt bude nově dostaven jako dvoupodlažní se šatnami, sociálními 
zařízeními, schodištěm a výtahem, zrcadlovým sálem, recepcí a novým 
bezbariérovým vstupem 
část objektu bude zbourána a vznikne zde nová multifunkční hala 
pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je 
navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je 
navrženo i opláštění prostoru nového schodiště.  
zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  

 provedou se stavební úpravy původní dispozice 
 SO 03 – Tyršův dům  

práce spojené se zřízením nových centrálních technických místností a 
přípojek vodovodu a horkovodu  
demolice dvou garáží v rámci dvoru 

 Navazující zpevněné plochy 
 

Sportovní plochy a šatny sportovců 
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav 
SO 01 Hala 1080,00 m2 

 
1080,00 m2 

 
 Bouldering 62,72 m2 62,72 m2 
 Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2 
 Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2 
SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2 
 Zrcadlový sál - 69,54 m2 
Celkem  1307,34 m2 1653,11 m2 
    
SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2  103,28 m2 
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SO01 Sportovní hala 
 

3. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m, 
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není 
v této dokumentaci řešena. 

V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod 
kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu 
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází 
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro 
vzt jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro 
vysílání a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu 
navazuje schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu 
je podsklepená. 

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04. 
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu a ze skladu na parkoviště. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou a bude 
proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou 
nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a 
bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna 
v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou 
přesunuta do líce zdiva.  

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově 
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. 
Gymnastický a zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou 
demontována, bude zrušeno zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto 
místnostech vzniknou VIP salónky, z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a za 
předstěnou v zrcadlovém sále a malém gymnastickém sále povedou rozvody vody, topné 
vody a teplé vody. 

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze 
střechy SO 02.  

V samotném prostoru sportovní haly budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 
– dřevěné obklady a výmalby. Stávající podhled z kovových lamel bude nahrazen novým 
nárazu odolným minerálním kazetovým podhledem. Nové povrchové úpravy budou 
provedeny i v dalších řešených místnostech. 

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna 
ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a 

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu. 
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu. 
Budou vybourány nové dveřní otvory. 
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah. 
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části. 
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem. 
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly. 
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky 

v gymnastickém sále. 
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách. 
Bude demontováno ocelové schodiště. 
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10. 
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11. 
Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09. 
Budou demontována stávající topná zařízení. 
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace. 

V provedených sondách byl zjištěn jíl. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická 
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence 
sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
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Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 

 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo 

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v 
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do 

úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-
X0 a bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.  
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HYDROIZOLACE 
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být 

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů. 
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.  

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými 

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. 
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě. 
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu 
vlivem koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy 
budou očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním 
nátěrem a minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou 
obetonovány (tl. krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací 
systém. 

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro 
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro 
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné 
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako 
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní 
pilíře se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou. 

 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou 

tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm. 
Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 

tl. 100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění. 
Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 

provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 
Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 

Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 

 
V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající 

výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm. 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah 

do těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a 
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a 
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové 
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.  

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 
překlady budou provedeny monolitické překlady.  

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska 
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu 
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu 
C25/30-XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se 
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru 
přivyztužený. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní 

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 
 
Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno 

ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou 
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260 
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří 
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o 
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté 
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m. 

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se 
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm, 
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou 
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely 
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.  

 
Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví 

však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém 
výpočtu. 

 
Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní 

vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných 
nosníků výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 
plechy s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na 
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je 
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu 
tedy budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, 
aby nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.  

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva 
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu. 

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a 
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a 
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS 
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P 
fólie tl. 2mm.  
 

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je 
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a 
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový 
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střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve 
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie 
a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se 

předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající 
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 
140 a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o 
celkové tl. 3,5 mm.  

 
Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 

dokumentace – Skladby konstrukcí. 
Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 

zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
SCHODIŠTĚ 
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude 

demontováno. 
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn. 
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710 

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na 
novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu 
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy. 

 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná 

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby 
nedošlo k jejímu poškození. 

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída 
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. 

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop 

bude provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, 
cementové flexibilní lepidlo a keramická dlažba. 
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Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – 
Skladby konstrukcí. 

 
PODHLEDY 
Stávající podhled v hale bude demontován. 
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk. 
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A. 

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy 
plné sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných 
tenkostěnných profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku 
(umývárny, sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované 
proti vlhkosti. 

V části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran. 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají. 



           
                          

 

                                                                                                                  13 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější výplně otvorů 
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a 

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná 
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do 
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.  

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou 
přesunuta do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou 
ponechána a budou zaslepena sdk deskou.  

 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.  

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  
klika/koule; barva šedá. 

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem 
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá. 

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na 
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude 

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána. 
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Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 
ocelových zárubní, bez prahu. 

Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 
sklem.  

Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 
Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být 
osazeny samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem. 
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a 

opatřena novým nátěrem. 
 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
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ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 

Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
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pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a s optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě. Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Hmoždinky pro kotvení izolantu ke sloupům budou nastřelovací izolační kompozitní 
příchytky. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 

Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

 
Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude 

proveden základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací 
systém s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na 
tenkovrstvou omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé. 

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou. 
 
Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
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provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

 
Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, 

bude proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora. 
 
Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 

dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky, 
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť 
specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou 
barvou určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce). 
 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty      tl. 60, 120, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS perimetrický    tl. 60, 120, 160 mm  
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  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska polystyrenu EPS 200S      tl. 100, 160 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S     tl. 80, 100, 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 

 
 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno. 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od 
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením 
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu. 
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny 
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny 
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mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles. 
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě 
navazující na tribunu. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou 

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude 
ze servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a 
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou 
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235, 
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu. 

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí. 
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem. 
U schodišť budou ocelová zábradlí. 
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize 

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně 
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky 
z pororoštu. 

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou 
v D.1.2. 

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu 
SO 01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 
(nárožní 150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu 
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu 
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů 
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové 
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou 
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní 

žaluzie, čistící zóny apod. 
 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na 

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod 
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro 
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují 
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z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou 
směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se 
budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po 
kartáčování. 

 
 

SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala 
 

5. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně 

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt 
Sokolovny. 

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky 
po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně 
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.  

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je 
možný přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se 
sprchami, sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti 
sloužící pro zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou 
pronajímané ke komerčním účelům.  

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště). 
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a 

hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. 
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad 

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána 
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných 
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.  

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m. 
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části. 

 část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475  
 multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.  

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na 
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně 
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc; z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala 
s nářaďovnou. Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena 
místnost pro lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a 
výtah, které budou sloužit pro přístup do 2.NP. 

Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a 
wc), 2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové 
lóže  (SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.  

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup 
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na přenosovou lávku. 
Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo 

jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze 
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty. 

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo 
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru 
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem 
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Bude proveden nový střešní plášť. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými.  

 
 

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa. 
Bude odstraněn stávající keramický obklad. 
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.  
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem 

včetně ocelového schodiště. 
Bude odstraněn stávající střešní plášť. 
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.  
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace. 
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310. 
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové 

jámy. 
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci.  
Bude ubourána jižní venkovní stěna. 
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 

dokumentaci. 
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách. 
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě. 
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny. 
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace, 

vytápění, vzt a elektro. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
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ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah, 

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1. 
 
Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na 

zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle 
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ. 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná. 

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití 
do násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se 
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ. 

 
Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič 

tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové 
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU. 
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno 
vyvést drát FeZn pr.10 mm. 

 
Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace. 
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ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno 

založení u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné 
konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové 
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové. 

 
 
Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa, 

odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem 
nebo statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit 
základy dle skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod 
úrovní hladiny podzemní vody. 
 

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod 
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém 
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích 
kapitolách. 
 

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena 
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, 
rozbředáním) vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní 
přesnou ukládku výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu 
výztuže. 

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí. 
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami. 

 
Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“ 

bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým 
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základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-
XA1 s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží. 

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého 
betonu pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-
X0, mají šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska 
SO02 se bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -
0.225 m. Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí 
ф8/150 mm při horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí 
ф12/300 mm. 

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami 
s bednících tvárnic. Viz D.1.2. 

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající. 
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, 
o základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové 
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům. 
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm, 
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou 
stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu 
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. 

 
 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm. 
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat 

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0. 
 
Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. 

Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 
0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

 
Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š. 

Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou 
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem 
C20/25-XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 
2xØ8 v každé ložné spáře. 

 
Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a 

případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště 
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se 
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je 
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou 
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navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou 
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-
XA1 a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé 
ložné spáře. 

 
Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou 

založeny plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 
mm do nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými 
stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného 
vázanou výztuží. 

 
 
HYDROIZOLACE 
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.  
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným 
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním 
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm. 

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m 
nad horní líc základové desky. 

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající 
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální 
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS 
perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a 
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž 
na obvodové stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem. 

 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových 

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit 
sondami. Část nosných stěn bude vybourána. 

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé 
konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a 
trhliny doplněny.  

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo  
 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 
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 z pórobetonových tvárnic P4-550      tl. 200 mm 
na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB) 

 
Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo  

 z pórobetonových tvárnic P3-450      tl. 300 mm  
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB) 

 z pórobetonových tvárnic P6-650      tl. 250 mm 
na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB) 
 

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových 
tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). 
Dozdívky budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.  

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění  
 P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 

dB) 
 P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37 

dB) 
Obezdívka 

 P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění 
 

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických 
postupů zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky. 

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné 
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před 
zděním vyrovnat. 

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační 
vrstvu, např. asfaltový pás. 

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude 
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem. 

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. 
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny 
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.  

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a 
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) 
i styčné (svislé) spáry. 

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i 
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet 
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára 
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést 
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a 
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vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. 
 Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 
+ vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm. 
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého 
prostředí. 

Na WC budou použity sanitární příčky. 
 
V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x 

250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp. 
patkách. 

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1 
vyztužený vázanou výztuží. 

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového 
průřezu 300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají 
atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“. 

 
Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního 

skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou 
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny 
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy 
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m. 
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně 
je počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem 
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení 
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem. 

 
Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových 

panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný. 
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti 
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, 
profily hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). 
Ocelová konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropy budou ubourány. 
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude 

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním 
povrchu, Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 
3 průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy 
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 
mm. Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude 
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vyztužen vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky 
Ø8/150 mm. Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude 
vybetonován a vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 
bude zavěšena mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství. 

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1 
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při 
horním povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT 
jednotky o hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním. 

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 
tl. 0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží. 

 
Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 

250 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky 
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných 
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do 
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl 
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do 
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána 
min. 5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového 
sloupu ve stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho 
uložení. Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou 
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří 
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude 
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené 
lamelové dřevo GL24h. 

 
Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové 

překlady budou provedeny monolitické překlady.  
Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků. 

Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší 
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který 
zajistí roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části 
D.1.2. 

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. 
Deska je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. 
plech T60 P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, 
deska je vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu 
(Ø 10 v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové 
stěny se uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy 
nebouraly v místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m 
uložena v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při 
spodním povrchu přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m. 
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Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před 
započetím stavebních prací. 

 
 
ZASTŘEŠENÍ 
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou 

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště 
s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm. 

 
Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého 
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 
130 mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva 
samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou 
vrstvách tl. 30 + 30 mm a deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 
2mm.  

 
Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden 
asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude 
proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 
100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace 
z PVC-P fólie tl. 2mm.  

 
Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. 

Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm 
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou 
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce 
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø 
/200 B500. 

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího 
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou 
ze skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude 
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá 
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.  

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části 
dokumentace – Skladby konstrukcí. 

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a 
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na 
atikách přikotvena. 

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny 
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systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování 
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy. 

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení 
pohybu osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími 
body a s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit 
modulaci vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného 
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace. 

 
 
SCHODIŠTĚ 
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je 

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek 
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo 
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 
v hlavním/podélném směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a 
ф10/200 mm B500 jako rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. 
V místě prvních mezipodest bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, 
v místě druhé mezipodesty pak na rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm 
C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží 4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm 
(ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 
0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, 
výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. 
Materiálově jsou výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-
X0. Hloubka a tvar těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím 
konstrukcím. 

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako 
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu. 

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě 
podesty do kapes. 

 
 
VÝTAH 
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou 

bude založen plošně na základových pasech resp. patkách. 
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm 

(2100 mm) a bude v nerezovém provedení a její vybavení bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4 
m/s. Dopravní výška cca 4,6 m, hydraulický agregát s elektronickým řídícím blokem – 
umístit za výtahovou šachtu pod schodišťové rameno. 

Výtahová šachta je navržena z ocelovýchuzavřených profilů. Konstrukce budou 
opatřeny nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 
mm. 
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Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je 
navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, 
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou 
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících 
tvárnic tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 
250 mm ve svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.  

 
 
PODLAHY 
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy 

budou kompletně odstraněny. 
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS 

150S tl. 120 a 140 mm.    
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace 

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.    
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 

4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na 
hydroizolační stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační 
deska pro instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 
mm. 

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně 
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a 
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve 
spádu max. 2 %. 

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící 
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy. 

Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené 
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště. 

 
V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5 

mm, celková tl. podlahy (včetně tepelné izolace a železobetonové desky) je 330 mm.  
Skladba palubovky: 
1. kombinovaně pružná sportovní podlaha s odpruženým roštem, nášlapná vrstva 
sportovní PVC, bodově pružná 
2. certifikace podle ČSN EN 14 904  nebo DIN 18032 
3. redukce síly min. 60 % 
4. vertikální standardní deformace min. 3,5 mm 
5. konstrukční výška max. 100 mm 
6. investor si vyhrazuje právo na provedení zkoušek na zabudované podlaze autorizovanou 
zkušebnou, zkušebnu určí investor 
 

V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky řešena jako sklopná deska (ke 
stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude vyplněna molitanovými kvádry; 
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v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou. Podlaha v molitanové jámě je 
betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno lajnování dle požadavků 
investora. 

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem 
z vinylu tl. 6,5 mm. 

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN 
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je 
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být 
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity. 

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky). 
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před 
realizací. 

 
Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy 

na celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm, 
případně z minerální vaty. 

 
Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace. 
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
 
PODHLEDY 
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk. 
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním 

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných 
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna 
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá. 
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční 
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované 
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného 
vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva 
bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A. 

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 2A. 

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl. 
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 



           
                          

 

                                                                                                                  33 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a 
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného 
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=0,95, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180. 

 
Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 

z obou stran. 
 
Požadavky na systémové podhledové konstrukce: 

 Podhledové konstrukce jsou uvažovány systémové. Veškeré práce musí být prováděny 
autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobce. V jedné místnosti budou 
použity podhledové kazety z jedné dodávky. 

 Veškeré podhledové konstrukce musí být provedeny tak, aby byl umožněn průhyb 
vodorovných nosných konstrukcí – předpokládaný průhyb do 30 mm 

 Veškeré koncové elementy jednotlivých systémů technických zařízení budov musí být 
osazeny dle PD 

 Pro napojení podhledů na okolní konstrukce bude použito ukončujících a lemovacích 
dvojitých AL lišt nebo plastopapírových ukončovacích lišt (negativní spára podél stěn). 

 Podhledy jsou navrženy s kovovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce bude 
přizpůsobena prostorovým podmínkám stavby. 

 Montáž podhledů a všech konstrukcí suché stavby by měla být prováděna po ukončení 
a vyschnutí všech mokrých procesů na stavbě, max. relativní vlhkost vzduchu 70% 

 Při montáži používat bílé rukavice, nutno zajistit následnou ochranu desek, u podhledů 
skládaných je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně hran desek. Dodavatel ručí 
za výměnu poškozených desek. 

 
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru 

odpadávají a odkapávají.  
 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající okna a dveře budou demontována. 
 
Vnější výplně otvorů 
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem 

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu 
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř 
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou 
osazeny silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi 
rámem a křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle 
požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a 
zatížení větrem. 
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Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní 
parapety budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro 
montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné 
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě 
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech. 

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na 
vnější líc zdiva. 

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu 
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.  

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní 
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.  

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se 
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. 
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu. 

 
Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým 

maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda 
klika/klika; barva šedá. Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými 
vložkami. Dveře na únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a 
napojeny na EZS. 

 
Vnitřní výplně otvorů 
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do 

ocelových zárubní, bez prahu. 
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním 

sklem.  
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3. 

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků 
PBŘ d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny 
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání. 

 
 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.  
 
Vnější úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.  

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné 
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vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň 
A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné 
vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE 
s výškou nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií. 

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém 
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy 
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy 
nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V 
návaznosti na okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně 
vyztužena - viz. technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky 
kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a 
návrh způsobu kotvení zateplovacího systému. 

 
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent.  

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu 
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na 
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry 
ve zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný 
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření. 

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty 
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude 
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.  

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být 
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem. 

Mechanická odolnost:  
Zateplovací systém musí do výšky cca 2 m nad terénem vykazovat mechanickou 

odolnost proti nárazu min. 10J; minimální deklarovaná mechanická odolnost proti rázu 
tvrdým tělesem 3J.  

 
Odolnost proti vzniku trhlin:  
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z 

organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2 % protažení dle ETAG 004 
vykazovat žádné trhliny. 

Povrchová úprava:  
Stupeň odrazivosti světla omítky do HBV 25. Použité odstíny povrchové budou mít 

odstíny HBW v intervalu odpovídající doporučením ČSN 73 2901. 

Armovací síťovina:  
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A 
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Cechu pro zateplování budov, s gramáží min. 160 g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 
mm, s apretací vůči alkáliím. 

Lepicí minerální tmel:  
S vysokou lepicí silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše desky – 

minimálně 40% plochy desky izolantu. Přídržnost k podkladu alespoň 0,8 MPa. Provedení 
zkoušky přídržnosti lepící hmoty k podkladu podle technických pravidel TP CZB 2007. 
Lepící a stěrkové hmoty budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva se 
součinitelem difúzního odporu  18. 

Základní nátěr pod omítku:  
Pigmentovaný systémový nátěr probarvený v odstínu omítky. 

Sokl založení:  
Založení systému bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou 

s přerušeným tepelným mostem. Ukončení systému na přední hraně soklové lišty bude 
provedeno podle systémového detailu tak, aby zde nevznikaly trhliny v místě napojení 
základní vrstvy se soklovou lištou. 

Ostění oken a dveří:  
Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících 

pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění (viz. Detaily) a zabraňují 
pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových 
lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb ve dvou směrech. Nadpraží 
oken a dveří bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby 
nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. 

Hmoždinky:  
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. 

Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v 
podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu, který bude zpracován 
dodavatelem zateplovacího systému před zahájením prací na zateplovacím systému. Pro 
zamezení vlivu tepelných mostů budou použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky 
s trnem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 W/K a kotvení bude 
provedeno s rozšiřovacími talířky. Provedení výtažné zkoušky navrhované kotevní 
techniky na stavbě.  

Kotevní plán bude proveden pro konkrétní druh hmoždinek a zatížení. 

Napojení na klempířské prvky: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. 

Pro všechny detaily bude stanoveno systémové řešení před započetím prací. 

Dilatačních spáry:  
Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 

provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. 
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Upevnění břemen:  
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 

systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody 
a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 
se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou 
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být 
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata 
tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 
kPa, klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)). 

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a 
nesmí být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat 
mechanickou odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná 
– točená omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V 
systému budou použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem 
k různorodému zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou 
stanoveny použité hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na 
fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 
pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 
kN.  

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny 

nátěrem nebo malbou dle výběru investora. 
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu. 
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, 

ocel) budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude 
provedeno vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou 
osazeny ukončovací omítkové lišty.  

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny 
nátěrem dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena 
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce. 
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Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.  
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických 

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého 
materiálu a podkladu či povrchu. 

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové, 
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované 
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby 
a zvlášť specifikované dekorativní doplňky. 

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m 
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod 
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka. 

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím 
předmětům. 

 
U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace 

podkladu penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou 
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech 
případech bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné 
tónování vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě 
vzorkování. 

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný 
obklad stěn. 

 
V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude 

sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

 
V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm 

se skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z 
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient 
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída 
nárazuodolnosti 1A. 

 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
- Deska minerální vaty       tl. 100, 160mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 
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- Deska polystyrenu EPS perimetrický     tl. 160 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska polystyrenu EPS 150S       tl. 120, 140 mm  
  klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Deska EPS 200         tl. 50 mm 
pro instalaci teplovodního podlahového vytápění   
s výstupky, s nakašírovanou fólií  
součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/(m.K) 

- Deska z elastifikovaného polystyrenu     tl. 30 mm 
 součinitel tepelné vodivosti λd=0,044 W/(m.K) 
 kročejový útlum 31 dB 
- Deska na bázi PIR        tl. 140 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,022 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska minerální vaty       tl. 30 mm  

  klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 
  součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 12939 

- Spádové klíny z minerální vaty dvoustupňové  
 klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 

 součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,038 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Deska polystyrenu EPS 100S      tl. 80, 100 mm 

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 100S       

klasifikace reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1 
 součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/(m.K) dle ČSN EN 12667, 13163 
 
 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.  
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 

s lakovanou povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních 
plechů bude 25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně 
otvorů.  

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování 
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 
mm, s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá. 
 Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou, 
barva šedá. 
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TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE 
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň 

jako ochrana při nárazu.  
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva 

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných 
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 16 mm.  

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně 
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky. 

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle 
výběru investora. 

 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je 

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235 
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny 
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem 
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí 
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na 
chemii. 

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým 
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.  

 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka, 

sanitární příčky, nápis apod. 
 
 
 

BEZBARIÉROVÉ WC A ŠATNY 
 V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina. 
Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi 
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle 
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  
460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby 
sedící na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné 
osové vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude 
sklopné. 
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 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 
800 mm.  
 Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být 
odjistitelný zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven. 
 V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  
v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 
systému nouzového volání.  
 Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem. 
 
 V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako 
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně 
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a 
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 
mm a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je 
řešena vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm 
od rohu. Ruční sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze 
sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to 
nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 
V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 
ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm 
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm 
od rohu sprchového koutu. 
 
 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPA 
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny 

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m 
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm 
pro stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku 
s nadbetonovanými stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících 
tvárnic tl. 250 mm. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 
výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí 
výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, 
minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování. 
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SO03 Tyršův dům 
 

7. POPIS OBJEKTU, ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude 

řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro 
celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude 
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a 
zřízením přípojky vodovodu a EOP.  

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a 
dvě místnosti pro technické zázemí. 

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a 
bude zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přivedena 
přípojka EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I budou umístěny 
zásovníky TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu. 

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží. 
 

8. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod 

elektřiny, vody a plynu. 
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude 

demontováno. 
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu. 
Bude vybourán nový dveřní otvor. 
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně 

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou 
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických 
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů. 

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové 
dokumentaci.  

Budou demontovány stávající větrací mřížky. 
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace. 
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude 

probíhat podle doporučení v části D.1.2. 
 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.  
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3. 
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející 

se na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
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koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru 
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je 
převzata z existence sítí. 

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo 
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.   
 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech. 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel. 
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 

150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB). 
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární 

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do 

ocelových I nosníků. 
 
 
SCHODIŠTĚ 
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn. 
 
 
PODLAHY 
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit 

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se 
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na 
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou 
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět 
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. 
Po odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná 
vrstva se zvýšeným protiskluzem. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného 

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu. 
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.  
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části. 

Stávající okna za bouranými garážemi budou pravděpodobně vybourána a nahrazena 
novými okny. 
 
 

ÚPRAVY POVRCHŮ 
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny. 
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny. 

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým 
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.  

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30 
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr. 

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m. 
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou 

exteriérovou omítkou. 
 
 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT. 
 
 
OSTATNÍ KONSTRUKCE 
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací 

mřížky apod. 
 
 

Zpevněné plochy 
 

Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo 
podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude 
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě: 

 Betonová zámková dlažba     80 mm 
 Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8   30 mm 
 Drcené kamenivo fr. 8-16     50 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa)  350 mm 
 Štěrkopísek fr. 0-8   (Edef,2 = 45 MPa)  100 mm 
 Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa) 

 
Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení 
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stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště, 
chodníky a komunikace. 

 
 

Technika prostředí staveb 
 
VODOVOD 
Stávající vodovodní přípojky budou zrušeny. Nová vodovodní přípojka povede do 

objektu SO03 do centrální technické místnosti, kde bude HUV. Odtud povede 
energokanálem IO 2.1 do objektu SO01 a SO02. Rozvody vody jsou vedeny v podhledech, 
instalačních šachtách, v příčkách a v drážkách ve stěnách. 
 Ohřev TUV bude probíhat v objektu SO03 v centrální technické místnosti. Ohřev je 
řešen přes deskový výměník a topné těleso (pro el. energii z FVE). Teplá voda bude do 
objektu SO01 a SO02 přivedena energokanálem. 
 Řešeno v části D.1.4a 
 
 

KANALIZACE 
Objekt má stávající jednotnou kanalizaci. Budou provedeny nové areálové rozvody. 

Ve dvoře bude umístěna akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do jednotné 
kanalizace. 
Řešeno v části D.1.4a 

 
 
PLYN 
HUP je umístěn v objektu SO03. Spotřeba plynu značně klesne vzhledem ke zrušení 

spotřebičů v objektu SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4b 

 
 
VYTÁPĚNÍ 
Stávající plynové spotřebiče sloužící pro vytápění SO01 a SO02 budou 

demontovány.  
Bude zřízena přípojka horkovodu do objektu SO03, kde bude v centrální technické 

místnosti předávací stanice. Teplá voda bude do objektu SO01 a SO02 přivedena 
energokanálem. 
 V SO01 je technická místnost, kde bude umístěn rozdělovač a sběrač. Odtud půjdou 
jednotlivé okruhy. Vytápění bude deskovými tělesy, sálavými panely nebo podlahové. 

Řešeno v části D.1.4c 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 Větrání je řešeno přirozeně a nuceně. V objektu jsou umístěny 4 VZT jednotky 
s rekuperací, z toho 3 jednotky jsou osazeny na střechách objektů SO01 a SO02. 
Řešeno v části D.1.4d 
 
 

ELEKTOINSTALACE, SLABOPROUD A MAR 
 Stávající připojení bude přesunuto do nových rozvaděčů. V objektu SO01 je 
místnost elektrorozvodny. Vedení bude řešeno v drážkách a podhledech. Osvětlení bude 
LED. 
 Objekt SO01 a SO02 bude opatřen novým bleskosvodem. 
 Bude provedena nová instalace slaboproudu. 
 Měření a regulace obsahuje možnost propojení a ovládání jednotlivých prvků a 
technologií. 
Řešeno v části D.1.4e, f, g 
 
 

EPS 
 Pro objekt je navržena EPS. Místnost pro EPS je v objektu SO01. 
Řešeno v části D.1.4h 
 
 
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení viz samostatná část dokumentace – D.1.3. Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude 
dělen do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. 
Rozdělení nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 
takto: 

P 1.01 – technické místnosti 

N 1.01/N2 – přístavba 
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí 
N 1.03 – rozvodna 
N 1.04 - místnost UPS a EPS 

 
V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány 

hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo 
možno provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku. 

 
Tabulka hasicích přístrojů 
Tabulka hasicích přístrojů 
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Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje 

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP 
Počet HJ 

HP 
Hasicí 

schopnost 

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B 

N 1.01/N2 
přístavba 

4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B 

N 1.02/N2 
chodby a soc. 
zařízení 

1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B 

N 1.03 
rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B 

N 1.04 
rozvodna EPS a 
CBS 

0,24 3,00 1 S6 3 55B 

P 1.01 
technické 
místnosti 

1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B 

 

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. 
Sněhové hasicí přístroje s hasicí schopností 55B. 

 
V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou 

označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. 
 
Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a 

osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN 
730872 a projektové části Vzduchotechnika. 

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně 
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je 
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu 
stavební konstrukce, kterou utěsňují. 

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou 
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační 
dokumentaci požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut 
odolnosti, média, co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním. 

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární 
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s 
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází. 

- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých 
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
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9. NAKLÁDÁNÍ SE VZNIKLÝM ODPADEM 
 

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy 
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby 
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., katalogem 
odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.  

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon 
o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby 
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. 

 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 

příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O 
technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům, zejména vyhlášce 
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při zjištění rozporů v projektové dokumentaci je nutné před objednáním výrobku 
nebo provedením příslušné konstrukce kontaktovat hlavního inženýra projektu, popřípadě 
technický dozor investora. 

 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 

inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. V průběhu realizace stavby je nutné 
pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky 
veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhl. č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
vyhl. č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, vyhl. č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 

Je nutno dodržovat vyhl. č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Dále budou dodržovány požadavky vyhl. č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště 
a zabezpečení případných výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní 
opatření při provádění prací v ochranných pásmech. 

Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s 



           
                          

 

                                                                                                                  49 

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA 
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim 
Číslo zakázky:  62018 
Obsah dokumentu:  Technická zpráva 
Datum tisku:  03/2022 
  

Projekce CZ s.r.o. 
Tovární 290, 537 01 Chrudim 

projektanti@projekcecz.cz 
tel.: +420 469 622 833 

 

přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickým předpisem a budou jim opětovně 
zdůrazněny hlavní zásady BOZP. 

Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí řídit 
normami ČSN EN 50110-1,2. 

 
 

12. ZÁVAZNOST A ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 

a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených 
v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 
148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a ČSN 730540-2:2011 a 
současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
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