
OBjEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM
Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim
Odbor investic
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300
IČO: 00270211 Na Faktuře uvádějte číslo na ío ' ,pá Kjq/

OBJEDNÁVKA číslo 'g LY, O!N/000012/2023/D1L

ZHOTOVITEL: projekce CZ s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim
IČ: 27558860

Předmět plnění: Na základě výjimky ze směrnice č. SM018, o veřejných zakázkách, která byla schválena usnesením
Rady města Chrudim dne 7,3.2023 č. R/107/2023, u Vás objednáváme zpracování Studie stavby, zastavovací a
dispoziční studie ,,Přístavba a rekonstrukce sportovni haly Chrudim, ||. a Ill. etapa" (dále jen Studie). Při zpracováni bude
vycházeno ze závěrů jednání ze dne 20.1.2023 a z výsledků projednáni Studie na výrobních výborech v sídle zadavatele,
viz dále. Na citovaném jednání bylo mj. dohodnuto k zapracováni do Studie: a) Demolice Sporthotelu a krčku a jejich
nová výstavba, mj. s ohledem na nevhodné uspořádání stropních konstrukcí a navýšení kapacity. Památkáři s tímto
řešením předběžně souhlasí. Z architektonického hlediska by navíc bylo výhodnFjší provést nárožní budovu jako vyšší —
bude prověřeno. b) Bude prověřeno umístění min. 1-2 pater parkování v prostoru za halou, s hřištěm na střeše. c)
Architektonické řešení do Tyršova nám. jako částečná rehabilitace původního, již nedochovaného, stavu. d) Využití
bufetu i pro snídaně v rámci Sporthotelu. e) \Ne||r|e$$ provoz v Tyršově domě. f) Demolice obchodu s čerpadly a přijezď
do skladu haly z Tyršova nám. Podrobnosti viz záznam z jednání ze dne 20.1.2023, který je přílohohou č. 1 této
objednávky. Veškeré vnitřní sitě budou nově napojeny na sítě vybuckvané v rámci i. etapy stavby. Pře'dpokládané druhy
sportů v jednotlivých objektech, viz studie l. etapy, výkres Počty hodin jednotlivých sportů za týden, která je přllohou č. 2
této objednávky. Studie bude obsahovat i odhad předpokládané doby realizace jednotlivých etap, VC. stanovení ideálního
měsíce zahájeni vlastni stavby + doba realizace. Studie bude předběžně (stači např. emailem, záznamem z jednání,
popř. výrobního výboru, není nutné závazné stanovisko) projednána na OHS, HZS, Odboru dopravy a s památkáři. Již v
průběhu zoracováM studie dojde dále k prověřeni možnosti umktění parkovacího domu s hřištěm na střeše přístavby
sportovní haly směrem do úl. Sladkovského, na Odboru územního plánu a regionálnlho rozvoje MěÚ Chrudim. V případě
potřeby provedeni změny územního plánu podá o této skutečnosti zhotovitel objednateli informaci, a to bez zbytečného
odkladu, od zjištění této skutečnosti. Studie bude dále obsahovat projektantský odhad ceny jednotlivých etap (ii. etapa -
Sporthotel, vstupní papáž, tělocvična - sokolovna, etapa lll.a. Tyršův dům a etapa lll.b. Parkovací dům), vycházející z
nastavení standartů kvality, povrchů, rozvodů a technologií, které budou odsouhlaseny provozovatelem a které budou
navZeny s ohledem na příznivý poměr "cena/výkon" . Rozsah dokumentace bude vycházet z dokumentu "Standard
služeb architekta" vydaného Českou komorou a"rchitektů v roce 2017, konkrétně kapitol 1. Příprava projektu a 2. Návrh
stavby, v rozsahu standardního plněni a dále v rozsahu nadstandardního plnění speciňkovaného pouze v této objednávce
a obstarávajÍcÍch činností specifikovaných v této objednávce. Studie bude dále obsahovat situaci řešŕcí napojeni na
dopravní a technickou infrastrukturu, vC. prověření provedite|no$ti tohoto řešeni. Studie bude projednána na min. dvou
výrobních výborech v sídle objednatele, za účasti zástupců objednatele, zástupců provozovatele a dalších objednatelem
přizvaných osob (např. památkáři, městský architekt). Další požadavky: Budou dodrženy všechny platné zákony,
vyhlášky, normy a technické podmínky vztahujicI se k předmětu díla, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby. Studie bude odevzdána ve třech parě v tištěné formě a lx na CD. V elektronické verzi bude
přístupný projekt ve formátu .dwg a .pdf a textová část ve formátu .xIS, nebo .doc a .pdf.
Na základě jednání před zadáním prací se zhotovitel zavazuje ke spolupráci se svým poddodavatelem, Ing. arch. MgA.
Filipem Albrechtem, resp. jeho kanceláři meetplace, který spolupracoval i na architektonické podobě l. etapy stavby.
Zadávací podklady: Tato objednávka, Vaše nabídka CN-2023-007 ze dne 26.1.2023, jejíž aktualizace byla zaslána dne
2.3.2023, technický průkaz nemovitosti-oprava Hala Chrudim čp.249 a čp.12 Prokopec 2019, zhotovitelem zpracovaná
DPS ,,Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, l. etapa" z března 2022, Druhy sportů pro Sportovní areál
Chrudim, sportovní komise, květen 2020 a přílohy této objednávky.
Cena včetně DPH: maxinálni cena dle nabídky činí VC. DPH 1 306 800,00 Kč
Cena díla zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také
odměnu za udělení výhradní licence dle této objednávky.
Splatnost faktury je 21 dni od doručeni faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsáni
platby z účtu objednatele. objednatel neposkytuje zálohy. Lze uhradit část již dokončených prací.
příjemce plněni (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je
oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plněni (týká se plátců DPH).
Termín plněni: 15.8.2023, bez předběžných vyjádřeni o měcic dřive.
Záruční doba: Záruční doba činí 5 let s výjimkou části, které budou podléhat změnám příslušných zákonů, předpisů a nor
Smluvní pokuty:
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením dílčích prací dle této objednávky o vÍce než 14 kalendářních dní, nebo
s dokončením díla o vice než 14 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny díla v KČ bez DPH, a to za každý, i jen započatý, den zpoždění.
2. Pokud nedojde k odstraněni vady v záruční době do 10 dní od obdrženi písemné reklamace objednatele zhotovitelem,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvni pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,1% z
ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení. .
Další ujednání:
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv poäminek.
Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejni zástupci smluvní strany Město Chrudim.
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2. Objednatel vyžaduje řádné a včasné plněni ňnančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce
podňejicím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnImu
partnerovi (např, ve sdruženi) apod. za práce/služby (části praci/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k
jejich kvalitě nemá objednatel výhrady, poµř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby
objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele.
stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému
plnění ňnančnich závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplněni tohoto bodu od
člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo
k porušení tohoto ustanoveM, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může
objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešeni tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši částky VC. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu
dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto
sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou
částku člen poddodavatelského řetězce obdížel, pohhží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla
vystavena (stává se od počátku neplatná). Další možnosti uplatněni aspektu sociálně a enviromentálně odpovědného
zadáváni a aspektu inovaci posoudil objednatel následovně: Zakázka je zaddna drobnému podnikateli. Envjronmentá|ní
aspekt: Komunikace ohledně zadáni zakázky probíhala elektronicky, vC. způsobu založení nabídky. Zhotovitel bere na
vědomi, že objednatel preferuje doručeni faktury elektronicky a předávání tištěných podkladů na recyklovaném papíře,
zejména u formátu A4. Objednatel pečlivě zhodnotil potřebu počtu tištěných parě.
3. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro objednatele, o obsahu a
účelu této objednávky a k čemu bude dílo objednatelem využito, o rozsahu oprávněni objednatele užívat dílo, jakož i o
rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům
ochrany podle autorského zákona, kteří se budou podllet na zhotoveni díla dle této objednávky neho jeho části či budou

jiným způsobem působit při plněni této zakázky, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje
zhotovitel objednateli dle této objednávky. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho
části, spojení díla nebo jeho části $ jinými díly či prvky a svoleni k poskytnutí oprávnění Nořící součást licence třetí osobě
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,občanský zákoník") a k postoupeni licence třetí osobě
dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnuti takových licencí.
Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho části ve smyslu § 58 odst. 1 a § 59 autorského
zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se. budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto
nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spo|ualjtorstvj, k dílu nebo
jeho části. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla k provedení soutěže na zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace, vlastní zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, pro provedeni realizace stavby (vC.
příslušných povolení) a pro výkon autorského dozoru stavby (projektanta dalších stupňů PD), neboť tyto práce je nutné
vysoutěžit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. V této souvislosti je
součásti předmětu smlouvy (objednávky) i budoucí závazek zhotoyite|e studie (popř. jeho poddodavatele Ing. arch. MgA.
Filipa Albrechta, resp. jeho kanceláře meetplace) k vykonávání architektonického dozoru zpracovatele studie nad
výkonem dalších stupňů projektové dokumentace a případně í realizací díla, dále možno jen ARD, v době prováděni
těchto prací. předpokládá se zejména vyjadřováni ARD k detailům architektonických prvků stavby, jejichž oprávněné a
technicky proveditelné řešení bude zapracovaáno do navazujících stupňů PO, popř. do stavby. ARD se dále zavazuje, na
vyzváni objednatele, k účasti na výrobních výborech nad dalšími stupni PD a k účasti na vybraných kontrolních dnech
stavby, zejména $ ohledem na ve studii navržená architektonická a estetická řešeni, popř. z důvodu nastaveni dalších
detailů stavby (např. princip spárořezu a barevnost dlažeb). V případě sporu, co je oprávněný požadavek ARD, rozhodne
objednatel, který si k tomu vyžádá i názor městského architekta. výkon ard bude objednán samostatně, na základě
nabídky zhotovitele, který je povinen předložit cenovou nabídku na výkon ard v cenách v daném místě a čase
obvyklých. v případě sporu o tom, co je cena v daném místě a čase obvyklá, bude cena odvozena od hodinových
ceníkových sazeb (např. dle ceníku ..., nebo UNIKA, či obdobných). Vycházeno
bude z kategorie prací ,,náročné' (tedy nikoliv méně náročné a nikoliv velmi náročné). Cena dopravy pak bude vypočtena
v souladu s aktuálně platnou |egis|atjvou pro výpočet náhrady za použiti soukromého vozidla jako vozidla používaného v
podnikáni. Čas strávený na cestě bude posouzen dle již uvedených ceníků, přičemž bude vycházeno z kategorie prací
,méně náročných", či kategorie obdobné. Pouze pokud zhotovitel za těchto podmínek výkon ARD odmítne, nebo nebude
způsobilý k uzavření smluvního vztahu, v souladu s platnou legislativou (např. zánik právnické osoby), je objednatel
4. Zhotoviteli je známo,.že objednatel (příjemce zdanitelného plněni) je ve smyslu § 109 zák. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plněni, které je
předmětem této objednávky. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace
vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v
souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci
daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhradí
DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele požadováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli
řádně a včas smluvní cenu.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124 OIN/217/2023

""":"EygÉD°IM° '"°'"°" al

Za objednatele: Ing. lný, mba Za zhotovitele:

EME
Kce CZ s.r.o. @

mt 290, 537 01 Chrudim7558860 DIČ: CZ27558860
|ng~*mň'd|ĽNe, 1jUůfl C, 25979

jednatel



rQ9 ,'
F

Příloha č. 1

Záznam z jednání ohledně přípravy zadání studie a navazující projektové dokument2ee dalŠích etap
akce ,,Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim" ze dne 20.1.2023

Přítomní: Ing. František pilný, mba, starosta, Ing. Aleš Nunvář, radní za ON, Zdeněk Karas, OIN, Petr
Pecina, OIN, Ing. Lenka Šiklová, UVZ, Dana Šmoková, UVZ, Mgr. Luděk Marousek, SAMCH, Jaromír
Hušák, SAMCH, Ing. arc-h. Marek Janatka, niěstský architekt, Tng. arch. MgA. Filip Albrecht, meetplace,
Ing. Otakar Vašák, Projekce CZ, Ing. Jana Malinská, Projekce CZ, Martin jičínský, Bc., NPÚ, Monika
Slaninová, OŠK, Ing. Alena Kopecká, OŠK, JUDr. Miroslav Tejkl, okt, Ing. Martin Klimek, ODP

Na jednání bylo konstatováno a dohodnuto následující:
Řešení z hlediska hmot

l) Sporthotel a spojovací krček je vzhledem k nevhodným výškovým úrovním podlaží možné
navrhnout k demolici a vystavčt znovu.

2) Nárožní objekt (Sporthotel) bude možné provést jako vyšší budovu, s ohledem na výšku objektů
přes UÉ. Opletalova a Tyršova domu.

3) spojovací krček bude proveden jako niŽŠí, max. výška vC. zastřešení = cca výška střešního žlabu
Tyršova domu.

4) Celé architektonické řešení do Tyršova nám. bude ČásteČnou rehabilitací původního, již
nedochovaného, vzhledu objektu - např. použití prvků tvarosloví, šambrán, říms.

5) Stropní konstrukce v Tyršově domě zůstanou zachovány.
6) Na ploše za halou směrem k úl. Sladkovského dojde k prověření umístění parkovacího domu

s hřištěm umístěným na střeše. Pozor, v územním plánu je uvedena plocha pro sport. Bude
zpracováno ve variantách s jedním a dvčma ,parkovacími podlažími. Budova nemůže být moc
vysoká (MPZ, sousední park) a přílišné zahlubování by bylo technologicky i ekonomicky náročné,
mj. z důvodu založení stávající haly, Prověřit možný přistup na sportoviště z parteru parku.

Řešení z hlediska provozu

7) Sporthotel bude mít min. 45 standardních míst se sociálním zařízením na pokojích.
8) V daném prostoru Sporthotelu, spojovacího krčku a stávajícího bufetu by mělo dále dqjít

k optimálnímu prostorovému návrbu následujícího:

- WC pro diváky, cca ve stávajícím objemu
- Zázemí pro zaměstnance s drobným výhledem - dnes 5 Žen a 4 muži
- Bufet, který by .měl sloužit jak pro diváky, tak pro snídaně Sporthotelu, tak pro klubovou Činnost

- spolková místnost (s barem?) v Tyršově domě.
9) V Tyršově domě zůstane jeden multifunkční sportovní sál, v místě dnešního pink-pongu. Sportovní

gymnastika bude po dokončení I. etapy rekonstrukce přesunuta do nových prostor.
10)V Tyršově domě je nutné zachovat zázemí pro Sokoly, vC. Síně tradic. Studie se zamyslí nad

možnou prezentací části historického archivu Sokola - např. zabezpečené vitríny v baru l bufetu l
na chodbách.

l l) Studie prověří možnost umístěni komerčních prostor na půdě Tyršova domu (kanceláře), popř.
nastíní jiné vhodné využití tohoto prostoru. Směrem do ulice není možné umístit střešní okna.
Provčřit možnost použití systému Nebesys: https:/'/"nebesys.com/cs/ Případné vybudování této části
musí dávat ekonomický smysl a být ideálně oddělitelné do samostatné podetapy.

12)Dojde k návrhu příjezdu do sklad'u haly z Tyršova nám. (min. rozměry pro vysokozdvižný vozík),
a to přes objekt prodejny čeípadel, která bude navržena k demolici. Dojde k prověření možnosti
umístění horolezecké stěny v místě dnešního příjezdu do haly přes prostor skladu (prohození těchto
2 prostor) a případného rozšíření horolezecké 'stěny i na vhodnou exteriérovou stěnu. Pozor na
možnou kolizi se vzduchotechnikou navrženou a budovanou v rámci I. etapy.

. . .,



PřIloha č. ĺ

1 3) V Tyršově domě dojde k návrhu vhodného wellness provozu. Provoz by mčl využívat stávajících
recepcí, aby nevyžadoval další pracovní silu.

Další požadavky na zpracování studie
14)Tam, kde to bude v rámci zpracování studie shledáno 'účelným, budou vypracovány varianty řešení

- např. rozvržení provozu v SO04. Další varianty, či spíše podvarianty, mohou být vypracovány na
základě výsledků projednání rozpracovaného návrhu studie na výrobních výborech.

15) Studie bude obsahovat krom pohledů i vhodné řezy všemi navrhovanými stavebními objekty.
'l 6)Na plochých střechách dojde k návrhu FVE elektrárny. Památkovč přípustné je pouze navrhnout

FVE panely integrované do plochých střech, v řešené části budovy, a to v provedení zapuštěných
panelů do krytiny (fÓlie, nebo plech). Příklad - elektrárna Přelouč (stránka byla nedávno smazána,
na google lze ale zatím po zkopírování otevřít v archivu): https://www.npu.cz/cs/pan1atkova-
pece/o-pamatkove-peci/odbome-pusobeni/mctodiky/fotovoltaika na stránce dole - lze proklikat
nejspodnější fotografie. Pro jistotu zasílám fotografii v příloze. Nahrazeno bylo tímto dokumentem:
https://npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-iako-instituee/hlavni-temata-
sezony/2022/fÔtovo]taika/fótovoltaicke-sYstemY-v-pa.matkove-peci final 27.10..pdf Prověřit
umístění na mak tčlocvičně - sokolovně a no!)ř. i na Sporthotelu, pokud bude navržen s plochu
střechou. Zastřešení Sporthotelu je však třeba prvotně navrhnout čistě z architektonického hlediska.

17) Studie bude předběžně (stačí např. e-mailem, není nutné závazné stanovisko) p'ojednána na OHS,
HZS, Odboru dopravy a s památkáři. již v průběhu zpracování studie dojde dále k prověření
možnosti umístění parkovacího domu s hřištčm na střeše na Odboru územního plánu a regionálního
rozvoje MCŮ Chrudim. V případě potřeby by byl investor nucen zajistit změnu územního plánu.

18)Předpoklad odevzdání studie bez vyjádření v elektronické podobě (formát pdf) do konce 05/2023 a
s vyjádřeními do konce 06/2023 (elektronicky + 3x tištčné).

Po dokonče-ní a odevzdání studie se očekává vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povoleni, pro provedení stavby a výběr zhotovitele + AD v nadlimitním
režimu, ve spoluprác-i s externí firmou. Tato soutěž by měla být ukončena co nejdříve, nejpozději do konce
roku 2023.

Zapsal: Zdeněk Karas 22.1.2023

Případné připomínky zašlete prosím do 3 pracovních dnů na adresu odesílatele, jinak bude záznam
považován z-a konkludentně schválený.



Počty hodin jednotlivých sportů za týden
(kapacita sálů 35 hodin týdně: pondělí- pátek 15:00-22:00, vynechány školy a možné odpolednItréninky futsalu,
připadnou volnou kapacitu lze nabídnout široké veřejnosti)

Příloha č. 2
Sportovní hala

24,0 X 45,Om
výška 8 m

futsal
florbal
házená

košíková
moderní gym nastika

4 hod.
10 hod.

9 hod.
10 hod.

2 hod.

0

Sokolovna/ tělocvična
13,9 X 23,2 m

výška 7,9 m
Malý sál gymnastika

5,1x 15,9 m
max. výška 3,3 m

břišní tance 2 hod.
sokolská všestrannost 4 hod.

boom fit 6 hod.
la hešta 4 hod.

TyršŮv dům 2.NP
8,8x12,7m
výška 5,8 m

pink-pong ?? hod.

sokolská všestrannost
moderní gymnasHka

košíková
florbal

volejbal

8 hod.
10 hod.

2 hod.
8 hod.
2 hod.

Tyršův dům 1.NP
8,8 X 12,7 m
výška 4,4 m

(sportovní gymnastika 9 hod.)*

0

0
dělský aerobik 2 hod.

sokoioská všestrannost 4 hod,
bDdy cvičení 6 hod.
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badminton + badminton 8 hod.
(sportovní gymnastika 9 hod.)* *sportovMgymnasůka bude po projednänís oddíly bud'

ponechána v Tyršově domě, nebo přemístěna do nové haly

0

ZODPOVĚDNÝ PRQJEKTAW
pro.jek=.Z

Ing. Vašák, "
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