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1. Architektonicko-stavební řešení 

Nově navržené schodiště bude architektonicky respektovat původní vzhled nábřežní zdi. Opěrná zeď schodiště 

bude železobetonová s kamenným obkladem, zábradlí bude po vzoru zábradlí na mostě v ulici Čs. partyzánů 

tvořeno z ocelových trub s průběžnými sloupky z ocelových hranolů a železobetonovými sloupky na koncích. 

Schodišťové stupně jsou navrženy z žulových kvádrů po vzoru schodiště mezi ulicí Soukenická a „Myší dírou“. 

Zvolena je snížená výška schodišťových stupňů 130mm pro usnadnění pohybu osob. Pochozí plocha horní 

podesty je tvořena kamennou dlažbou (žula) 60x40cm. Volná šířka schodiště 1,5m. 

 

2. Stavebně konstrukční řešení 

Schodiště se skládá z dvou samostatných protilehlých ramen spojených podestou. Volná šířka schodiště 1,5m. 

Schodiště na západní straně přiléhá ke stávající nábřežní zdi, na východní straně tvořeno opěrnou 

železobetonovou zdí založenou do hloubky 1m z betonu XC4 XF3 C30/37 vyztuženou kari sítí 100/100/10mm, 

základ vyztužen kari sítí 100/100/8mm. Východní (pohledová) strana opěrné zdi obložena kamenným 

obkladem lepeným flexibilním mrazuvzdorným lepidlem. 

 

Nosná konstrukce schodiště je železobetonová z betonu XC4 XF3 C30/37, vyztužena kari sítí 100/100/10mm 

ve dvou vrstvách. Schodišťové stupně z žulových kvádrů 370x130x1500 mm kladeny na flexibilní 

mrazuvzdorné lepidlo, zatřeny silikonovým tmelem transparentním, mrazuvzdorným. Nášlapná plocha prvního 

stupně je v úrovni stávajícího chodníku na kótě 249,45m n. m. 

 

Konstrukce schodiště je vyplněna vhodným zemním materiálem dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací.  

 

Podesta je tvořena kamennou dlažbou kladenou do štěrkového lože, výškově plynule navazuje na lávku pro 

pěší přes Chrudimku. 

 

KONSTRUKCE PODESTY: 

kamenná dlažba     50-80 mm (dle kamene) 

drcené kamenivo DK fr. 4-8 mm   50 mm  ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť ŠDB fr. 0-32    150 mm  ČSN 73 6126-1 

hutněný násyp     Edef2 = 30 MPa 

CELKEM     250-280 mm 

 

Schodiště je opatřeno zábradlím z ocelových trub a sloupků z ocelových hranolů po vzoru zábradlí na mostě 

v ulici Čs. partyzánů, výška zábradlí 1,1m, celk. dl. 10,2m. Zábradlí je na obou koncích ukončeno 

železobetonovým sloupkem 300x300mm, výšky 1,3m, z betonu XC4 XF3 C30/37, výztuž 4x ø12mm, třmínky 

ø8mm - 150mm. 

 

Srážkové vody jsou odváděny pomocí odvodňovacího žlábku s nerezovou mřížkou š. 100mm a podélnou 

drenáží „DP“ HDPE ø160mm zaústěnou do stávajícího potrubí uliční vpusti „UV“. Minimální sklon drenážního 

potrubí 0,5%. 

 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s obecně platnými předpisy. 

 

4. Požární bezpečnost 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko.  

1. Při realizaci uvedené stavby bude zajištěn příjezd jednotek PO k objektům a budovám v přilehlých 
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ulicích a průjezdnost do navazujících obcí, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci § 

41 odst. 1 písm. d). 

2. Nedojde ke zhoršení požární ochrany resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího 

zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., 

o požární prevenci § 41 odst. 1 písm. b). 

 

5. Inženýrské stavby 

5.1 Zhodnocení staveniště 

Výstavba proběhne na pozemcích investora, města Chrudim. 

V místě stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

(SEK). Před započetím prací je třeba vytýčit průběh existujících inž. sítí a provést ručně kopané sondy v 

místech křížení s novou výstavbou. Nábřežní zeď pravého břehu vodního toku Chrudimka (IDVT: 10100018), 

ke které schodiště přiléhá, je v majetku a správě Povodí Labe, s. p. 

 

5.2 Technické řešení 

Schodiště je umožňuje přístup na lávku přes řeku Chrudimku z ulice nábřeží Karla Čapka. Vzhledem k 

prostorovým možnostem v daném území schodiště není navrženo jako bezbariérové. 

 

5.2.1 Schodiště 

Schodiště se skládá z dvou samostatných protilehlých ramen spojených podestou. Volná šířka schodiště 1,5m. 

Schodiště na západní straně přiléhá ke stávající nábřežní zdi, na východní straně tvořeno opěrnou 

železobetonovou zdí založenou do hloubky 1m z betonu XC4 XF3 C30/37 vyztuženou kari sítí 100/100/10mm, 

základ vyztužen kari sítí 100/100/8mm. Východní (pohledová) strana opěrné zdi obložena kamenným 

obkladem lepeným flexibilním mrazuvzdorným lepidlem. 

 

Nosná konstrukce schodiště je železobetonová z betonu XC4 XF3 C30/37, vyztužena kari sítí 100/100/10mm 

ve dvou vrstvách. Schodišťové stupně z žulových kvádrů 370x130x1500 mm kladeny na flexibilní 

mrazuvzdorné lepidlo, zatřeny silikonovým tmelem transparentním, mrazuvzdorným. Nášlapná plocha prvního 

stupně je v úrovni stávajícího chodníku na kótě 249,45m n. m. 

 

Konstrukce schodiště je vyplněna vhodným zemním materiálem dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací.  

 

Podesta je tvořena kamennou dlažbou kladenou do štěrkového lože, výškově plynule navazuje na lávku pro 

pěší přes Chrudimku. 

 

KONSTRUKCE PODESTY: 

kamenná dlažba     50-80 mm (dle kamene) 

drcené kamenivo DK fr. 4-8 mm   50 mm  ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť ŠDB fr. 0-32    150 mm  ČSN 73 6126-1 

hutněný násyp     Edef2 = 30 MPa 

CELKEM     250-280 mm 

 

Schodiště je opatřeno zábradlím z ocelových trub a sloupků z ocelových hranolů po vzoru zábradlí na mostě 

v ulici Čs. partyzánů, výška zábradlí 1,1m, celk. dl. 10,2m. Zábradlí je na obou koncích ukončeno 

železobetonovým sloupkem 300x300mm, výšky 1,3m, z betonu XC4 XF3 C30/37, výztuž 4x ø12mm, třmínky 

ø8mm - 150mm. 
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Srážkové vody jsou odváděny pomocí odvodňovacího žlábku s nerezovou mřížkou š. 100mm a podélnou 

drenáží „DP“ HDPE ø160mm zaústěnou do stávajícího potrubí uliční vpusti „UV“. Minimální sklon drenážního 

potrubí 0,5%. 

 

6. Provádění prací 

Výkopek se bude průběžně odvážet na meziskládku. Pro podsyp, obsyp a zásyp se písek (dobře hutnitelné 

náhradní kamenivo) dováží. 

Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné 

vytyčení v terénu a předá je dodavateli. Dále je nutno provést ověření hloubek stávajících inženýrských sítí 

v místě křížení s plánovanou výstavbou. Ve všech místech budou před výstavbou provedeny ručně kopané 

sondy. Zhotovitel požádá správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky 

musí být stavebním dodavatelem respektovány. 

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za 

případné nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá. 

 

6.1 Vytýčení 

Je patrné ze stavební situace. Odpovědnému geodetovi bude předána situace stavby v S-JTSK – B.p.v. 

v digitální podobě. 
 

6.2 Zemní práce 

Zemní práce představují zejména odtěžení zeminy v místě stávajícího schodiště pro potřeby zakládání stavby. 

Vhodné zeminy budou zpětně využity pro výstavbu zemních těles, zpětné zásypy a násypy, ohumusování. 

Přebytečné zeminy budou odvezeny na mezideponii a případně využity dle požadavků investora. Třídy zeminy 

a stupeň využitelnosti pro výstavbu zemních těles a pro zpětné zásypy a násypy upřesní geotechnický dozor 

podle skutečnosti zápisem do stavebního deníku potvrzeného objednatelem. 

Vybouraná dlažba a betonové konstrukce nádrže a dalších řešených objektů a vybourané stávající potrubí 

budou odvezeny na řízenou skládku. 

Zemní práce tvoří velkou část stavebních prací. Všeobecně je třeba uvést, že budou prováděny v souladu s 

ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími bezpečnostními předpisy. Není-li jinak 

uvedeno, předpokládá se třída těžitelnosti 3 dle neplatné ČSN 73 3050 - Zemné práce, Všeobecné 

ustanovenia. Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu vyznačit polohu stávajících podzemních sítí. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Vlastní výkopy 

budou provedeny v souladu s pravidly bezpečnosti práce. 

V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou vykopávkou - ruční výkop. Stávající vedení je při 

provádění nutno pečlivě zajistit.  

Provádění zemních prací bude stavební mechanizací z povrchu, otevřeným výkopem. 

Mimořádnou pozornost je nutno věnovat hutnění zásypů rýh po podzemních vedeních. Je nezbytné, aby tyto 

byly hutněny po vrstvách a hutnění odpovídalo normám a předpisům. 

 

6.3 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 

dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí úrazu. 

Během výstavby budou dotčená území s nebezpečím pádu do hloubky ohraničena provizorním oplocením o 

výšce 1,8 m. 

 

7. Péče o životní prostředí a bezpečnost práce 

Po dokončení stavby nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí. 
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Realizace projektu pozitivně ovlivní zadržení vody v krajině, nezpůsobí změny v místní topografii terénu, 

neovlivní stabilitu terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Záměr projektu je situován do území, které dle 

územního plánu odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity prostorového využití území dané 

územním plánem. Realizací projektu a jeho účelným provozováním se nepředpokládá významné ovlivnění 

nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že 

plánovaný projekt bude mít pozitivní vliv na flóru i faunu. 
 

Vliv na okolí po období výstavby 

Bude se jednat o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí 

v blízkém okolí. 
Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro ochranu 

životního prostředí: 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 

odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, 

aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní 

odpady a odpady nebezpečné, 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v 

průběhu realizace záměru a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 

a ve fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 

prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
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ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 

tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost 

oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 

309/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude 

staveniště náležitě vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a subdodavatelských 

organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích pracovníků, 

v areálu stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí 

dojít, podle zákoníku práce k výměně seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení 

vhodnými ochrannými pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 

pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací 

provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami 

potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce, jako jsou dočasné lešení 

nebo pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné je i bezpečně zajistit 

prostory, nad kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. 

Příkladem bezpečného zajištění je vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce 

nebo použití záchytné konstrukce nebo ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, 

jako příklad lze uvést ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné 

ochrany volného okraje, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Záchytné sítě, 

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho 

nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu. Ve výkopech musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. 

Okraje výkopu nesmějí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny 

proti sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů apod. Při 

změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za 

provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 

svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí 

svahu. 

 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními 

čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení 

stavby. 

 

Bezpečnostní opatření 
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Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi  

 

Místa první pomoci a lékařské péče jsou zajištěna v místních zdravotnických zařízeních. Hlavní energie pro 

výstavbu zajistí objednatel určením napájecích bodů s dostatečnou kapacitou: 

voda – zajistí zhotovitel instalací mobilního zařízení 

elektrická energie - z rozvodny nebo mobilních zařízení 

stlačený vzduch - zajistí zhotovitel díla instalací mobilního kompresoru 

Doprava hmot, materiálů a prvků pro výstavbu je po ose. 

 

8. Zásady provozu, požadavky na vybavení 

V souladu se zásadami údržby a oprav komunikací a veřejných prostranství v majetku města bude prováděna 

periodicky kontrola a údržba stavby. 

 

Zásady organizace výstavby viz. samostatná příloha (Příloha 2 - ZÁSADY ODRANIZACE VÝSTAVBY). 

 

8.1 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

9. Certifikace, schvalování a realizace 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny příslušnými 

schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků 

a zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a 

certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení 

(schválených a certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými 

zkušebnami (organizacemi). 


