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POZNÁMKA:

POPIS BOURACÍCH PRACÍ: Pozn.1:

Půdorys a pohled - bourací práce

ATLETICKO-FOTBALOVÝ STADION V PRŮHONECH

D.1.1.2.01
Odstranění betonových schodů a stavební úpravy "brány borců"

ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim

PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

1:150
SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonech 503, Chrudim 

±0,000 = čistá podlaha v pravém stávajícím objektu


