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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 

 
    

A)   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Architektonické řešení vychází ze stávajícího členění staveb a není měněno.  
. 
B)   VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
 
 Výtvarné řešení vychází ze stávajícího řešení stavby. 
 
C)   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

! STŘEŠNÍ PLÁŠŤ MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST Broof (T3)! 
 

- Spodní pás pod EPS – SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm vyztužený 
polyesterovou rohoží min 200g/m2, horní povrch jemný minerální posyp, spodní 
povrch spalitelná PE fólie - plošně natavený 

- Spodní pás hydroizolačního souvrství střechy – SBS modifikovaný samolepící 
asfaltový pás tl. 3mm, vložka ze skelné tkaniny, horní povrch jemný minerální 
posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie 

- Vrchní pás hydroizolačního souvrství střechy – SBS modifikované asfaltové pásy 
s retardéry hoření tl. 4,5mm, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch 
opatřený ochranným břidličným posypem. Klasifikace Broof (t3). 

- Tepelná izolace - EPS 200S   140mm mechanicky kotvená 
- Klempířské prvky  – pozinkovaný lakovaný ocelový plech min tl. 0,55mm 

- pozinkovaný plech tl. 1,0mm 
 
 
D)   DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Není měněno. 
 
 
E)   PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
Není měněno. 
 
 
F)   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Není měněno. 
 
 
G)   KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 
Přístup na střechu bude z přilehlé zatravněné plochy u školy – příjezd po ulici Dr. 
Václava Peška. Pro zajištění přístupu pracovníků na střechu bude vystavěno lešení 
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(výška poslední podlážky 12,15m) a použit elektrický vrátek (geda) pro dopravu 
materiálu 
 
 
Pro zjištění skladby střešního pláště byla provedena sonda zasahující do vrchních 
izolačních vrstev. 
Stávající skladba pláště: - asfaltový pás s posypem plošně natavený   4mm 
    - asfaltový pás nakašírovaný na EPS   3mm 
    - desky EPS   140mm lepené k podkladu 
    - souvrství asfaltových pásů   cca 12mm 
    - soudržný beton 
Vrstva polystyrénu byla vlhká. Dá se předpokládat, že vlhkost ve skladbě střechy je 
způsobena zjevnými netěsnostmi vrchních hydroizolačních pásů. 
 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá budoucí instalace fotovoltaických panelů na 
opravený střešní plášť, je nutno provést novou skladbu pláště s požární klasifikací Broof 
(t3). 
Stávající vrchní asfaltové pásy a desky EPS budou odstraněny k likvidaci. 
 
Nová skladba střešního pláště provedená na stávajícím: 
    - SBS modif. asfaltový pás s retardéry hoření   4,5mm 
     Plošně natavený 
    - samolepící SBS modif. asfaltový pás     3mm 
    - EPS 200S  140mm – mechanicky kotvený 
    - SBS modif. asfaltový pás   4mm - plošně natavený 
    - penetrace asfaltovým lakem 
 
 
Na stávajícím střešním plášti budou rozebrány veškeré klempířské prvky. Jedná se o 
oplechování atik, krycí komínky na odvětrání kanalizace, kryt větrací šachty a krycí lišty 
u větrací šachty a u střešního výlezu. 
Stávající souvrství hydroizolačních pásů bude spolu s lepenými EPS deskami strženo 
k likvidaci. Zároveň bude z vrchu a vnitřních stěn atik oříznuta a stržena hydroizolace 
asfaltovými pásy. 
Dále bude provedena demontáž stávající hromosvodové soustavy vedené po střeše a 
atikách. Před její demontáží provést změření zemních odporů a porovnat s normovými 
požadavky. Veškeré prvky soustavy budou krom uzemnění a svislých svodů vyměněny. 
Jedná se o cca 163m ocelového lana včetně podložek a svorek. 
Stávající dešťové vtoky demontovat a na jejich místo osadit nové dvoustupňové 
plastové vtoky s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku. 
Poklop výlezu obrousit od nátěrů. 
Plochu střechy s původními asfaltovými pásy mechanicky očistit od zbytků lepidla a 
očistit tlakovou vodou. Plochu vyspravit – odfouknuté pásy proříznou a přitavit (cca 30% 
plochy) 
Vrchní plocha atik a boční stěna budou po sejmutí oplechování a asfaltových pásů 
mechanicky očištěny a zbaveny nesoudržných částí. Osekanou omítku doplnit VC 
jádrovou (projekt předpokládá cca 50% plochy). 
 
U stávající zděné větrací šachty osekat poškozenou nesoudržnou omítku a demontovat 
větrací ocelové mřížky. Omítku doplnit VC jádrem. Stěny penetrovat a natáhnout 
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cementovou stěrkou s vloženou perlinkou. Na stěny natáhnout hladkou akrylátovou 
omítku bílou zrnitost 2mm. Na větrací otvory osadit hliníkové mřížky se sítí proti hmyzu. 
 
Na prostupující litinové potrubí vlepit systémové plastové větrací komínky výšky cca 
700mm. 
 
Očištěný a opravený povrch stávajících asfaltových pásů a boky a vrch atiky penetrovat 
asfaltovým lakem a plošně natavit asfaltové pásy. (penetraci a natavení pásů provést 
také na stěny střešního výlezu a větrací šachty a pečlivě napojit na prostupující potrubí. 
Dále bude položena mechanicky kotvená vrstva stabilizovaných desek EPS 200S  
 
Délka kotvy pro izolant tl. 140mm – ocelový šroub do betonu s povrchovou úpravou + 
plastová teleskopická talířová podložka. 
Dodavatel zajistí provedení výtažných zkoušek únosnosti kotev a následný statický 
návrh kotvení. Počet kotev musí být stanoven statickým výpočtem. 
Projekt předpokládá počet kotev na 1m2 8-14ks podle polohy. Předpokládaný celkový 
počet kotev je 4600ks. Požadovaná korozní odolnost kotevních prvků použitých ve 
střeše je dle ETAG 006 15 cyklů Kesternicha. 
 
Hydroizolační souvrství střechy bude tvořit spodní samolepící SBS modifikovaný 
asfaltový pás tl. 3mm. Na tento pás bude celoplošně nataven SBS modifikovaný 
asfaltový pás tl. 4,5mm s retardéry hoření, na vnějším líci opatřený ochranným 
břidličným posypem. Pásy klást kolmo na spád.  
Asfaltové pásy vytáhnout přes vnitřní stěnu a celý vrch atiky. Do koutů přechodu 
z vodorovné do svislé hydroizolace vložit náběhové klíny z minerální vlny tl. 50mm. 
 
U prostupujících potrubí zhotovit z asfaltovývh pásů „kalhotky“ a ty na prostupující 
potrubí natavit. Ukončení asfaltových pásů na potrubí zajistit stahovací sponou 
z nerezové oceli. 
Plechový poklop výlezu oprášit a odmasti. Provést 2x základní a 2x vrchní ochranný 
nátěr matný světle šedý. 
 
U atiky a větrací šachty bude provedeno nové oplechování – zatahovací pásy z PZ 
plechu tl. 1mm, mechanicky kotvené po obou stranách atiky. Oplechování atiky bude 
provedeno lakovaným pozinkovaným plechem. Spoje plechů stojatou dvojitou drážkou. 
 
Po dokončení oplechování atik provést obnovení hromosvodové soustavy. Na místo lan 
použít drát AlMgSi 8mm v celkové délce cca 160m. Požít nové spojky, úchyty a 
systémové plastové držáky lana (cca 70ks držáků). Pod držáky položit přířezy 
asfaltových pásů velikosti cca 150x150mm. Po kompletaci soustavy provést její revizi. 
 
 
Požadovaná korozní odolnost kotevních prvků použitých ve střeše je dle ETAG 006 15 
cyklů Kesternicha. 
Před provedením kotvení nového střešního pláště zajistí dodavatel kontrolu únosnosti 
zvolených kotev asfaltových pásů odtrhovými zkouškami a následně statický výpočet 
počtu kotev. 
Při realizaci střešního pláště nutno dodržovat následující předpisy: 
Klempířské prvky provést dle ČSN 73 3610 včetně dilatací. 
Střešní plášť provést dle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
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ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace 
ČSN 73 0540-1-4 – Tepelná ochrana budov. 
 
Předpokládaná návrhová životnost použitých materiálů ve skladbě střechy je 25let. 
. 
 
 
 
H)   TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY – STAVEBNÍ FYZIKA 
 (popis řešení, výpis použitých norem) 
 
Stavebně fyzikální vlastnosti stavby nejsou měněny. 
EPS klíny jsou na střechu použity z důvodu zlepšení spádových poměrů střešního 
pláště. 


