



KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL			10,00	9
6	≠ 150x150x5	11 375	0,88	5,28	8
6	≠ 120x120x5	11 375	0,57	3,42	7
6	L 50x50x5 – 1800	11 375	6,75	40,50	6
3	TR.4H 80x80x3-460	11 375	3,35	10,05	5
6	TR.4H 80x80x3-485	11 375	3,53	21,18	4
3	TR.4H 80x80x3-3920	11 375	28,55	85,65	3
3	TR.4H 80x80x3-3930	11 375	28,62	85,86	2
4	TR.4H 80x80x3-9360	11 375	68,16	272,64	1

CELKEM 534,60kg

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO K POUŽITÍM KONSTRUKCÍ
- POLOHA STROPNÍCH TRÁMŮ JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ
- POLOHU STOJEK PŘÍPADNĚ POSUNOUT MIMO STROPNÍ TRÁMY
- VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY 2x NÁTĚR ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU
- OCELOVÝ RÁM OSADIT NA ODŘYTÉ ZHLAVÍ STĚNY V PŘÍZEMÍ – V OSE STĚNY
- MEZI VODOROVNÝM NOSNÍKEM A FOŠNOVÝM ZÁKLOPEM STROPŮ MEZERA 20mm
- MEZI VODOROVNÝM NOSNÍKEM A OMITKOU STROPU MEZERA 20mm

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK					
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim				DATUM	11.2022
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN				ÚČEL	DPS
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	1431/09/2022
				ZMĚNA	
OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNY Z10				ČÍSLO KOPIE	
				ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.1	123

POZNÁMKY:

- A BOČNÍ NOSNÁ STĚNA
 - B STĚNA MEZI UČEBNOU A CHODBOU V PŘÍZEMÍ
 - C VODOROVNÝ NOSNÍK ZASEKAT DO STĚNY MIN.150mm A OBETONOVAT
 - D SLOUPEK S KOTVENÍM PLECHEM 150x150x5mm, 2x CHEMICKÁ KOTVA M12-150
 - E PŘÍČNÝ NOSNÍK L50x50x5 MEZI RÁMEM A PROTILEHLOU STĚNOU CHODBY
- DO STĚNY KOTVIT PŘES KOTVENÍ PLECH 120x120x5mm 4x CHEMICKOU KOTVOU M12-150