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0.  ÚVOD 
      

0.1  Údaje o stavbě  
 

Název stavby:  Rekonstrukce elektroinstalace, č.p.67, Chrudim – aktualizace a doplnění Březen 2024 
 
Místo stavby:   Stávající objekt městského úřadu v Chrudimi; na adrese: Pardubická č.p.67, 537 01 Chrudim 
 
Druh stavby: Stavební úpravy dokončené stavby  
 
Obec:  Chrudim 
 
Katastrální území: Chrudim 

 
Kraj:  Pardubický kraj 

 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace prováděcí 
 
Předmět projektové dokumentace:  
Aktualizace a doplnění původní projektové dokumentace Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 67, Chrudim; zpracované 
12/2020; projektant: Ing. Hana Bezstarosti, Dobruška. Předmětná aktualizace a doplnění projektové dokumentace 
zpracovaná v listopadu 2023 řeší pouze aktualizaci a doplnění projektové dokumentace 2. NP (1. patra).  
Rekonstrukce elektroinstalace 3.NP a 4.NP již byla realizována v roce 2022. Rekonstrukce elektroinstalace 1.NP není 
předmětem tohoto projektu.     
 
 
0.2  Údaje o stavebníkovi  
 

Investor:    Město Chrudim 
                Resselovo náměstí 77, 537 01  Chrudim 
                IČ:  002 70 211 

          
                      
0.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
BOGUAJ  Stavební inženýrství, s.r.o. 
Projektová a inženýrská kancelář | Technické dozory staveb 
Se sídlem: Kameničky 41,539 41 Kameničky 
Kancelář: Novoměstská 960,537 001 Chrudim 
IČ: 287 80 736 
DIČ: CZ28780736 
 
Zodpovědný projektant:    
Ing. Patrik Boguaj 
Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
Číslo autorizace: ČKAIT 0701009 
Tel.: 724 288 965 
E- mail: patrik.boguaj@email.cz 
 
Projektant stavební části:    
Ing. Patrik Boguaj , Ing. Šárka Horáková  
 
Projektant části silová elektroinstalace:   
Josef Novotný 
Tel.: 732 249 944 
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1. Stavební objekty 
 

Předmětem tohoto stavebního záměru rekonstrukce elektroinstalace 2.NP, jsou následující stavební objekty 
z celkového stavebního záměru úpravy elektroinstalace budovy Městského úřadu Chrudim.  
 

SO 05 – 2.NP chodby 
SO 09 – 2.NP kanceláře 
SO 11 – nouzové osvětlení 
SO 14 – 2.NP data 
SO 16 – Stavební práce – původní SO 16 Podhledy; byl přejmenován na SO 16  Stavební práce   
SO 17 – Silnoproud - nový stavební objekt  
 
2. Datové rozvody - slaboproud 
 

Popis aktualizace a doplnění: 
 

 Součástí projektu je dodávka a montáž kabelu. 
 Součástí projektu je dodávka a  montáž koncových prvků. 
 Součástí projektu je zapojení koncových prvků. 
 
 Součástí projektu je dodávka a montáž patch panelů do serverovny, včetně ukončení a zapojení kabelů 

v serverovně. 
- Požadavek na 9 kusů patch panelů s 24 porty; kategorie kat.6, nestíněný. 
- Patch panely budou od stejného výrobce, jako ukončení slaboproudých kabelů, včetně ukončení kabelů 

v zásuvkách. 
 

 Součástí projektu je měření koncových prvků. Bude provedeno měření všech instalovaných kabelových spojů dle 
platné ČSN. Výsledky měření budou investorovi předány formou písemného protokolu – systémová záruka. 

      
 Bude použit datový kabel s jádrem Cu plné, plášť PVC, kat. 6, s výztužným plastovým křížem  (specifikace: 

CAT6 UTP awg23 bezhalogenový) – Datový kabel s jádrem z Cu plné s pláštěm z PVC (U/UTP) kat.5e, uvedený 
v původní dokumentaci, bude zaměněn za datový kabel s jádrem Cu plné, plášť PVC, kat.6.  

 
 Zásuvky SLB 

- V místech, kde byly původně plánovány sestavy SLB zásuvek jako 2xRJ 45 + 1xRJ 45, bude tato sestava 
nahrazena  jednou zásuvkou se třemi vývody, tedy zásuvkou 3xRJ 45. Jedná se především o pracovní místa 
v kancelářích. Podrobněji viz. výkresová dokumentace. 

- Na schodištích, na chodbách a v serverovně (m.č.207)  jsou lokálně umístěny místa s dvojzásuvkou  2xRJ 45    
      (kamery, tiskárny, wifi). Podrobněji viz. výkresová dokumentace. 
- Původně uváděné zásuvky RJ 45 kat.5e UTP, komplet; budou zaměněny za zásuvky RJ 45 kat.6 UTP, komplet.                                    
- Původně uváděné zásuvky 2x RJ 45 kat.5e UTP, komplet; budou zaměněny za zásuvky 2x RJ 45 kat.6 UTP. 
- Nově budou použity trojzásuvky 3xRJ 45, kat.6 UTP, komplet. 
- Uchycení zásuvek bude provedeno min 2-ma kusy šroubků 
 

3xRJ 45, kat.6 UTP, komplet. 
    Složení zásuvky bude z krytu a masky; se zaoblenými rohy, zásuvka musí umožnit osazení tří vývodů                                      

female  RJ45CAT6 
    V jedné zásuvce budou osazeny tři vývody (viz. foto)   

 
 Část kabeláže kanceláří 224-234a půjde realizovat husími krky, nebude třeba lištování. Provedení realizace na 

závěr akce, až bude vše ostatní rozvedené a zapojené. 
 
 Před zahájením celkové realizace zhotovitel provede jednu vzorovou místnost se zapojením, aby investor mohl 

vidět a posoudit vedení a ukončení kabelů, včetně posouzení vhodnosti předpokládaného typu koncových prvků                 
(bez začištění stěn a bez podhledů).    

 
 Nové číslování kabelů koncových prvků – došlo k úpravám rozmístění a počtu zásuvek (některé lokálně zrušeny, 

některé lokálně doplněny). Následně došlo k novému očíslování kabelů koncových prvků. Podrobněji viz. 
aktualizovaný výkres. 
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 Nový vyvolávací systém na chodbě   
- Demontáž stávajícího systému 
- Nová světla vyvolávacího „vstupovat/nevstupovat“ nejsou předmětem dodávky tohoto projektu 
- Projekt řeší pouze kabelový rozvod a přívod k připojovacím místům nového vyvolávacího systému  

 
3. Elektroinstalace - silnoproud 
 

Popis aktualizace a doplnění: 
 

 Zásuvky kanceláře  
- Došlo k úpravám rozmístění a počtu zásuvek (některé lokálně zrušeny, některé lokálně doplněny).  
- Podrobněji viz. aktualizovaný výkres. 

 

 Světla kanceláře 
- Demontáž stávajících nových světel kanceláří ke zpětnému použití 
- Světla budou uskladněny mimo stavbu v prostorách uživatele (sklad na dvoře); přesun na dvůr do 50 m,                        

přes 2 podlaží objektu. 
- Zpětná montáž světel 
- Před zpětnou montáží budou kryty světel očištěny z vnitřní i vnější strany  
- Doplnění světel do kanceláří; specifikace svítidla – svítidlo přisazené, LED, 36W, 3996 lm, >80 RA, 

1200x300x150mm, IP 20  
- Místnost č.207 serverovna – místnost není předmětem projektu  
- Podrobněji viz. aktualizovaný výkres. 

 
 Nový vyvolávací systém na chodbě   

- Demontáž stávajícího systému 
- Nová světla vyvolávacího „vstupovat/nevstupovat“ nejsou předmětem dodávky tohoto projektu 
- Projekt řeší pouze kabelový rozvod a přívod k připojovacím místům nového vyvolávacího systému  

  
 Zásuvky 230V bez clonek – Původní požadavek na zásuvky s clonkami se mění; nově budou řešeny zásuvky 

230V bez clonek, bílé, se zaoblenými rohy. Dodavatel / design bude stejný pro slaboproudé i silnoproudé rozvody.   
 
 Světla WC 2.NP – Nová světla budou řešena v jiném projektu v rámci rekonstrukce WC. Součástí tohoto projektu 

bude na WC řešena pouze nová kabeláž k již osazeným novým světlům. Bude provedeno odpojení nových světel 
od stávajícího kabelového vedení a bude provedeno připojení světel na nový kabelový rozvod. 

 
 Vypínače WC 2.NP - Součástí tohoto projektu bude řešena D+M nových vypínačů. Vypínače budou připojeny na 

nový kabelový rozvod, který je součástí tohoto projektu. 
 
 Ventilátory WC 2.NP – Nové ventilátory budou řešeny v jiném projektu v rámci rekonstrukce WC, který bude 

předcházet tomuto  projektu. Součástí tohoto projektu bude na WC řešena pouze nová kabeláž k již osazeným 
novým ventilátorům. Bude provedeno odpojení nových ventilátorů od stávajícího kabelového vedení a bude 
provedeno připojení světel na nový kabelový rozvod. 

       
 Elektro rozvod WC 2.NP – Pro svítidla a ventilátory bude proveden nový kabelový rozvod. Rozvody budou řešeny 

k již novým osazeným světlům a ventilátorům. Bude provedeno odpojení nových ventilátorů a nových světel od 
stávajícího kabelového vedení a bude provedeno jejich připojení na nový kabelový rozvod. 

 
 Vysoušeče rukou - Nové vysoušeče rukou nejsou předmětem dodávky. Bude provedena pouze příprava 

kabelového rozvodu, který zůstane skryt  v podhledu; 1 kus muži;  1 kus ženy.   
 

 Místnost č.207 (místnost serveru) -  není předmětem projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Název akce:                                                                                   Rekonstrukce elektroinstalace, č.p.67, Chrudim – aktualizace a doplnění březen 2024          
Technická zpráva 

 Strana 6 (celkem 10)   

 BOGUAJ 
   stavební inženýrství 

4. Nouzové osvětlení 
 

Popis aktualizace a doplnění: 
 

 Změna osvětlení na schodištích   
 

Schodiště 3.NP+ 4.NP:  
- V předchozích etapách rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve 4. NP a 3.NP byly na schodištích použity 4 kusy 

svítidel přisazených LED, 28 W, 4270 lm, 3800 K, IP 20, 400x 400x 60 mm, IP 20, s integrovaným pohybovým 
čidlem a nouzovým modulem LED 3W, 360 lm, IP 20, s piktogramem; plastový opál. Tyto 4 kusy světel budou 
zdemontovány k dalšímu použití  a předány investorovi do úschovy. 

 

- Tyto 4 kusy zdemontovaných světel budou nahrazeny  obdobnou alternativou včetně integrace nouzového osvětlení 
(NO),  ale bez integrovaného čidla pro běžné světlo. Vedle světla bude umístěno nové samostatné čidlo.  
 
Schodiště 2.NP:  

- Stejným způsobem bude provedena výměna 4 kusy světel na schodišti 2.NP; přisazené světla LED, 28 W, 4270 lm,                   
3800 K, IP 20, 400x 400x 60 mm, s integrovaným pohybovým nouzovým modulem LED 3W, 360 lm, IP 20, 
s piktogramem; plastový opál. Světla na pohybové čidlo; čidlo bude umístěno samostatně vedle světla. 

 

- Požadavek investora na zhotovitele stavby - k prověření při provádění stavby:  
      Aby se nemuselo z důvodů řešení kabelového přívodu pro 1 kus  světla na schodišti procházet serverovnou, 

prověřit a případně řešit  alternativní trasu kabelového vedení elektro ke světlu přes podhled WC o patro níže a 
stejně tak i trasu kabelu SLB k IT zásuvce vedle tohoto světla. 

      Tento požadavek je v rozpočtu projektanta zohledněn. 
 
5. Stavební část 
 

Popis aktualizace a doplnění: 
 

 Vybourání příček z dřevotřísek; včetně dveřních otvorů (dveře, zárubně)  
-  mezi místnostmi č.200a - 200b 
-   mezi místnostmi č.203a - 203b 
-  mezi místnostmi č.205a - 205b 

 Vybourání příček na chodbě 2.NP – cihla, malta, beton  
 Vybourání a odstranění dřevěného obkladu – místnost č.203 a č.203A 
 Demontáž a vybourání ze zdiva stávajících nefunkčních elektroinstalačních krabiček v kancelářích 
 Demontáž a vybourání stávajících větracích mřížek v kancelářích  
 SDK podhled na chodbě – požární odolnost EI 30; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3. 
 SDK podhled v kancelářích – klasik; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3. 
 SDK příčka mezi místnostmi č.200a - 200b - tl.100 mm; EW 45; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3.  
 SDK příčka mezi místnostmi č.203a - 203b - tl.125 mm; EW 45; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3.  
 SDK příčka mezi místnostmi č.205a - 205b - tl.125 mm; EW 45; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3.  
 SDK předsazená stěna v místnosti č.211 –  tl.90 mm; EI 30; s povrchovou úpravou stupeň kvality Q3.  
 SDK kastlík – pro zakrytí kabelů vedoucích do serverovny  přes úklidovou místnost. 
 SDK dočasná dělící příčka, jednoduchá – na chodbě 2.NP mezi novou a starou budovou bude řešena dočasná 

dělící příčka, včetně dveří sv. šířky 800 mm, dveře budou opatřeny klikou a zámkem; zabezpečit zamezení 
průchodu prachu.  
Jedná se o veřejnou budovu a z hlediska bezpečnosti a zachování únikových cest musí být  průchod dveřmi řešen 
jako bezbariérový. 

 SDK dočasná dělící příčka jednoduchá mezi schodištěm a chodbou 2.NP   
- příčka bude zřízena na chodbě 2.NP    
- příčka bude doplněna dvojicí dveří sv. šířky 800 mm, průchod do každého ramene schodiště  
- průchod dveřmi musí být řešen pro přejezd bezbariérově 
- na obou stranách dveří musí být na viditelném místě příčky umístěn klíč od dveří 

 D+M  nových větracích mřížek - do kanceláří; 300/300 mm, nerezová, se sítí proti hmyzu 
 Zednické zapravení rýh po odbourání příček ve 2.NP.  
 Zednické zapravení nových větracích mřížek 
 Zednické zapravení otvorů po odstranění stávajících elektroinstalačních krabic 
 Zakrytí podlah kanceláří – geotextílie + PVC folie + OSB deska tl.8 mm 
 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním – obalením folií a přelepením páskou 

-  Výtah - podlaha stěny 
-  Radiátory, nábytek  
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 Obalení okenních žaluzií folií včetně přelepení páskou 
 Požární ucpávky průchodů stropem a zdivem 100x 150 mm 
 Čistý úklid – mytí oken, nábytku, radiátorů, 32 kanceláří, chodba; čistým úklidem se rozumí takový úklid, který 

umožní okamžité nastěhování a užívání kanceláří a chodby bez dalšího dodatečného úklidu.  
 Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení nábytku, 

demontáže a zpětné montáže poliček a šatních stěn. 
 Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku z chodby 2.NP, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a 

zpětné montáže nástěnek. 
 Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu – WC 2.NP – Nové podhledy budou dodány v rámci jiné akce, 

která bude předcházet akci rekonstrukce elektroinstalace. Předmětem tohoto projektu je částečná demontáž 
minerálních desek podhledu v rozsahu, který umožní řádný rozvod a zapojení kabeláže k již umístěným novým 
světlům a ventilátorům. S demontovanými deskami je třeba zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození a bylo je 
možné použít ke zpětné montáži.  

 D+M nové dřevěné dveře – šířka průchodu 800 mm; do dřevěné obložkové zárubně; plné CPL; včetně kování 
klika/klika, zámek. 

 D+M dřevěná obložková zárubeň – šířka průchodu 800 mm; dřevěné CPL. 
 D+M plné dýhované dveře – do dočasných stavebních dělících příček š.800 mm; včetně kování klika/klika, zámek 
 D+M ocelových zárubní - do dočasných stavebních dělících příček š.800 mm. 
 Oprava keramických obkladů na WC 2.NP – D+M nového keramického obkladu cca 4 m2; lokálně     
 Zajištění průchodů dveří z chodby do kanceláří PVC fólií - proti prašnosti v průběhu stavby (fólie na zip). 
 Štukování stěn  
      –  V místě vybourání příčky nad otvorem na chodbě  

-   Po odstranění dřevěného obkladu (místnosti č.203 a  203A) 
-   Začištění kolem větracích mřížek 
-   Lokálně plochy po odstranění stávajících elektroinstalačních krabic 
-   Štuk přebrousit ručně brusnou mřížkou pro sjednocení (zjemnění) povrchu   

 Malby  podhledy – kanceláře, chodba. 
 Malby stěny -  kanceláře, WC, SDK kastlík 
 
 D+M nové vinylové podlahy v místnosti č.211  
 

Předpokládaný technologický postup: 
 

– Odstranění stávajícího lina 
– Chemické odstranění stávajícího lepidla 
– Broušení podkladu  
– Vyrovnávací samonivelační stěrka 
– Broušení stěrky 
– Penetrace podkladu 
– Lepení nové vinylové podlahy, včetně soklíků  z vinylu 

 
Vinylová podlaha: 
Předpokládá se PVC heterogenní podlaha se silnou polyuretanovou vrstvou, která zvyšuje životnost podlahy a 
snižuje nároky na údržbu. Je vhodná do vysoce zatěžovaných prostor. 

 
Požadovaná třída zátěže: 43 – vysoká zátěž  

 

Celková tloušťka: 2,0 mm 
Bude řešena v rolích šířky 2,0 m. 
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Specifikace: 

 
 
 Repase dřevěných dveří do chodby včetně dřevěných zárubní  
 

–    Dřevěné dveře včetně zárubní, vedoucí do chodby, budou opraveny a nově natřeny.     
–   Před začátkem stavebních prací budou dveře vyvěšeny a uskladněny mimo stavbu v prostorách sídla 

zhotovitele; přesun na dvůr k odvezení; přesun na dvůr do 50 m, přes 2 podlaží objektu. 
 
 

Specifikace repase nátěru dřevěných dveří a zárubní: 
 

– Demontáž klik 
– Rozbroušení  stávajícího podkladu dveří 
– Tmelení akrylátovým tmelem na dřevo 
– Obroušení tmelu  rf  
– 2x vrchní nátěr válečkem (balakryl  vodou ředitelný – venkovní) 
– Montáž klik 

 
Specifikace repase nátěrů dřevěných dveřních prahů: 

 

– Rozbroušení  stávajícího podkladu dveří 
– 2x vrchní nátěr lakem 
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6. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
 
1) Průzkumné práce a odpojení sítí – 011002000 
Obsahuje odpojení veškerých dotčených sítí, zejména vnitřních rozvodů elekto, před zahájením bouracích prací a 
průzkum potvrzující, že je tak učiněno. Rozvody ve zbytku budovy, mimo prostor předaného staveniště, musí zůstat 
plně funkční. 

2) Čistý úklid - 011111101 
Obsahuje mytí oken, nábytku, podlah, radiátorů -32 kanceláří, chodba (odhad cca 144h). Jedná se tedy o čistý úklid, tj. 
úklid umožňující okamžité nastěhování – zahrnuje: mytí oken, vč. rámů, dokonalé vytření podlah v kvalitě = čistota po 
provedení běžného úklidu vytíráním, čisté stoly a nábytek, vč. vnitřních částí a vč. jeho rozmístění po kancelářích dle 
požadavků objednatele, čistá a nezaprášená světla, hrany v místnosti apod. 

3) Stěhování nábytku - 011111102 
Obsahuje vystěhování a zpětné nastěhování nábytku jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení nábytku, 
demontáže a zpětné montáže poliček a šatních stěn. Součástí je též dočasné uložení nábytku na jiných místech 
zařízení staveniště, kde aktuálně neprobíhají práce, nebo v externím skladu zhotovitele (obsahuje vystěhování a zpětné 
nastěhování nábytku z chodby 2.np / či jiných místností, či externího skladu zhotovitele, včetně rozložení a složení 
nábytku, demontáže a zpětné montáže nástěnek). Dále obsahuje podrobný popis na všech obalech nábytku, ze kterého 
bude zřejmé, kam který nábytek nastěhovat. 

4) Dokumentace skutečného provedení stavby a označení přípojek (rozvodů SLP) – 013254000 
3 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě + digitálně. Jedná se o samostatně kompletně vypracovanou a 
autorizovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Podkladem pro zpracování je digitální verze 
v rozsahu uveřejněném na profilu zadavatele již v době výběru dodavatele. 

Zároveň bude objednateli předána i dodavatelská projektová dokumentace, jako např. dílenská dokumentace, 
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, montážní dokumentace apod., pokud byla pro realizaci díla zhotovitelem vytvořena. 

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i označení jednotlivých okruhů silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů zásuvek, dle jejich skutečného zapojení a označení v rozvaděči a serverovně (patch panelech), 
které bude provedeno v logickém sledu. V této položce je nutné ocenit i fyzické označení všech přípojek přímo na 
straně zásuvek (slaboproudých i silnoproudých), patch palelů a v rozvaděči. Popis přípojek musí odpovídat popisu 
v pláncích – výkresech skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu. 

5) Ostatní dokumentace a ocenění požadavků plynoucích ze smlouvy o dílo, jinde neuvedené – 013294000 
Vše jinde neoceněné, co je součástí ujednání smlouvy o dílo. Např. požadavky na předložení certifikátů montážní firmy 
pro montáž konkrétní instalované kabeláže, certifikáty jednotlivých prvků kabeláže a další doklady dle bodu 5.4 smlouvy 
o dílo jinde neoceněné. Dále pak další požadavky smlouvy o dílo, jako např. požadavky na pojištění, požadavky 
plynoucí ze zásad sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce, požadavky na 
etapizaci stavby apod., které jsou zapracovány do znění smlouvy o dílo apod. 

6) Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště – 030001000 
Např. náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, vč. případných stavebních buněk, deponií a mezideponií, 
připojení na energie, úhrady energií, umístění informačních tabulí (info o stavbě, vyvěšení ohlášení na OIP), zajištění 
zázemí pro stavbyvedoucího a pracovní tým zhotovitele, přístup k elektronickému stavebnímu deníku; rozebrání, 
bourání a odvoz zařízení staveniště. 

Dále obsahuje srolování a zakrytí / zabalení žaluzií proti poškození. Před zahájením stavebních prací dojde ke 
kompletnímu zakrytí podlah, interiérového vybavení apod., dle požadavků dalších samostatných položek rozpočtu a dle 
požadavků smlouvy o dílo a projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací v dané místnosti dojde 
k předání pasportu (viz samostatný bod VRN) TDS a objednateli a ke kontrole provedení ochran interiérového vybavení, 
podlah apod., proti poškození, ze strany objednatele, nebo TDS. Alternativně je možné interiérové vybavení, či jeho 
část, dočasně deponovat do externího skladu zhotovitele, mimo areál úřadu – pak jsou i související náklady na odvoz, 
uskladnění v externím skladu a dovoz součástí této položky. Součástí této položky je i případné rozebrání (i částečné) 
interiérového vybavení, dle potřeb zabezpečení ochrany tohoto vybavení. 
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7) Plán BOZP na staveništi – předání rizik zhotovitele a subdodavatelů pro zpracování plánu BOZP – 
042503000 
Předání rizik Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP, kterého samostatně objednává objednatel, pro zpracování Plánu 
BOZP. Další veškeré náklady na BOZP, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s platnými předpisy v oblasti BOZP a 
ujednáními v SOD – ochranné pomůcky, prevence BOZP, spolupráce s KooBOZP objednatele apod. 
 
8) Plán zkoušek – vypracování a předání kontrolního a zkušebního plánu a provedení zkoušek dle požadavků 
smlouvy o dílo jinde neuvedených – 042603000 
Vypracování a předání kontrolního a zkušebního plánu (KZP), provádění komplexních a technologických zkoušek a 
měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle kontrolního zkušebního plánu. Např. kvality práce, dodávaných 
materiálů a konstrukcí. Obsahuje též všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle PD, ČSN/EN a 
požadavků smlouvy o dílo – např. měření parametrů stálého spoje (permanent link), vč. kompletních protokolů o měření 
vyžadovaných normami ČSN EN 50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2, přičemž z protokolů o měření bude zřejmé, 
že jsou splněny parametry požadované pro třídu (class) E. 

Součástí ocenění této položky je dále provedení jedné vzorové místnosti se zapojením (bez začištění stěn a bez 
dokončených podhledů), aby bylo zřejmé dokončené vedení a ukončení kabelů, na kterých bude provedeno měření. Dle 
takto odsouhlasené vzorové místnosti dojde k provedení veškerých ostatních místností. V případě připomínek 
objednatele k provedení vzorové místnosti se tento postup opakuje, než dojde k odsouhlasení. Za účelem provedení 
měření je současně nutné nainstalovat i příslušný patch panel – zhotovitel je povinen jej dodat v dostatečném časovém 
předstihu pro řádné odsouhlasení vzorové místnosti. 

9) Zpracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací – 045303000 
Zpracování a průběžná aktualizace detailního týdenního harmonogramu plnění, vč. předpokládaného měsíčního 
finančního plnění 

10)  Předání dalších dokladů dle bodu 5.4 Smlouvy o dílo, jinde neoceněných – 045303000 
Vč. nákladů na zajištění elektronické verze, nebo vícetisků, popř. nákladů na průběžné předkládání těchto dokladů TDS 
průběžně během výstavby, dle požadavků SOD. 

11)  Dokumentace (pasportizace) dotčeného objektu, vč. veškerého interiérového vybavení, jak pevně 
zabudovaného, tak mobilního, před zahájením prací – 01327000 
Pasportizace dotčené části objektu, vč. přístupových tras, výtahu a vč. dokumentace technického stavu vybavení na 
předaném staveništi, jako např. stolů a skříní (veškerého nábytku ponechaného objednatelem na místě staveniště), 
žaluzií, oken, parapetů, světel, která budou demontována za účelem zpětné montáže, podlahových krytin, vč. jejich 
ukončení u stěn, radiátorů a rozvodů UT (technická zpráva, video či fotodokumentace, popř. zákresy; forma jako u 
znaleckého posudku, ale nemusí vyhotovovat soudní znalec) před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na objekt 
a jeho vybavení. Předání 3x na elektronickém nosiči. 

12)  Provoz investora, třetích osob – 071103000 
Jedná se o omezení stavby vlivem provádění prací v budově, v jejíchž dalších částech probíhá běžný provoz, který 
nesmí být narušen a omezen. Dále se jedná např. o možnost využívání výtahu, jehož použití pro navážení materiálu je 
však možné pouze mimo pracovní dobu úřadu a po jeho zabezpečení stěn a podlahy proti poškrábání a jinému 
poškození. Výtah dále nebude moci být využíván ve dnech voleb (v roce 2024 jsou 3 termíny) + v dalších 9 dnech (3 
dny pro každé volby), ve kterých budou probíhat školení a navážení objemných materiálů. Přesná data budou 
upřesněna v rámci předání staveniště, popř. později v rámci kontrolních dní stavby. 

13)  Náklady na zaškolení – 092203000 
Zaškolení obsluhy provozovatele objektu na všechna instalovaná zařízení, vč. vydání příslušných osvědčení a návodů 
k obsluze. Zaškolení do 2 osob pro každé zařízení; tyto osoby mohou být pro každé zařízení rozdílné. Návod k obsluze 
bude předán i ke stavbě jako celku – např. údaje, jak udržovat podlahy, dveře, instalované rozvody a atd. 

 

 
 
V Chrudimi 15.3.2024 

                                                                                                                   Ing. Patrik Boguaj 
 


