

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202407rp

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimí - restaurátorské práce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IC:  
DIČ:

Uchazeč: IC: 65704771  
Bc.A.Zdeněk Šmahel DIČ: CZ7505053600

Projektant: IC:  
DIČ:

Zpracovatel: IC:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Popisy některých cenikových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní cenikový popis položky!!!).

U necenikových položek (R-položky, položky s necenikovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U necenikových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.


Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na cenikový popis uvedený v položce!

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotností stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 707 751,77</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	657 751,77	138 127,87
	12,00%	1 050 000,00	126 000,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 971 879,64</b>



Bc. A. Zdeněk Šmahel  
restaurování památek  
Voňkova 1336, 537 01 Chrudim  
ICO: 657 04 771  
DIČ: CZ7505053600

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202407rp

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BcA.Zdeněk Šmahel Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 707 751,77</b>	<b>1 971 879,64</b>	
02	Výměna olověných van kašen	657 751,77	795 879,64	STA
03	Restaurování pískovcových prvků	1 025 000,00	1 148 000,00	STA
99	VRN	25 000,00	28 000,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt:

02 - Výměna olověných van kašen

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14831597

CZ 6504052082

<b>Cena bez DPH</b>				<b>657 751,77</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	657 751,77	21,00%	138 127,87	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>795 879,64</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt: **02 - Výměna olověných van kašen**

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>657 751,77</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	657 751,77
7600v - Výměna olověných van	657 751,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt: 02 - Výměna olověných van kašen

Místo: Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>657 751,77</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				657 751,77	
D	7600v		Výměna olověných van				657 751,77	
1	M	1	Olověný plech tl. 1,2mm pro obklad stěn - dodávka	kg	690,7421	191,00	131 931,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		olověné pláty 99,97 To Pb, atest NsP, certifikát 3.1 ČSN EN 10 204 "stěny"(14,1*3*1,2)*11,34*1,2		690,7421			
2	M	2	Olověný plech tl. 1,4mm pro obklad dna - dodávka	kg	742,9968	190,00	141 169,39	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		olověné pláty 99,97 To Pb, atest NsP, certifikát 3.1 ČSN EN 10 204 "dno"(13,0*3*1,2)*11,34*1,4		742,9968			
3	M	3	Spojovací materiál	kpl	1,0000	45 000,00	45 000,00	
4	K	4	Výroba fabionu 100mm po obvodu kašny	m	45,9000	377,00	17 304,30	
	WV		15,3*3		45,9000			
5	K	5	Vyhlazení stěn a dna minerální stěrkou	m2	81,3000	350,00	28 455,00	
	WV		(14,1+13,0)*3		81,3000			
6	K	6	Broušení stěn a dna	m2	81,3000	369,00	29 999,70	
7	K	7	Ukotvení obkladu stěn do drážky vč.nerez pásoviny	m	45,9000	522,00	23 959,80	
	WV		15,3*3		45,9000			
8	K	8	Obložení stěn a dna olověnými pláty	m2	81,3000	1 845,00	149 998,50	
	W		(14,1+13,0)*3		81,3000			
	WV		Součet		81,3000			
9	K	9	Osazení nerez příruby bez její dodávky (dodá technologie)	kus	9,0000	1 150,00	10 350,00	
	WV		3*3		9,0000			
10	K	10	Demontáž stávajícího olov.obložení van	m2	81,3000	124,00	10 081,20	
	W		(14,1+13,0)*3		81,3000			
	WV		Součet		81,3000			
11	K	11	Likvidace olověného odpadu dle zvyklostí zhotovitele	kg	921,9420	32,00	29 502,14	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		položka za odvoz a výkup olověného odpadu (rozpočet uvažuje s odpočtem za výkupní cenu olovodpadu)					
	WV		(14,1+13,0)*3*11,34		921,9420			
	WV		Součet		921,9420			
12	K	12	Restaurátorská zpráva (3x tisk + elektronicky)	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	
13	K	13	Ostatní náklady zhotovitele na kompletizovanou dodávku obložení van (např. veškeré režijní náklady, pojištění díla do doby předání, atd.)	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt:

**03 - Restaurování pískovcových prvků**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BcA.Zdeněk Šmahel

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

65704771

DIČ:

CZ7505053600

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**1 025 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 025 000,00	12,00%	123 000,00

Cena s DPH

**v CZK**

**1 148 000,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt: **03 - Restaurování pískovcových prvků**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: BcA.Zdeněk Šmahel

Datum: 1. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 025 000,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 025 000,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	1 025 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt: **03 - Restaurování pískovcových prvků**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: BcA.Zdeněk Šmahel

Datum: 1. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 025 000,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 025 000,00	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				1 025 000,00	
1	K	78rest	Restaurování pískovcových prvků	kpl	1,0000	1 025 000,00	1 025 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Popis a rozsah prací viz. Restaurátorský záměr</i>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt:

99 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BcA.Zdeněk Šmahel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

65704771

CZ7505053600

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>25 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	25 000,00	12,00%		3 000,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>28 000,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt: 99 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: BcA.Zdeněk Šmahel

Datum: 1. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>25 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava technologie fontány a olověných van Resselovo náměstí v Chrudimi - restaurátorské práce

Objekt:

99 - VRN

Místo:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BcA.Zdeněk Šmahel

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,0000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000)

W "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"<sup>1</sup>

1,0000

W Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP

W "ochranné zábradlí, oplocení"

W "dočasná ochrana stávajících kcí a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextilie, folie PE)"

W Součet

1,0000

D VRN4 Inženýrská činnost

4 000,00

2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,0000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	----------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/043002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000)

W "všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu (např. vodotěsnost van)"<sup>1</sup>

1,0000

D VRN7 Provozní vlivy

1 000,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,0000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------	-----	--------	----------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000)

W např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob

W ztížený pohyb vozidel v centrech měst

W 1

1,0000

