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Písemná zpráva zadavatele 
vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

o průběhu zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
 

 

Název veřejné zakázky: 
 

„Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67,  

Pardubická ulice“ 

 

 

Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-029630 

Identifikace na profilu zadavatele: Systémové číslo VZ: P24V000000013; DBID: 419 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 
 

Označení zadavatele: 

 

obchodní firma nebo název: Město Chrudim 

sídlo: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I 

právní forma: 801 – Obec (ve smyslu § 4 zákona územní samosprávný celek) 

 

Další údaje o zadavateli: 

IČ: 00270211 

DIČ: CZ 00270211 (Obecní úřad) 

Statutární zástupce: Ing. František Pilný, MBA, starosta 

ID datové schránky: 3y8b2pi 

ZÚJ obce: 571164 

Kraj (NUTS 3): CZ053 

Evidenční číslo profilu zadavatele: 343655 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací 

včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce 

elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice“ dle projektových dokumentací. 
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Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této veřejné zakázky: 

 

 1) Jedná se o řešení elektroinstalace ve 2. NP (1.patře) budovy č. p. 67, ul. Pardubická, Chrudim, a 

to jak slaboproudých, tak silnoproudých rozvodů a dále popsaných dílčích úprav a doplnění 

elektroinstalace. Akce bude zahájena provedením pasportizace dotčené části objektu, vč. 

přístupových tras, výtahu a vč. dokumentace technického stavu vybavení na předaném staveništi, 

jako např. stolů a skříní (veškerého nábytku ponechaného zadavatelem na místě staveniště), žaluzií, 

oken, parapetů, světel, která budou demontována za účelem zpětné montáže, podlahových krytin, 

vč. jejich ukončení u stěn, radiátorů a rozvodů UT (technická zpráva, video či fotodokumentace, 

popř. zákresy; forma jako u znaleckého posudku, ale nemusí vyhotovovat soudní znalec) před 

zahájením stavby a sledování vlivů stavby na objekt a jeho vybavení. 

   

 2) Následně dojde na předaném staveništi ke srolování a zakrytí / zabalení žaluzií proti poškození. 

Před zahájením stavebních prací dojde ke kompletnímu zakrytí podlah, interiérového vybavení 

apod., dle požadavků dalších samostatných položek rozpočtu a dle požadavků smlouvy o dílo a 

projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací v dané místnosti dojde ke kontrole 

provedení ochran interiérového vybavení, podlah apod., proti poškození, ze strany zadavatele, nebo 

TDS, tato kontrola však nesnímá odpovědnost dodavatele z případného poškození interiérového 

vybavení. 

 

 3) Před zahájením vlastních prací dojde k odpojení veškerých dotčených sítí, zejména vnitřních 

rozvodů elekto, na předaném staveništi a k průzkumu potvrzujícímu, že je tak učiněno. Vyvolávací 

systém v daném patře bude v rámci akce zdemontován bez náhrady. Rozvody ve zbytku budovy, 

mimo prostor předaného staveniště, musí zůstat plně funkční, stejně jako provoz v dalších částech 

souboru budov mimo staveniště nesmí být narušen a omezen, vyjma výjimek dohodnutých v rámci 

kontrolních dní stavby. V této souvislosti upozorňuje zadavatel dodavatele na vedení sítí na 

předaném staveništi, vč. kabelů EZS; na vedení konkrétních tras bude dodavatel na místě stavby 

upozorněn. Hlučné práce budou prováděny přednostně mimo pracovní dobu úřadu, podrobnosti viz 

bod 5.5 smlouvy o dílo. Investor souhlasí s používáním výtahu určeného i pro zaměstnance a 

klienty úřadu za těchto podmínek: Výtah lze využít i pro navážení materiálu, které je však 

umožněno pouze mimo pracovní dobu úřadu a po jeho zabezpečení stěn a podlahy proti poškrábání 

a jinému poškození. Výtah dále nebude moci být využíván vůbec ve dnech voleb (v roce 2024 jsou 

3 termíny) + v dalších 9 dnech (3 dny pro každé volby), ve kterých budou probíhat školení a 

navážení objemných materiálů. Přesná data budou upřesněna v rámci předání staveniště, popř. 

později v rámci kontrolních dní stavby. 

 

 4) Pro potřeby stavby, popř. pro uskladnění demontovaného materiálu určeného k opětovné 

montáži, poskytne zadavatel dodavateli dvougaráž vedle přístupu k výtahu a další malý skládek ve 

dvoře (velikost cca poloviny garáže, nižší strop). Žádné další prostory, krom předaného staveniště, 

nebudou dodavateli k dispozici. Případné další skladové prostory si musí zajistit dodavatel sám, 

mimo areál úřadu. Řádně zakryté interiérové vybavení, v souladu s požadavky výkazu výměr a 

smlouvy o dílo, může být ponechané v jednotlivých kancelářích. Zadavatel však požaduje, aby 

místnost, ve které budou probíhat práce, byla prostá interiérového vybavení. To je možné vždy 

přestěhovat do místností, ve kterých se nepracuje, nebo do externího skladu dodavatele. Tuto 

manipulaci s interiérovým vybavením i v průběhu stavby zakalkuloval dodavatel do vedlejších 

rozpočtových nákladů, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a zpětné montáže poliček a 

šatních stěn. Na všech obalech nábytku bude proveden popis, ze kterého bude zřejmé, kam který 

nábytek nastěhovat. 

 

 5) Ve stejném patře - 2. NP, (1.patro), dojde v závěru stavby k doplnění slaboproudých rozvodů do 

dalších osmi místností a části chodby v propojené budově č.p. 68, s využitím již provedených a 

předpřipravených tras formou chrániček. 
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 6) Slaboproudé rozvody budou provedeny kabelem s těmito minimálními parametry: CAT6 UPT 

awg23 bezhalogenový, s výztužným plastovým křížem, popř. podobným vyztužením. Uchycení 

krytu slaboproudých zásuvek bude provedeno min. 2ma šroubky proti vytržení, složení zásuvky 

bude z krytu a masky, v jedné zásuvce budou osazeny tři vývody RJ45. Pokud bude s ohledem na 

konkrétní instalaci šroubek dodaný dodavatelem dílů zásuvky příliš krátký (týká se jak 

slaboproudých, tak silnoproudých zásuvek), je dodavatel díla povinen jej nahradit šroubkem 

shodným, ale delším. Patch panel bude od stejného výrobce, jako ukončení slaboproudých kabelů, 

vč. ukončení kabelů v zásuvkách. Na všech slaboproudých rozvodech proběhne měření parametrů 

stálého spoje (permanent link), vč. kompletních protokolů o měření vyžadovaných normami ČSN 

EN 50173-1 ed. 4 a ČSN EN 50173-2 ed. 2, přičemž z protokolů o měření bude zřejmé, že jsou 

splněny parametry požadované pro třídu (class) E. Chráničky, tzv. husí krky, budou ukončeny až 

v elektroinstalačních krabicích, nikoliv před nimi, aby bylo umožněno popotažení kabelu. Kabely 

budou instalovány s drobnou rezervou, umožňující provedení opravy zapojení i při zkrácení kabelu. 

Dojde k fyzickému označení všech přípojek přímo na straně zásuvek (slaboproudých i 

silnoproudých), patch palelů a v rozvaděči. Popis přípojek musí odpovídat popisu v pláncích – 

výkresech skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu. Instalační žlaby, popř. trasy 

vedení kabelů budou vedeny v normových vzdálenostech tak (mj. dle ČSN EN 50173-1 ed. 4 a 

ČSN EN 50173-2 ed. 2), aby nedocházelo k rušení slaboproudých rozvodů silnoproudými rozvody. 

Silnoproudé zásuvky budou použité bez clonek, design rámečků i zásuvek (vč. slaboproudých) a 

vypínačů se zaoblenými rohy. Většina světel kanceláří bude použita původních. Původní osvětlení 

bude šetrně demontováno a bezpečně uloženo k opětovné montáži. Při zpětné montáži budou 

v jedné kanceláři, či jiné místnosti vždy použita pouze světla nová, popř. pouze světla původní. 

Kombinace nových a původních světel v jedné místnosti není smluvně možná. Případné ks navíc 

původních světel budou předány zadavateli. Umístění vypínačů bude v každé místnosti shodné. 

Preferovány jsou dvouvypínače, v případě třech okruhů dvouvypínač a vypínač. Např. tlačítko 

nejblíže ke dveřím bude ovládat řadu / řady nejblíže u oken, ostatní tlačítka v tomto logickém sledu 

– bude odsouhlaseno v rámci kontrolních dní stavby. Na hlavním schodišti dojde k výměně i světel 

NO s modulem běžného svícení s integrovaným spínáním na čidlo, ve všech patrech, resp. 

mezipodestách. Tato původní světla budou šetrně zdemontována a předána zadavateli. Náhradou 

budou dodána nová světla NO, dle specifikace v PD, s integrovaným modulem běžného svícení, 

který bude spínán nově dodaným samostatným čidlem, umístěným vede tohoto světla. Čidlo bude 

vhodně osazeno a seštelováno, aby reagovalo na vstupy na schodiště z jednotlivých pater. Rozvody 

na sociálních zařízeních budou provedeny dle požadavků PD s využitím původní světel a odvětrání. 

 

 7) Součástí díla je též provedení nejprve pouze jedné vzorové místnosti se zapojením (bez začištění 

stěn a bez dokončených podhledů), aby bylo zřejmé dokončené vedení a ukončení kabelů, na 

kterých bude provedeno měření. Dle takto odsouhlasené vzorové místnosti dojde k provedení 

veškerých ostatních místností. V případě připomínek zadavatele k provedení vzorové místnosti se 

tento postup opakuje, než dojde k odsouhlasení. Za účelem provedení měření je současně nutné 

nainstalovat i příslušný patch panel – dodavatel je povinen jej dodat v dostatečném časovém 

předstihu pro řádné odsouhlasení vzorové místnosti. Včasné nezajištění patch panelu jde k tíži 

dodavatele. 

 

8) Součástí díla je dále i označení jednotlivých okruhů silnoproudých a slaboproudých rozvodů 

zásuvek, dle jejich skutečného zapojení a označení v rozvaděči a serverovně (patch panelech), které 

bude provedeno v logickém sledu. V této položce je nutné ocenit i fyzické označení všech přípojek 

přímo na straně zásuvek (slaboproudých i silnoproudých), patch palelů a v rozvaděči. Popis 

přípojek musí odpovídat popisu v pláncích – výkresech skutečného provedení a musí být proveden 

v logickém sledu. 

 

9) Další související práce jsou popsány v PD. Jedná se např. o provedení sádrokartonových 

podhledů v kvalitě Q3, příček, o další drobné stavební úpravy, jako např. zmenšení odvětrávacích 

mřížek apod. Součástí díla je též položení nové podlahové krytiny v místnostech, kde dochází 
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k demolici příčky. Součástí prací je též provedení rozbroušení a nátěrů dveří a zárubní v dotčené 

části budovy. Za kvalitní provedení zásuvek a vypínačů pokládá zadavatel takové, které je 

provedeno v jedné rovině, jak vodorovné (přesná výška bude upřesněna v rámci kontrolních dní 

stavby), tak v ploše stěny (nesmí zde být kolébka, prohlubeň apod). Případné výraznější nerovnosti 

je třeba vyřešit zednicky a malířsky „do ztracena“ mimo plochu zásuvek a vypínačů, tedy v ploše 

vedle nich. Montáž koncových prvků bude provedena až do vymalovaných místností – světla, 

rámečky, krycí části zásuvek a vypínačů (strojky budou osazeny před výmalbou). Výmalba bude 

provedena jako dvojnásobná, s částečným škrábáním (v místech, kde je to nezbytné), jedna místnost 

bude přeštukována. Štuky, zejména ty na rýhách, budou zjemněny přebroušením mřížkou. U 

předělávaných příček dojde k doplnění PVC ukončovacích podlahových lišt. Požární ucpávky 

budou provedeny v souladu s PD. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního 

systému pro účely veřejných zakázek: 

Kód CPV:  

45310000-3  Elektroinstalační práce 

45000000-7   Stavební práce 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 
 

Smluvní cena:  bez DPH DPH 21 %  vč. DPH 

               Cena 3.390.000,00 Kč 711.900,00 Kč 4.101.900,00 Kč 

 

 

4. Použitý druh zadávacího řízení 
 

Zjednodušené podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení včetně jejich nabídkových cen 
 

 

Pořadové číslo dodavatele: 1.   

Obchodní jméno dodavatele: PS HOME STAR s.r.o. 

Sídlo dodavatele: Semtín 101, 53353 Pardubice 

IČO: 03221466 

Právní forma: s.r.o.  

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě: ANO 

Nabídková cena bez DPH  3.842.980,35 Kč 

Nabídková cena včetně DPH  4.650.006,22 Kč 
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Pořadové číslo dodavatele: 2.   

Obchodní jméno dodavatele: Stavrecon Pardubice s.r.o. 

Sídlo dodavatele: 
Milheimova 2689, Zelené Předměstí, 

53002 Pardubice 

IČO: 05925801 

Právní forma: s.r.o. 

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě: ANO 

Nabídková cena bez DPH  3.888.888,00 Kč 

Nabídková cena včetně DPH  4.705.554,48 Kč 

 

Pořadové číslo dodavatele: 3.   

Obchodní jméno dodavatele: VIKTORSTAV s.r.o. 

Sídlo dodavatele: 
Dašická 409, Chrudim IV, 53701 

Chrudim 

IČO: 25618091 

Právní forma: s.r.o. 

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě: ANO 

Nabídková cena bez DPH  3.390.000,00 Kč 

Nabídková cena včetně DPH  4.101.900,00 Kč 

 

Pořadové číslo dodavatele: 4. 

Obchodní jméno dodavatele: FortiFox Technologies, a.s. 

Sídlo dodavatele: 
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 

Praha 8 

IČO: 17662087 

Právní forma: a.s. 

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě: ANO 

Nabídková cena bez DPH  3.850.000,00 Kč 

Nabídková cena včetně DPH  4.658.500,00 Kč 

 

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením 

důvodu jejich vyloučení 

Nikdo z účastníků nebyl vyloučen. 
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7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 

  

Pořadové číslo dodavatele: 3.   

Obchodní jméno dodavatele: VIKTORSTAV s.r.o. 

Sídlo dodavatele: 
Dašická 409, Chrudim IV, 53701 

Chrudim 

IČO: 25618091 

Právní forma: s.r.o. 

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě: ANO 

Nabídková cena bez DPH  3.390.000,00 Kč 

Nabídková cena včetně DPH  4.101.900,00 Kč 

 

Odůvodnění výběru: 

Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle ekonomické 

výhodnosti vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka ze všech hodnocených nabídek. 

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické 

výhodnosti a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá 

zákona podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou 

cenou je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.  

Pořadí nabídek je sestaveno vzestupným seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH. 

Komise pro hodnocení nabídek provedla posouzení splnění podmínek účasti účastníka zadávacího 

řízení VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 537 01 Chrudim IV, IČO: 25618091, jehož nabídka byla 

při hodnocení nejvýhodnější. Komise vyzvala dodavatele k doplnění a objasnění nabídky a následně 

došla k závěru, že doručením dokumentů je nabídka účastníka zadávacího řízení kompletní a 

v pořádku. Vybraný dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené zákonem i zadávacími 

podmínkami. Posouzení splnění podmínek účasti je součástí dokumentace k zakázce.  

Komise zároveň také posoudila nabídku z hlediska mimořádně nízké nabídkově ceny, kterou 

neshledala jako mimořádně nízkou. 

8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi 

TZB VS s.r.o., Dašická 409, 537 01 Chrudim, IČO 08015805 – dodávka a montáž silnoproudé 

elektroinstalace.  

 

Pořadí 

výhodnosti 

nabídek 

 

Název, adresa, IČ 

Nabídková 

cena bez DPH  v 

Kč 

1.  VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, Chrudim IV, 53701 

Chrudim, IČO 25618091 
3.390.000,00 

2. 
PS HOME STAR s.r.o., Semtín 101, 533 53 Pardubice, 

IČO 03221466 
3.842.980,35 

3. 
FortiFox Technologies, a.s., Rohanské nábřeží 671/15, 

Karlín, 18600 Praha 8, IČO: 17662087 
3.850.000,00 

4. 
Stavrecon Pardubice s.r.o., Milheimova 2689, Zelené 

Předměstí, 53002 Pardubice, IČO 05925801 
3.888.888,00 
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9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního 

dialogu 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Nerelevantní. Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Nerelevantní, nebylo použito. 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického 

nákupního systému 

Nerelevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 

namísto elektronických prostředků 

Nerelevantní. Byly použity pouze elektronické prostředky. 

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

Nerelevantní. Žádný střet zájmů nebyl zjištěn. 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části 

Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu 

podle § 78 odst. 3 zákona 

Nerelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání obratu. 

 

 

V Chrudimi 28. 06. 2024 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. František Pilný, MBA 

starosta města Chrudim 
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