



Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o průběhu zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

„Most M 34 v ul. Malecká, Chrudim“

Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-043574
Identifikace na profilu zadavatele: Systémové číslo VZ: **P24V00000025**; DBID: **431**

1. Identifikační údaje zadavatele

Označení zadavatele:

obchodní firma nebo název: Město Chrudim
sídlo: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I
právní forma: 801 – Obec (ve smyslu § 4 zákona územní samosprávný celek)

Další údaje o zadavateli:

IČ: 00270211
DIČ: CZ 00270211 (Obecní úřad)
Statutární zástupce: Ing. František Pilný, MBA, starosta
ID datové schránky: 3y8b2pi
ZÚJ obce: 571164
Kraj (NUTS 3): CZ053
Evidenční číslo profilu zadavatele: 343655

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Most M34, ul. Malecká, Chrudim“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby: „Oprava mostu ev.č. M34, ul. Malecká, Chrudim“ včetně smluv a vyjádření DOSS, zásad organizace výstavby a stavebního povolení č. CR 001075/2021 STO/Ja ze dne 11. 01. 2021 s nabytím PM dne 13.02.2021.

Projektová dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro provedení stavby:
Název: Oprava mostu ev.č. M34, ul. Malecká, Chrudim

Zpracovatel projektové dokumentace: firma MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant: Ing. Jan Bursa z 12/2020.

Specifikace plnění veřejné zakázky:

Předmětem akce je obnova přemostění koryta vodního toku Náhon Chrudimky místní komunikací ul. Malecká.

Nový mostní objekt bude proveden jako železobetonová monolitická rámová konstrukce založená hlubinně. Přes most bude proveden pravostranný žb. monolitický chodník s novým zádržným systémem.

Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:

SO 001 – Demolice mostu ev. č. M34

Stavebně technický stav a hodnoty zatížitelnosti stávajícího mostního objektu nevyhovují. Proto rekonstrukce mostu bude provedena formou demolice stávající konstrukce a výstavbou zcela nové mostní konstrukce. Vzhledem k tomu, že prostor stávajícího mostního objektu je využíván pro převedení inž. sítí, je nutno před zahájením bouracích prací na mostě provést soubor prací v rámci SO 182, SO 431, SO 432 a SO 451.

SO 134 – Místní komunikace a chodníky

V rámci daného stavebního objektu bude provedena výstavba nového chodníku šíře 2,00 m a bude provedena obnova stávajících hospodářských sjezdů. Chodník bude s krytem z betonové zámkové dlažby, barva šedá.

SO 182 – Dočasně inženýrská opatření

Slouží k převedení pěších a automobilové dopravy na obchodní trasu pro chodce a na samostatné objízdné trasy vedené po místních komunikacích Chrudimi.

SO 201 – Most ev. č. M34

Nový most s novou rámovou mostní konstrukcí ve stávající poloze, je navržen s vozovkou šíře 7,60 m a s pravostranným chodníkem celkové šíři 2,00 m.

Délka mostu bude 14,23 m. Nový mostní objekt je navržen jako železobetonová monolitická jednopolová rámová konstrukce. Založení mostního objektu bude provedeno jako hlubinné na velkopřůměrových žb. monolitických pilotách. Pod každou z opěr bude provedena jedna řada velkopřůměrových pilot. Vodorovná konstrukce bude provedena jako žb. monolitická deska s vyloženými krajními konzolami pod konstrukcí chodníku a římsy.

Vodní tok Náhon Chrudimky je vodotečí s trvalým průtokem. Z tohoto důvodu bude nutné po celou dobu výstavby nutně zajištění provizorního převedení průtoku z koryta v.t. přes prostor staveniště, provizorním zatrubněním po dobu výstavby.

SO 431 – Veřejné osvětlení

Kabelové vedení veřejného osvětlení bude před zahájením prací provizorně přeloženo na provizorní konstrukci, která bude vybudována v blízkosti mostu tak, aby bylo zajištěno napájení stávajícího veřejného osvětlení v ul. Malecká po dobu výstavby.

SO 432 – Přeložka NN ČEZ Distribuce

Samotnou projektovou dokumentaci na provizorní a definitivní přeložku NN řeší společnost ČEZ distribuce plně ve své režii.

Kabelová vedení budou před zahájením prací na předmostích a na mostě obnažena a následně provizorně přeložena na provizorní konstrukci. Na provizorní konstrukci bude vytvořen ochranný kabelový box (chránička) pro umístění provizorní trasy kabelového silového vedení NN.

SO 451 – Přeložka CETIN

Kabelové vedení bude před zahájením prací v provizorní trase přeloženo na provizorní konstrukci. Na provizorní konstrukci bude vytvořen ochranný kabelový box (chránička) pro umístění provizorní trasy kabelového vedení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel vymežil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Kód CPV:

44212120-6 Mostní konstrukce
45000000-7 Stavební práce
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smluvní cena:	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Cena	10.425.315,27 Kč	2.189.316,21 Kč	12.614.631,48 Kč

4. Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo dodavatele:	1.
Obchodní jméno dodavatele:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo dodavatele:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ:	25253361
DIČ:	CZ25253361
Právní forma:	Akciová společnost
Celková nabídková cena včetně DPH:	18.681.375,38 Kč

Pořadové číslo dodavatele:	2.
Obchodní jméno dodavatele:	CAVATOR s.r.o.
Sídlo dodavatele:	Bylany 141, 538 01 Bylany
IČ:	05197775
DIČ:	CZ05197775
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Celková nabídková cena včetně DPH:	12.614.631,48 Kč

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nikdo z účastníků nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Pořadové číslo dodavatele:	1.
Obchodní jméno dodavatele:	CAVATOR s.r.o.
Sídlo dodavatele:	Bylany 141, 538 01 Bylany
IČ:	05197775
DIČ:	CZ05197775
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Celková nabídková cena včetně DPH:	12.614.631,48 Kč

Odůvodnění výběru:

Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka ze všech hodnocených nabídek. Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti a ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle nejnižší nabídkové ceny (včetně DPH). Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.

Komise pro hodnocení nabídek provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nabídky, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu (CAVATOR s.r.o. 12.614.631,48 Kč). Komise neshledala v nabídce žádné nedostatky a nevyzvala účastníka zadávacího řízení k žádnému objasnění či doplnění nabídky. Vybraný dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené zákonem i zadávacími podmínkami. Posouzení splnění podmínek účasti je součástí dokumentace k zakázce.

Komise zároveň také posoudila nabídku z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, kterou neshledala jako mimořádně nízkou, neboť nabídková cena je o 2.094.607,27 Kč bez DPH vyšší, nežli cena stanovená projektantským rozpočtem. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je z 12/2020, je toto navýšení zdůvodnitelné zvýšenou mírou inflace.

8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi

Uchazeč čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež by se měli podílet na plnění veřejné zakázky.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu

Nerelevantní. Nebylo použito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nerelevantní. Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nerelevantní. Nebylo použito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nerelevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Byly použity pouze elektronické prostředky.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů

Nerelevantní. Žádný střet zájmů nebyl zjištěn.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Nerelevantní. Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Nerelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Chrudimi 17. 09. 2024

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim