



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2098-19-3 Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim (DUSP+PDPS)

Rozpočet: SO 001 DEMOLICE MOSTU EV. Č. M34

SO 001

89255,55

-44313,39

181 186,99

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	Rozdíl RDS-PDPS	Cena		
								Jednotková		Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
0			Všeobecné konstrukce a práce							44 313,39
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	487,540	226,873	-260,667	170,00	0,00	-44 313,39
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,721	1,721	0,000	3 800,00		0,00
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	5 000,00		0,00
1			Zemní práce							0,00
4	11424		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO	M3	38,000	38,000	0,000	2 200,00		0,00
5	11425		ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC	M3	6,375	6,375	0,000	2 300,00		0,00
28	12893		PŘEDRCENÍ VYKOPKU TR. III	M3	0,000	125,800	125,800	331,00	41 639,80	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce							47 616,90
6	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	12,000	0,000	400,00		0,00
7	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	110,692	131,395	20,703	2 300,00	47 615,75	0,00
8	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNAVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	11,200	11,200	0,000	2 500,00		0,00
9	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	30,544	30,544	0,000	3 500,00		0,00
10	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	11,000	11,000	0,000	250,00		0,00
11	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	86,050	86,050	0,000	160,00		0,00