



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO KAMENNÉ / STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DŘEVO
- CIHELNÁ DLAŽBA
- KAMENNÁ DLAŽBA
- ŠTĚRK / PÍSEK
- PROSTÝ BETON
- PŮVODNÍ TERÉN

OBECNÉ POZNÁMKY

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU METODOU FOTOGRAMMETRIE. BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍ STAVBY, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍLEHLÉHO OKOLÍ
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTANTEM A TDI
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE KONZULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- TECHNICKÁ ZPRÁVA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A DOKUMENTACE VŠECH PROFESÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ BUDOU KOORDINOVANÁ BĚHEM REALIZACE, PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ PŘES KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY DLE PBŘ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V D.1.1.a - Technická zpráva.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ELEKTRO) BUDE PROVEDENA VČETNĚ KONČOVÝCH PRVKŮ.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD - ODSTRANĚNÍ PODLAH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, TERÉNNÍ PRÁCE A POD...
- BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NESOUDRŽNÉ A ZNAČNĚ POŠKOZENÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OMÍTKY
- BUDOU NOVĚ PROVEDENY INSTALACE A ROZVODY ELEKTRO (SILNOPROUD, EZS)
- PODROBNĚ ŘEŠENÍ VZHLEDU OBJEKTU VEČTNĚ KONKRÉTNÍHO MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ BUDE ODSOULASENO GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A DODAVATELEM
- BUDOU PROVEDENY NÁSLEDNĚ VENKOVNÍ ÚPRAVY PŘÍLEHLÉHO OKOLÍ K OBJEKTU DLE PD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 269,54 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/ INVESTOR: Město Chrudim, Tomáš Vápeník - odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, +420 733 625 996, tomas.vapenik@hrudim-city.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS: <	
---	--	--	--