



# SITUACE OPRAVY POVRCHU ČÁSTI MK - část 2

etapa I    etapa II

etapa II    etapa III

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:



ZNAČENÍ POVRCHŮ:

- zpevněné plochy – MK, CHODNÍK
- stávající zpevněné plochy
- OPRAVA asfaltového povrchu v ulici Na Ostrově (BRUS)
- OPRAVA asfaltového povrchu v ulici Na Ostrově (LOZE)
- OPRAVA asfaltového povrchu PARKOVIŠTĚ (OBRUS)

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SE MUSÍ PROVÉST PROHLÍDKA A OZNAČENÍ OHLEDNĚ UPŘESNĚNÍ PRACÍ (obrubníky, příložba atd.)	
NAZEV AKCE: <b>OPRAVA ČÁSTI asfaltového povrchu MK v ulici Na Ostrově v Chrudimi</b>	
DATUM: únor 2025	MĚŘÍTKO: 1 : 300
FORMÁT: 7 x A4	Č. PARE:
ČÁST PD: D.1.1.2	ČÁST PD: 2

PODZEMNÍ VEDENÍ NEJSOU ZAKRESLENI! PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM, V PŘÍPADĚ NEEKZISTUJÍCÍHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ OVĚŘIT TRASU INŽ. SÍTI POMOCÍ SOND!