
Smlouva o dílo Č. OIN/000030/2025/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/20/2Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navazujících předpisů a dle usneseni
Ra(ty města Chrudimi č. R/4/5/2025 ze dne 3. /1. 2025

1. Smluvní stranV
1.1 Ob jednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné
a) smluvních
b) technických

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. Františkem Pilným MBA starostou města Chrudim

469 657 121

00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

jednat ve věcech:
Ing. František pilný mba, starosta
Ing. Petr Pecina
Ing. Soběslav Dušek

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

Doručovací adresa: MěU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti:

KLIKS atelier s.r.o.

Jiráskova 797, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvn ich
b) technických

Telefon:
FAX:
E-mail:
IČ 08350973
DIČ CZ08350973

Bankovní spojení: Flo banka, a.s.
Číslo účtu: 2401665360/20IO

(dále jen zhotovitel)
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Název předmětu smlouvy:

Kompletní projektová dokumentace pro stavbu ,,ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
navýšení kapacity Školy"

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Předmětem plnění smlouvy je zajištění pro.jektové přípravy, vypracování a předání projektové
dokumentace (dále jen PD) objednateli a to: architektonickou studii, dokumentaci pro stavební
povolení a dokumentaci pro provádění stavby nové přístavby školy v rozsahu aktuálních
právních předpisů na akci: ,,ZŠ Dr. Malíka, Chrudim navýšení kapacity Školy". Předmět plněni
je vymezen textem zadávací dokumentace a dále touto smlouvou a požadavkům objednatele,
sdělenýin zhotoviteli na výrobních výborech.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje a obstará na výše
uvedenou akci následující podklady, a to v rozsahu specifikovaném ve vyhlášce č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v aktuálním platném znění, Pozemní stavby budou provedeny
v souladu s vyhláškou Č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění.

2.3 Předmětem smlouvy je zpracováni PD a dodání objednateli, řešící navýšení kapacity stávající
školy pomocí přístavby, která bude komunikačně připojena ke škole v místě spojovacího krčku.
Bude se jednat o jednopodlažní stavbu, nepodsklepenou, s plochou ozeleněnou střechou,
založenou na základových pasech a konstrukčního systému z CLP panelů, Přístavba bucle napojena
na vodovod, kanalizaci, dále se bude řešit větrání a chlazení, elektroinstalace a samostatným
vytápěním. Dispozičně bude přístavba obsahovat 3 učebny, 2 kabinety, WC - dívky, chlapci,
technickou místnost, úklidovou místnost a šatnu pro jednu kmenovou třídu.

2.4 Objednatel se zavazuje, že dílo od Zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutoL]
cenu uvedenou v ČI. 4.1. objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou
součinnost, průzkumy a podklady nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy.

2.5 Zhotovitel je autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (dále jen ,,Zákon o výkonu povolání"), zapsaným v seznamu
autorizovaných inženýrů Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě pod číslem autorizace 0701 536. Zhotovitel vykonává činnost autorizovaného inženýra na
základě živnostenského oprávnění.

2.6 Součásti předmětu smlouvy a smluvní ceny je rovněž pracovní účast Zhotovitele na výrobních
výborech k vytvářené PD v místě sídla objednatele za účasti zástupců objednatele. Z těchto
výrobních výborů pořídí Zhotovitel PD písemný záznam o projednávaných technických
záležitostech týkajících se PD, požadavcích jmenovitých zástupců objednatele na formu a úpravy
PD. Předpokládá se jeden výrobní výbor nad zpracovaným architektonickým návrhem a pak nad
prováděcí dokumentací, do které se zapracují připomínky technického dozoru investora.

Zhotovená PD bude v souladu se všemi informacemi a požadavky objednatele a oprávněnými
připomínkami městského architekta, provozovatele, DOSS, vlastníků a správců sítí, které jsou
součástí předmětu díla dle této smlouvy nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla
v souladu s touto smlouvou.

Podklady pro tyto výrobní výbory budou objednateli poskytnuty v předstihu před konáním
každého výboru, nebo jako součást zápisu. Z výrobních výborů bude Zhotovitel pořizovat zápis
a prezenční listinu, Připomínky zástupců objednatele, které budou odsouhlaseny oběma snduvními
stranami na těchto výborech, budou Zhotovitelem vypořádány a zaneseny do projektové
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dokumentace, což nevylučuje aplikaci a nutnost provedení postupu dle ČI. 4.6 - 4.8 této smlouvy,
jedná-li se o případy v nich uvedené. Opisy záznamu z výrobních výborů odešle Zhotovitel e-
mailem, nejpozději do tří pracovních dní ode dne konání výborů všem přítomným účastníkům,
kteří v prezenční listině uvedli svoji e-mailovou adresu. Jestliže žádný z účastníků do 48 hodin od
obdržení neodešle na adresu odesílatele připomínky s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis
pokládán za schválený všemi adresáty. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádření
městského architekta a případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli
budou součástí dokladové části PD.

2.7 PD bude obsahovat, kompletní architektonickou studii, dokumentaci pro stavební povoleni a
dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele, v počtu 3 pare od každé fáze projektové
dokumentace v tištěné forině, kdy budou jednotlivá pare opatřena razítkem a podpisem
autorizovaného projektanta a lx kompletní PD v elektronické podobě na CD ve formátu DWG a
PDF s rozpočtem a výkazem výměr ve formátu, který lze otevřít v MS-Excel. CD bude
zhotovitelem PD před předáním objednateli přehledně popsáno a označeno, aby bylo zřejmé, co je
obsahem CD. Rozpočet a výkaz výměr bude vyhotoven v tištěné i v elektronické podobě vŽdy do
jedné jediné složky, s uvedením obsahu a počtu listů. Rozložení řádků položek, ať už na výšku
nebo na šířku, musí být vždy na stránku formátu A4 a číslované. Dokladová Část PD bude
obsahovat vyjádření DOSS, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, vyjádření budoucího
provozovatele objektu a vyjádření městského architekta.

2.8 Pare PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele č. l v tištěné podobě bude obsahovat kompletní
rozpočet a dokladové části. Ostatní tištěná pare budou obsahovat kopie platné dokladové části, PD
na CD budou rovněž obsahovat kopie kompletní platné dokladové části. Hlavní desky PD budou
obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv, včetně jejich číselného značení. Pokud jsou
v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část/stavební objekt bude na hlavních deskách uveden
jejich název a číslo a podrobný seznam obsahu bude uveden na deskách dílčí části.

2.9 Dále PD p'o l?rovádění stavby v elektronické verzi musí být V souladu s principy popsanými v
GDPR (NAŘIZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES). To znamená, že Žádná část PD ve formátu .pdf a formátech MS-
Excel, MS-Word nebude obsahovat osobní údaje (jména, telefonní čísla na konkrétni osoby, e-
maily na konkrétní osoby apod,, VC. např. údajů o sousedních/dotčených pozemcích, údajů ve
vyjádření dotčených orgánů apod.).

2.10 Součástí předmětu plnění je provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu potřebném pro
provedení PD, pokud se ukáže, že předchozí průzkumy nejsou dostatečné. Objednatel a Zhotovitel
se dohodli, že provedení sond do původních konstrukcí zajistí objednatel na své náklady.

2.1 ] Možné způsoby písemných kontaktů objednatele a zhotovitele jsou poštovní zásilky, e-mail, nebo
osobní předání. Za doklad o doručení se pokládá doručenka, podpis o osobním předání
korespondence, potvrzení o doručení elektronickou poštou.

2.12 Zhotovitel do konečného díla vloží a zapracuje projekty jednotlivých profesí.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním
předpisům, doporučením výrobců materiálů a závazným normáin.

3.2 Objednatel se zavazuje, Že Zhotoviteli předá po podpisu smlouvy jako podklady pro splnění jeho
povinnosti mimo výše uvedené tyto dokumenty:
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· veškeré další podklady, jejichž nezbytnost pro splnění povinnosti Zhotovitele se může
projevit kdykoliv v průběhu provádění díla, a to v termínu do 3 pracovních dnů od
oznámení jejich potřeby zhotovitelem, jestliže se sinluvní strany nedohodnou jinak.

4. Cena díla a platební podmínky

4.] Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č.
526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění,
a činí:
Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Architektonická studie a přípravné práce 247.100,- 51.891,- 298.99 j,-
PD pro stavební povolení 502.700,- 105.567,- 608,267,-
PD pro provádění stavby a výběr zhotovitele 922.900,- 193.809,- 1.116.709,-
Celkem 1.672.700,- 351.267,- 2.023.967,-

4.2 Fakturace předmětu této smlouvy proběhnou ve třech platbách a to za architektonickou studii a
přípravné práce ve výši 298.991 KČ, za PD pro stavební povolení a její podání na SÚ ve výši
608.267 KČ a za odevzdanou PD pro provádění stavby ve výši 1.1 16.709 KČ.

4.3 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla,
fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, popřípadě pouze bez DPH
(kdy daň odvede zákazník), zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy
oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu.
Na dokladu bude uvedeno, Že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje
dle požadavku objednatele. Objednatel (zadavatel) může daňový doklad vrátit do data splatnosti
v případě, Že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní ii tak, je oprávněn na zhotoviteli
požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo
vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel (dodavatel) je povinen tento požadavek splnit.
Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek.

4.4 Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystaveni. Zhotovitel
zašle faktury vystavené dle odstavce 4.2 tohoto Článku objednateli v den jejich vystavení v
elektronické podobě emailem na adresu sobeslav.dusek@chrudim-city.cz nebo zajistí osobní předání
v sídle objednatele. V případě pochybností o doručení faktury objednateli se faktura považuje za
doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odesláni jedním z uvedených způsobů.

4.5 Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák. 23 5/2004
Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané
hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady
smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, Že by mohl být v budoucnu správcem daně
vyzván k úhradě nezaplacené daně ztitulu ručení, v souladu s § 171 ods. 3 daňového řádu, je
objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a
zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhradi-
li objednatel DPH přímo správci daně, nebude na straně zhotovitele požadováno za prodlení se
splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas sniluvní cenu.
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4.6 Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší náklady,
které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah vedlejších nákladů
bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto. Účtováni vedlejších nákladů
bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny.

4.7 Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle ČI. 2 této
smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných zástupců, orgánů
státní správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla, Cenu díla je možné snížit o cenu
prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které nebude zhotovitel po dohodě
s objednatelem provádět.

4.8 Postup při změně díla
a) Vícepráce dle bodu 4.8, resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou změnového
listu - změnový list musí obsahovat:
- výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve smyslu bodu
4,8
- termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla, nebo jeho
dílčí části
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Smlouvy.
b) Druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
10 dní vyjádří.
c) Vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, a to
jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15
pracovních dní ode dne potvrzení změnového listu objednatelem, K uvedené změně se následně
zavazují smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě. Nárok na úhradu těchto víceprací vzniká
zhotoviteli okamžikem provedení těchto změn a předání díla objednateli v souladu s ČI. 4.3,
d) Jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedeni není možné pokračovat v plnění dle
této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel
oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem o navržených vícepracích. Bez
uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce dle předchozí věty tohoto
odstavce provést,
e) Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet z obecně
uznávaných sazebníků ČKAIT,
f) Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře.

4.9 Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady případné poplatky za práci dalších osob, které má
zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. RovněŽ je povinen zhotovitel nést náklady na cestovné
své i dalších osob podílejících se na zhotovení díla, jakož i poŠtovné apod. související se
zhotovením díla.

4.10 Za vedlejší náklady se považují:
- náklady na rozmnožováni dokumentace nad stanovený rámec
- náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných objednatelem nad stanovený
rámec
- správní poplatky
- odiněny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle ČI. 2 této smlouvy, avŠak byly
zabezpečeny zhotovitelem ria žádost objednatele
- projektování případných přeložek inženýrských sítí
- změna pozice sjezdu do areálu a zpevněných ploch v areálu Školy.
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5. Způsob a doba plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje, Že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu dle
ČI. 2 této smlouvy.

5.2 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději ihned po podpisu smlouvy
Předání kompletního předmětu smlouvy do 22. 6. 2026
Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou zniěněny.

5.3 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla
objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částech bude vyhotoven a podepsán
předávací protokol.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že ternún dokončení a předání díla bude posunut zejména
v následujících případech:

· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplněni smluvené
součinnosti objednatele,

· došlo k překážce niající charakter vyšŠí moci, která znemožňuje provádění díla či jeho
části v dohodnutém čase či kvalitě - za vyšší moc je považována překážka nezávislá na
vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické
podmínky, zásah státního orgánu, zdravotní indispozice hlavního pro.jektanta delší I1éž
jeden pracovní týden, apod.,

· strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje vc svém solihrrlLl
více než 5 % z celkové ceny díla.

Ve všech výše uvedených případech se terminy posunují:

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,
· o dobu trvállí vyšší moci,

· o dobu nutnou k provedení víceprací.

6. Odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé
později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

6.2 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude n:iít vlastnosti
předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladll s technickými normami, které se na
provádění díla vztahuji, v souladu s příslušr.ými právními předpisy. Objednateli přísluší práva
a nároky z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla za předpokladu, že takové vady objednatel
uplatnil ve lhůtě dle ČI. 6.5. Nárok objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím lhůty 36
měsíců od předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy.

6.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů
poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost nemohl při
vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozorněni
trval.

6.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominuti a škody způsobené rozhodnutími orgánů
veřejné správy.
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6.5 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění,

7. Ukončení smlouvy

7.1 Obě smll]vní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust,
§ 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, v platném znění.

7.2 V případě, Že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany objednatele, bude
zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dl1i ukončení, nebo odstoupení
od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, Že i částečné plnění (byt' se nejedná o ucelenou část
díla) má pro objednatele význam, tedy na smluvní vztah založený mezi stranami touto smlouvu se
neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta.

8. Smluvní pokuty a sankce

8.1 Z titulu nedodržení terminu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny dílčí části za každý den prodlení. Tuto smluvní
pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.

8,2 V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v době stanovené ČI. 6.2 této smlouvy po obdržení
písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstraněni těchto vad. V případě,
že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady do lS-ti pracovních dnů od
nahlášení reklamace, je-li to technicky možné. Při nedodržení tohoto nebo jinak dohodnutého
termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 200,- KČ za každou vadu a každý
den prodlení.

8.4 V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí
výslovně zavazuje a uhradí je v terminu do lS-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.

8.5 Těmito ustanoveními q smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele nebo
zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Občanského zákoníku.

9. VŠeobecná ujednání

9.1 Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávnčnými zástupci
smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského
zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude
uČiněna v souladu s tímto článkem sinkuvy, i když již bylo plněno.

9.2 Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně
smírnou cestou.

9.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany tímto v soll]adu
s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svéin
právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma těch, ve smlouvě výslovně uvedených.

9.4 Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil zhotoviteli
sjednanou cenu, Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dílo bezúplatně použít ke všem
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účelům, které souvisejí s realizací uvedené stavby, tj. zejména k příslušným správním řízením, ke
stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších
stupňů projektové dokumentace stavby. S ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo
rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak zejinéna k výběrovým řízením
využívat, vždy však pouze pro dosažení shora uvedených účelů a cílů a s uvedeni jména autora díla.
Nadto zhotovitel s objednatelem výslovně smluvně sjednávají, že objednatel kromě účelů
souvisejících s realizací projektované stavby je rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a jinak
zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném
znění o svobodném přístupu k informacím.
Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí Českého
právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

9.5 Odpověď' Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího
dodatku.

9.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahující se k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost.

9.7 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejich příkjh na
webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb. jak v případě, že to bude podle Českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností,
zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Snduvní strany prohlašují, že skuteČnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž l obdrží objednatel a 1 zhotovitel,

9.9 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle,
nikoliv v tísni, či na základě nevýhodných podmínek, žádná ze stran neuzavřela tuto smlouvu
v pozici slabší strany, a na důkaz toho připojují své podpisy.

9,11 Město Chrudim má schválenou "Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu"
viz https://www,datap]arLinfo/cz/d1rudim/rozvo,iove-zalnery/strategie/adaptacni-strategie-lnesta-
chrudim-na-klilnatickou-zmel1u-2017?typ=download,

V Chrudimi dne .4z V Chrudimi dne 12 11. ms

Za objednatele:

Ing. František pilný "BA\
starosta města , , .j jednatel společnosti
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