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1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1. Současný stav, souhrnný popis nového řešení 

V ulici Mírová v Markovicích dosud není vybudována veřejná kanalizace, splašky 

od jednotlivých nemovitostí jsou v současnosti likvidovány v septicích nebo žumpách 

s vyvážením, příp. jsou zřízeny domovní ČOV.  

Řešením situace je proto výstavba kanalizace v dané lokalitě a převedení 

odpadních vod na ČOV Chrudim, která má pro jejich odstranění dostatečnou kapacitu.  

 

Projekt řeší také veřejnou část přípojek, tedy budou vytaženy k soukromému 

pozemku. 

Stavba bude uložena ve veřejně přístupných pozemcích v majetku Města 

Chrudim. Jedná se o pozemky asfaltové a štěrkové komunikace a travnatých ploch 

přilehlých této komunikaci. Související investicí je výstavba kanalizačních přípojek a 

uvedení povrchů do původního stavu, dále zrušení stávajících septiků a žump.  

 

1.2. Směrové řešení stavby 

Trasa kanalizace je určena polohou jednotlivých šachet budované kanalizace, 

které jsou dány souřadnicemi JTSK.  

Umístění jednotlivých lomových bodů je zřejmé z přílohy č. D.2 Stavební situace, 

měř. 1:500.  

 

Kanalizační stoka M – začíná napojením na stávající kanalizační šachtu 

umístěnou před domem č.p. 1239 v ul. Mírová a vede v místní komunikaci nejprve 

v souběhu se stávajícím vodovodem, od km 0,041,6 samostatně až do km 0,0892, 

kde končí.   

 

Souřadnice jednotlivých lomových bodů 

 

Kanalizační stoka M:  

  

stáv. KŠ km 0,0000 X = -649949.9200     Y = -1069787.2500  

 KŠ1 km 0,0056 X = -649955.3949     Y = -1069785.8733   

 KŠ2 km 0,0451 X = -649986.9293     Y = -1069762.0580  

 KŠ3 km 0,0698 X = -650006.6446     Y = -1069747.1689  

 KŠ4 km 0,0892 X = -650021.4908     Y = -1069734.7083 

Do stoky M bude zaústěno 6 ks kanalizačních přípojek.       

 

Pokud by se při stavbě zjistily další funkční přípojky, v projektu 

neuvedené, je nutno je na nové vodovodní nebo kanalizační potrubí přepojit, 

případně zrekonstruovat.     

  

1.3. Výškové řešení stavby 

Výškové kóty uvedené v dokumentaci jsou ve výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) a byly zaměřeny geodetem. 

Podélný sklon stoky vychází ze stávajícího stavu, podrobnosti jsou zřejmé 

z podélných profilů.   

Kanalizace bude uložena do min hl. 1,7m + 0,1m podsyp a bude umístěna 

v min. spádu 6%o.  
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1.4. Objekty  

a) Šachty 
Na nové stoce jsou navrženy celkem 4 revizní šachty o průměru 1000 mm. 

Šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované kanalizační šachty ze skruží 

DN 1000. Šachty jsou navrženy variantně buď s prefabrikovaným šachtovým dnem, 

nebo s monolitickým dnem (přednostně budou používána prefabrikovaná dna). 

Šachty budou vybaveny pryžovým těsnícím kroužkem z mikroporézní EDPM pryže 

mezi jednotlivými skružemi (skruže s těsněním), což zajišťuje nezbytnou vodotěsnost. 

V případě použití monolitického dna musí být vrchní líc monolitu upraven tak, aby 

umožňoval vsazení výše uvedeného těsnění a nebyla tak narušena vodotěsnost 

šachty.  Monolitické části šachet budou vybetonovány z vodostavebného betonu 

C30/37. 

Šachty budou vybaveny litinovými poklopy s únosností 400kN s kloubem a 

aretací, těžká řada. Šachty budou osazeny do nivelety stávajícího terénu. 

Stupadla šachet musí mít antikorozní povrchovou úpravu – přípustná jsou např. 

litinová, nebo ocelová s plastovou povrchovou úpravou.    

Všechny kanalizační šachty budou zevnitř opatřeny ochranným nátěrem, 

monolitické části vně epoxidovým nátěrem.    
Podrobněji je řešení šachet znázorněno v příloze D.5.1 Kanalizační šachty. 

 

2. Geologické poměry, materiál a uložení potrubí 

2.1. Geologické poměry 

Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum, začlenění zemin do tříd těžitelnosti 

bylo stanoveno dle poznatků ze staveb prováděných v okolí takto: 

 

I. skupina 3   40 % 

II. skupiny 4   50 % 

II. skupiny 5   10 % 

 

2.2. Materiál potrubí   

 
Kanalizační potrubí je navrženo z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, se 

zvýšenou rázovou odolností, vyrobené dle ČSN 1401, SN 12. 

Technické parametry potrubí: 

Vnější průměr    - De 315 

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min. SN 12kN/m2 

Základní materiál  - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností, barva 

modrá 

Konstrukce stěny potrubí  - potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 

vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním 

opatřeným podpůrným PP kroužkem odolným 

do 2,5 bar 

Způsob spojování  - na hrdla 

Způsob výroby tvarovek (DN 150 – 300) - vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly 

na obou stranách z PVC-U rovněž s těsněním 

jištěným proti posuvu 

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou,  

zvýšenou rázovou odolností a kruhovou tuhostí SN min. 12kN/m2 odpovídající  

ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek 

z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých 

světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny 315 mm včetně. Odbočky do DN/OD 

315 včetně jsou oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje 
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(trubky i tvarovky) mají shodné napevno vložené těsnění opatřené podpůrným kroužkem 

z PP odolným proti ropným látkám a splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů 

je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.  

V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky 

výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost 

celého systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným 

v trubkách a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností tak, aby na celém systému 

nevznikala slabá místa. 

Venkovní průměr x síly stěn pro variantu SN12: 

De 315 x 10,0 mm 

 

Kanalizační stoka M – DN 315, celková délka 89,2 m. 

  

 

Na stoku M bude celkem napojeno 6 ks kanalizačních přípojek. 

 

 

2.3. Uložení potrubí, povrchy, bourací práce 

Potrubí bude uloženo samostatně rýze s kolmými stěnami se zámky pažené 

pažením s hydraulickým rozepřením. Šířka rýhy – viz příloha č. D.4 Vzorové uložení, 

navrhovaný způsob pažení je popsán v příloze B. Souhrnná technická zpráva. 

Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti minimálně 10 cm. 

Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody nebo 

v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo 

geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo 

položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům.  

Obsyp bude proveden pískem do výše 30 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy bude 

hutněn po 30 cm vrstvách na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubím (mocnost 

30 cm) bude hutněna najednou. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, 

které určí technický dozor investora, projektant nebo jiná oprávněná osoba.  

 

Vzorový technologický postup hutnění: 

 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
 

 
Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 
 
 

 
Hmotnost  
Stroje  
(kg) 

 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 

(podíl zrna <0,06 
mm <5%) 

Smíšená 

(podíl zrna <0,06 
mm <5-10%) 

 
Jemnozrnná 

(podíl zrna <0,06 
mm <40%) 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

Výška 
vrstvy 

Počet 
pojezdů 

 
V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU DO 0,3 M NAD POTRUBÍ – LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

 
V BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU OD 0,3 M DO 1 M NAD POTRUBÍ – ZHUTŇOVACÍ STROJE 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

 
NAD BEZPEČNOSTNÍM PÁSMEM – V CELÉ ZÓNĚ ZÁSYPU 
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Dusadla na stlačený 
vzduch 

  60-200 
100-500 

40 
30 

4-5 
5-6 

30 
30 

4-5 
5-6 

20 
20 

4-5 
5-6 

Vibrační desky 300-750 
>750 

40 
60 

6-7 
6-7 

30 
40 

6-7 
6-7 

- 
- 

- 
- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 
Zásady pro používání hutnící techniky  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít 

pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se 

používá až od 1 m nad potrubím. 

Zásyp rýhy bude proveden ve vozovkách a ve zpevněných plochách nesedavým 

nenamrzavým materiálem, v nezpevněných úsecích (tráva) vytěženou zeminou, 

hutnění 96 % PS, resp. na index relativní ulehlosti ID = 0,9.  

 

Úprava povrchu po výkopech bude provedena dle přílohy D.4 Vzorové uložení. 

Zpevněná plocha místní komunikace bude obnovena dle požadavků vlastníka, 

travnaté plochy budou osety travním semenem.  

 

Požadavky na odstraňování zeleně. Stavba se dotkne trvalých travních 

porostů. Tyto porosty musí být po dokončení stavby obnoveny ohumusováním 

zasažené části pozemku v tloušťce minimálně 200 mm a osety travním semenem.  

Bourací práce. Stavba vyžaduje zřízení otvoru ve stávající šachtě pro napojení 

nové stoky a dále zrušení kanalizační přípojky od čp. 1296.  

3.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Nové kanalizační potrubí bude součástí systému města Chrudim.  

Napojení na jinou technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

4.  Vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování 

Odvodnění staveniště při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. 

Přečerpávány budou spodní vody. Vzorové uložení je z tohoto důvodu doplněno o 

podélnou drenáž pod vrstvou podsypu. Tato drenáž musí být po dokončení stavby 

zaslepena. Do výkopu bude osazeno čerpadlo a přebytečná voda bude odvedena do 

náhonu. Projektová dokumentace počítá s čerpáním vody na dopravní výšku do 10 m, 

průměrný přítok do 1000 l/min. Dále bude v případě výskytu spodní vody v rýze 

provedeno opatření pro zabránění podélného průtoku spodní vody rýhou. Toto 

opatření bude tvořeno jílovými (případně v komunikaci betonovými) hrázkami do výše 

0,5 m nad úroveň spodní vody. Jejich umístění bude definováno projektantem 

v průběhu provádění prací (platí pouze při výskytu spodní vody v rýze). 
Vždy bude nutné přečerpávat bezdeštný průtok kanalizační sítí. V případě výskytu 

vydatných srážek musí být stavební jáma zajištěna a vyklizena tak, aby nedošlo ke 

znečištění povrchových vod. 

5.  Hydrotechnické výpočty 

Pro stavbu nebyl proveden hydrotechnický výpočet, navržený profil potrubí 

vyhoví. 

6.  Požadavky na postup stavebních a motážních prací 

Podrobně je postup stavebních prací popsán v příloze B. Souhrnná technická 

zpráva. 

7.  Provoz zařízení 

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové 

vybavení veřejné kanalizace Markovice předáno k provozování způsobilému 
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provozovateli kanalizace ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích).   

8.  Vliv na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba svým charakterem – zajištěním bezproblémového odvádění odpadních 

vod z lokality - zajišťuje zlepšení životního prostředí a kladně působí z hlediska 

hygieny a ochrany zdraví. 

 V průběhu výstavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí - uzavírky, 

zvýšená hlučnost apod. Může také dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních 

vod. Po dokončení stavby tyto negativní vlivy zmizí. 

 Při provozování kanalizace nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště 

zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. Přístup do zařízení mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, 

kteří jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž zdravotní stav jim tuto práci 

umožňuje.  
 

 9.  Seznam použitých norem 

 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN EN 1074 Armatury pro zásobování vodou-Požadavky na použitelnost a jejich    

ověření zkouškami- č.6:Hydranty 

 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (býv. 

Zemní práce – Všeobecná ustanovení) 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

 

ČSN 75 5401 Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí 

ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky  

 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6110 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

 

TNV 75 0951 Označování potrubí ve vodohospodářských provozech 

TNV 75 5408 Bloky vodovodních potrubí 


