
Vyhodnocení možnosti aplikace sociálního a environmentálního 
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce:   
 
MŠ Strojařů, výstavba pobočky Medlešice 
 
Zadavatel:  
Město Chrudim  
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I  
IČO: 00270211  
Odpovědný zástupce: Ing. František Pilný, MBA, starosta města Chrudim  
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Karas, investiční technik 

 

Oblast Opatření (formulace pro 
smlouvu) 

Specifikace / odůvodnění Dopad 
do 
smlouvy 
(článek) 

Nakládání s 
odpady 

Zhotovitel zajistí třídění a 
likvidaci stavebních a 
demoličních odpadů v 
souladu s právními předpisy 
a předá objednateli doklady o 
jejich převzetí oprávněnou 
osobou. 

Zabrání se nelegální likvidaci 
a umožní kontrola souladu 
s SOD a Technickými a 
funkčními požadavky. 

Čl. 4 
Bod 
4.10. 

Prašnost a 
hlučnost 

Zhotovitel přijme opatření k 
minimalizaci prašnosti a 
hlučnosti, zejména 
používáním technických clon, 
mlžením a respektováním 
stanovených časů hlučných 
prací. 

Důležité pro provozované 
objekty a okolní zástavbu. 

Čl. 4 
Bod 
4.11. 

Doprava a 
logistika 

Zhotovitel zajistí čistotu 
přilehlých komunikací a 
minimalizuje prašnost a hluk 
způsobený dopravou; 
přeprava sypkých materiálů 
bude prováděna v zakrytých 
vozidlech. 

Minimalizace dopadů na 
okolí, snížení rizika stížností. 

Čl. 4 
Bod 
4.12. 

Chemické 
látky 

Zhotovitel použije pouze 
materiály splňující právní 
požadavky a projektovou 
dokumentaci; nesmí používat 
látky zakázané dle nařízení, 
např. REACH a VOC. 

Zajištění bezpečnosti 
uživatelů a souladu s SOD 
a Technickými a funkčními 
požadavky. 

Čl. 5 
Bod 
5.11. 

Energetická 
účinnost 

Zhotovitel je při návrhu a 
realizaci díla povinen zajistit, 
aby navržené řešení nebylo 
energeticky ani provozně 
méně účinné než řešení 
vyplývající ze zadávacích 
podmínek. 

Reflektuje návrhovou 
odpovědnost zhotovitele a 
stanoví minimální standard 
bez ukládání povinnosti 
optimalizace nebo zvyšování 
parametrů. 

Čl. 2 
Bod 
2.10. 

Materiály s 
EPD / recyklát 

Zhotovitel upřednostní 
výrobky s environmentálním 
prohlášením o produktu 

Preferenční, bez dopadu na 
cenu ani kvalitu. 

Čl. 5 
Bod 
5.12. 



(EPD) nebo s obsahem 
recyklátu, pokud odpovídají 
projektové dokumentaci. 

Biodiverzita a 
zeleň 

Zhotovitel chrání stávající 
zeleň, zejména kořenové 
zóny stromů. 

Relevantní při zásahu do 
zeleně. 

Čl. 4 
Bod 
4.13. 

BOZP Zhotovitel je povinen 
dodržovat právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, zajistit proškolení 
pracovníků a vést stavební 
deník elektronicky. 

Základní bezpečnostní 
opatření a kontrolní nástroj. 
 
 

Čl. 5 
Bod 5.6. 
Bod 5.7. 
a vazba 
na čl. 6, 
8, 9 a 10 
např. 
bod 10.7 

Přístupnost Zhotovitel zajistí, že 
provedení stavby bude 
odpovídat požadavkům na 
bezbariérovost dle SOD a 
právních předpisů. 

Vyžadováno vyhláškami a 
stavebním zákonem. 

Čl. 5 
Bod 
5.13. 
 

Rovné 
zacházení 

Zhotovitel při realizaci díla 
postupuje v souladu s 
pracovněprávními předpisy, 
včetně předpisů upravujících 
rovné zacházení a zákaz 
diskriminace. 

Deklaratorní povaha 
z důvodu veřejného 
financování. 
 
 

Čl. 5 
Bod 
5.14. 
 

Lhůty 
splatnosti v 
dodavatelském 
řetězci 
a 
Férové 
platební 
podmínky v 
dodavatelském 
řetězci 

Zhotovitel sjedná ve 
smlouvách s poddodavateli 
lhůty splatnosti nepřesahující 
lhůty splatnosti sjednané 
mezi objednatelem a 
zhotovitelem a mechanismus 
podporující včasnou úhradu 
za řádně provedené práce. 

Podpora férových 
obchodních podmínek dle 
metodiky MMR; kontroluje se 
pouze existence smluvního 
ujednání, nikoli samotné 
placení. Zadavatel neřeší 
vzájemné spory ani platební 
morálku. 

Čl. 8 
Bod 8.2. 
 

Účast škol / 
exkurze 

Zhotovitel umožní po dohodě 
s objednatelem a při 
dodržení BOZP účast žáků 
odborných škol nebo konání 
exkurzí na stavbě alespoň 
jednou v průběhu realizace. 

Podporuje vzdělávání a 
propagaci oboru; právně 
vymahatelné díky podmínce 
BOZP a koordinace. 

Čl. 5 
Bod 
5.15. 
 

Komunitní 
komunikace 

Zhotovitel bude informovat 
dotčené subjekty o 
plánovaných omezeních a 
udržovat kontaktní osobu pro 
veřejnost. 

Relevantní z důvodu bytu a 
objektu zámku.  

Čl. 9 
Bod 9.4. 
 

Elektronický 
stavební deník 

Zhotovitel povede 
elektronický stavební deník a 
umožní objednateli přístup k 
denním záznamům. 

Umožňuje transparentní 
kontrolu průběhu prací. 

Čl. 9 
Bod 9.5. 
 

Alternativní 
návrhy řešení 

Zhotovitel může po 
předchozím souhlasu 
objednatele navrhnout 
alternativní řešení, které 

Podporuje inovace a value 
engineering. 

Čl. 5 
Bod 
5.16. 
 



nesnižuje kvalitu ani provozní 
parametry díla. 

Digitalizace / 
CDE 

Zhotovitel může využívat 
sdílené elektronické úložiště 
(CDE) pro předávání a 
schvalování dokumentace a 
změn. 

Zvyšuje přehlednost, bez 
dodatečných nákladů. 

Čl. 1 
Bod 
1.3.1 
 

Prefabrikace / 
modulární 
prvky 

Zhotovitel může použít 
prefabrikované nebo 
modulární prvky, pokud jsou 
schváleny objednatelem a 
odpovídají PD. 

Zkracuje dobu výstavby, 
snižuje dopady na okolí. 

Čl. 5 
Bod 
5.16. 
 

Provozní 
hledisko (LCC) 

Zhotovitel zohlední provozní 
hlediska a údržbu při výběru 
materiálů a technologií v 
rámci PD. 

Deklaratorní a vhodné. Čl. 5 
Bod 
5.16. 
 

 

Poznámka: Slouží pro kontrolu, zda byly zohledněny zásady odpovědného přístupu. 

Zhotovitel není povinen plnit nad rámec projektové dokumentace nebo ujednání smlouvy o 

dílo. 


