
271,84 271,94 272,14 

3330 3130

4800

2515
12210

4775
370025001290

S1-NOVÝ S2-NOVÝ S3 S4 S5 S6 S7 S8-NOVÝ S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20-NOVÝ

L2 L3 L4L1 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P10P1

269519460

2235

2 %
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P11

P12

P13

P14

P15-NOVÝ

P16

2 %

nový pískovcový kámen P15 - koruna
výměna za prasklý kámen

přeskládané pískovcové kameny P1-P4 - koruna
přeskládat tak, aby HH kamene P1 byla na úrovni 272,99

OPĚRNÁ STĚNA OP1

OPĚRNÁ STĚNA OP4

27
3,

09

nový pískovcový kámen S1 - koruna
výměna za stávající kámen

nový pískovcový kámen S20 - koruna
výměna za stávající kámen

Přeskládaná koruna opěrné stěny ze stávajících
pískovcových kvádrů upravených pemrlováním

kvádry budou očíslovány a znovu osazeny dle číslování

Přeskládaná koruna opěrné stěny ze stávajících
pískovcových kvádrů upravených pemrlováním

kvádry budou očíslovány a znovu osazeny dle číslování

Přeskládaná koruna opěrné stěny ze stávajících
pískovcových kvádrů upravených pemrlováním
kvádry budou očíslovány a znovu osazeny dle číslování

stávající pískovcové kameny P5-P14 a P16
stávající koruna opěrné zdi

bude ponechána
a bude pouze upravena pemrlováním

nový žulový sokl - mezipodesta
výměna za prasklý

nový žulový schod
výměna za prasklý

nový pískovcový kámen S2 - koruna
výměna za prasklý kámen

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

zpětná montáž žulové dlažby
vč. podkladních vrstev

vedlejší pískovcové schodiště
není předmětem projektu a bude

využito jako provizorní obchozí
trasa po dobu rekonstrukce

nový žulový schod
přidaný

nový pískovcový podstavec
kopie dle původního podstavce

nový pískovcový podstavec
kopie dle původního podstavce
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16

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm

hloubka výkopu kopíruje terén,
který je ve spádu

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm
hloubka výkopu kopíruje terén,
který je ve spádu

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm
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Nová opěrná železobetonová stěna OP2
vyztuženost 100 kg/m2 (podrobně viz statická část PD)

Přeskládaná horní část stěny z pískovcových kvádrů
znovu vyzděna na vápennocementovou maltu

a upravena pemrlováním
Předpokládá se doplnění cca 40% nových kvádrů.

Stávající spodní část stěny z pískovcových
kvádrů upravena pemrlováním

Zpětný zásyp zeminou
osetí travním semenem

Zpětný zásyp zeminou
osetí travním semenem

Zpětný zásyp zeminou
osetí travním semenem

drenážní trubka DN 100

drenážní trubka DN 100
drenážní trubka
DN 100

drenážní trubka DN 100

drenážní trubka DN 100 drenážní trubka DN 100

drenážní trubka DN 100

drenážní trubka DN 100

drenážní trubka DN 100
drenážní trubka DN 100

drenážní trubka
DN 100

drenážní trubka DN 100

drenážní trubka
DN 100

 stávající litinový podstavec pro VO
bude provedena jeho renovace

a bude vrácen zpět na místo

stávající lampa veřejného osvětlení vč. podstavce
po rekonstrukci bude osazena zpět

drenážní trubka
DN 100

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm

hloubka výkopu kopíruje terén,
který je ve spádu

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm

hloubka výkopu kopíruje terén,
který je ve spádu drenážní trubka

DN 100

výkop pro osazení drenáže
š. 400 mm, hl. 800 mm
hloubka výkopu kopíruje terén,
který je ve spádu

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")

přeskládané stávající
schodišťové žulové stupně

 uložené do betonového lože

nová dlažba
na mezipodestě přeskládané stávající

schodišťové žulové stupně
 uložené do betonového lože

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka") nový obrubník

žulová dlažba ("káčka")

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")
výškově je o 100 mm výš než chodník

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")

výškově je o 100 mm výš než chodník

nový obrubník
žulová dlažba ("káčka")

stávající žulová
dlažba ("káčka")

přeskládané stávající
schodišťové žulové stupně

 uložené do betonového lože
přeskládané stávající
schodišťové žulové stupně
 uložené do betonového lože

nová dlažba
na mezipodestě

nová dlažba
na mezipodestě

ŽB opěrná stěna OP1 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)
podrobně řešeno v části PD Statika

opěrná zídka
sezení

kamenné pítko
(pískovec)

kamenné pítko
(pískovec)

ŽB opěrná stěna OP3 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)

podrobně řešeno v části PD Statika

ŽB opěrná stěna OP4 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)

podrobně řešeno v části PD Statika

ŽB opěrná stěna OP4 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)

podrobně řešeno v části PD Statika

ŽB opěrná stěna OP4 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)
podrobně řešeno v části PD Statika

ŽB opěrná stěna OP1 z betonu C20/25
vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)
podrobně řešeno v části PD Statika

Přeskládaná horní část stěny z pískovcových kvádrů
znovu vyzděna na vápennocementovou maltu
a upravena pemrlováním
Předpokládá se doplnění cca 40% nových kvádrů.

Stávající spodní část stěny z pískovcových
kvádrů upravena pemrlováním

opěrná zídka
sezení

opěrná zídka
sezení

kabel VO (předpoklad)
v ocelové chráničce

před začátkem stavby bude ověřen jeho
průběh

sdělovací kabel (předpoklad)
v ocelové chráničce

před začátkem stavby
bude ověřen jeho průběh

Stávající stěna z pískovcových
kvádrů upravena pemrlováním

S2

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3 S2

S1
S1

S1

V okolí kořenového systému stávajícího stromu
budou provedeny mininimální tloušťky
podkladních konstrukcí pro žulovou dlažbu
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:Popis stavebních prací:

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SCHODIŠTĚ NA ŽIŽKOVĚ
NÁMĚSTÍ - ZPRACOVATEL ING. MILOSLAV JELÍNEK
- DÁLE BYLO PROVEDENO RUČNÍ DOMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH KONSTRUKCÍ A VIZUÁLNÍ
PROHLÍDKA

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S PROJEKTANTEM
OHLEDNĚ POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ STĚNY, JE
NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTORSKÝM A
TECHNICKÝM DOZOREM.

- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ
PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNÉ
NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

S1

S2

S4

S3

Skladba žulové dlažby:

ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM

08 / 2023

A PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1 Architektonicko stavební část

MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p.77, Chrudim

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ
MEZI ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍM A ŽIŽKOVÝM NÁMĚSTÍM
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