Pfiloha ¢. 6 ZD

Vyhodnoceni moznosti aplikace socialniho a environmentalniho
odpovédného zadavani a inovaci ve verejné zakazce:

Pristavba a rekonstrukce sportovni haly Chrudim, II. a III. etapa

Zadavatel:
Mésto Chrudim

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim |

ICO: 00270211

Odpoveédny zastupce: Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta mésta Chrudim
Zastupce ve vécech technickych: Zdenék Karas, OIN

Oblast

Nakladani s
odpady

Opatreni (formulace

pro smlouvu)

Zhotovitel zajisti tfidéni  ANO
a likvidaci stavebnich a
demoli¢nich odpadu v

souladu s pravnimi

predpisy a pfeda

objednateli doklady o

jejich prevzeti

opravnénou osobou.

Specifikace /
oduvodnéni

Zabrani se nelegalni
likvidaci a umozni
kontrola souladu s PD.

Dopad do
smlouvy

Bod 4.10.

Prasnost a
hluénost

Zhotovitel pfijme ANO
opatfeni k minimalizaci
prasnosti a hlu€nosti,

zejména pouzivanim
technickych clon,

miZzenim a

respektovanim

stanovenych ¢asl

hlu€nych praci.

Dulezité pro
provozované objekty a
okolni zastavbu.

Cl. 4
Bod 4.11.

Doprava a
logistika

Zhotovitel zajisti Cistotu ANO
pfilehlych komunikaci a
minimalizuje prasnost a

hluk zpusobeny

dopravou; pfeprava

sypkych materialt bude
provadéna v zakrytych
vozidlech. Zakaz

pfepravy centrem

mésta.

Minimalizace dopadu
na okoli, snizeni rizika
stiznosti.

Cl. 4
Bod 4.12.

Chemické latky

Zhotovitel pouzije ANO
pouze materialy

splfivjici pravni

pozadavky a

projektovou

dokumentaci; nesmi

pouzivat latky zakazané

dle nafizeni, napf.

REACH a VOC.

Zajisténi bezpec€nosti
uzivatelu a souladu s
PD.

Cl.5
Bod 5.11.
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Energeticka Zhotovitel nesmi ANO  Deklarativni ustanoveni Energeticka

ucinnost provadét zmény, které zajistujici zachovani ucinnost je
by vedly ke sniZeni parametrt dila podle piné dana
energetické ucinnosti projektové projektovou
nebo provozni kvality dokumentace; dokumentaci
dila oproti projektové neuklada a obecnou
dokumentaci. nadstandardni povinnosti

povinnosti nad ramec provést dilo v

PD ani pravnich souladu s PD

predpisU. a pravnimi
predpisy.

Materialy s EPD Zhotovitel upfednostni  ANO  Preferenéni, bez ClL.5

I recyklat vyrobky s dopadu na cenu ani Bod 5.12.
environmentalnim kvalitu.
prohlasenim o produktu
(EPD) nebo s obsahem
recyklatu, pokud
odpovidaji projektové
dokumentaci.

Biodiverzita a Zhotovitel chrani ANO  Relevantni Cl. 4

zelen stavajici zelen, zejména Bod 4.13.
kofenové zony strom(,
ktera neni PD uréena
k odstranéni a provede
vysadbu dle PD.

BOZP Zhotovitel je povinen ANO  Zakladni bezpe&nostni  Cl. 5
dodrZovat pravni opatfeni a kontrolni Bod 5.6.
predpisy o bezpecnosti nastroj. Bod 5.7.

a ochrané zdravi pfi a vazba na
praci, zajistit proskoleni ¢l.6,8,9a
pracovnikl a vést 10 napf.
stavebni denik bod 10.7
elektronicky.

Pristupnost Zhotovitel zajisti, ze ANO  Vyzadovano Cl.5
provedeni stavby bude vyhlaskami a Bod 5.13.
odpovidat pozadavkim stavebnim zakonem.
na bezbariérovost dle
PD a pravnich predpisu.

Rovné Zhotovitel pfi realizaci ANO  Deklaratorni povaha. Cl.5

zachazeni dila postupuje v Bod 5.14.
souladu s
pracovnépravnimi
predpisy, v€etné
predpisu upravujicich
rovné zachazeni a
zakaz diskriminace.

Lhity splatnosti  Zhotovitel sjedna ve ANO  Podpora férovych Cl. 8

v smlouvach s obchodnich podminek  Bod 8.1

dodavatelském  poddodavateli Ihity dle metodiky MMR; a

retézci splatnosti nepfesahujici kontroluje se pouze Bod 8.2.

a IhGty splatnosti existence smluvniho

Férové platebni  sjednané mezi ujednani, nikoli

podminky v objednatelem a samotné placeni.

dodavatelském
fetézci

zhotovitelem a
mechanismus

Zadavatel nereSi
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podporujici v€asnou
Uhradu za fadné
provedené prace.

vzajemné spory ani
platebni moralku.

Uégast $kol / Zhotovitel umozni po ANO  Podporuje vzdélavania Cl. 5
exkurze dohodé s objednatelem propagaci oboru; Bod 5.15.
a pfi dodrzeni BOZP pravné vymahatelné
ucast zakua odbornych diky podmince BOZP a
Skol nebo konani koordinace.
exkurzi na stavbé
v rozsahu stanoveném
SOD
Komunitni Zhotovitel bude ANO  Relevantni u staveb v CL9
komunikace informovat dotéené obydleném uzemi. Bod 9.4.
subjekty o planovanych
omezenich a udrZzovat
kontaktni osobu pro
vefejnost.

Elektronicky Zhotovitel povede ANO  Umoznuje Cl.5
stavebni denik elektronicky stavebni transparentni kontrolu Bod 9.5.
denik s pribéhu praci.

fotodokumentaci a

umozni objednateli

pristup k dennim

zaznamum.
Alternativni Zhotovitel mize po ANO  Podporuje inovace a Cl.5
navrhy reseni pfedchozim souhlasu value engineering. Bod 5.16.

objednatele navrhnout

alternativni feseni, které

nesnizuje kvalitu ani

provozni parametry

dila.
Digitalizace / Zhotovitel mize ANO  ZvySuje pfehlednost, Cl. 1
CDE vyuzivat sdilené bez dodatecnych Bod 1.3.1

elektronické ulozisté naklada.

(CDE) pro pfedavani a

schvalovani

dokumentace a zmén.

Prefabrikace / Zhotovitel mlGze pouzit ANO  Zkracuje dobu ClL5
modularni prvky prefabrikované nebo vystavby, snizuje Bod 5.16.
modularni prvky, pokud dopady na okoli.

jsou schvaleny

objednatelem a

odpovidaiji PD.
Provozni Zhotovitel zohledni ANO  Deklaratorni, vhodnéu Cl. 5
hledisko (LCC) provozni hlediska a investi¢nich staveb. Bod 5.16.

udrzbu pfi vybéru
materialt a technologii
v ramci PD.

Poznamka: Slouzi pro kontrolu, zda byly zohlednény zasady odpovédného pfistupu.
Zhotovitel neni povinen pinit nad ramec projektové dokumentace nebo ujednani smlouvy o

dilo.




