B.1
Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavebním pozemkem je parcela na které stojí objekty mateřské školky. Objekty jsou situovány v centru obce v sousedství rodinných a bytových domů. Pozemek je přístupný z místní komunikace. Pozemek je oplocen.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena analýza širších vztahů – urbanistického uspořádání a architektonického tvarosloví okolní zástavby. Dále byla provedena energetická optimalizace firmou Porsena. Tato energetická optimalizace byla základním podkladem pro tento projekt. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma jsou stávající a jsou definována polohou inženýrských sítí. Bezpečnostní pásma nejsou v okolí stavby žádná.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavební parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Nedojde k zásadnímu vlivu na okolní stavby a pozemky. Okolí není nutno před stavbou nijak chránit. Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Asanace ani demolice nebudou prováděny, ke kácení dřevin nedojde.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nebude proveden zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků uřčených k plnění funkce lesa.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající příjezdovou cestou napojenou na místní komunikační systém. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou.
B.2
Celkový popis stavby
B.2.1
Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby

Nemění se. Stavba bude sloužit i nadále jako mateřská škola.

b) základní kapacity funkčních jednotek
Nemění se, počty dětí a personálu zůstávají stejné. Stejně tak zastavěné plochy atd.

Jedná se o 4 třidy, které navštěvuje 112 žaků. V areálu pracuje 15 zaměstnanců.

B.2.2
Celkové urbanistické a architektonické řešení


a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Vše zůstává zachováno dle stávajícího stavu.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarové řešení objektů je zachováno a nemění se. Barevné řešení je součástí výkresové dokumentace.
B.2.3
Celkové provozní řešení

Zůstává zachováno. 

B.2.4
Bezbariérové řešení
Není požadavek na bezbariérovost.
B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů, použité stavební materiály jsou certifikovány a jsou zdravotně nezávadné. Užívání stavby bude bezpečné.

B.2.6
Základní charakteristika objektu


a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení
Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty. 
SO 01 - mateřská školka. 

Zateplení je navrženo kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno na obvodových stěnách v tl. 200mm, na pavlači 100mm. Budou vyměněny výplně otvorů včetně oplechování parapetů a nad otvory budou provedeny vnější hliníkové žaluzie, ovládané elektricky dálkovým ovladačem. Žaluzie na oknech šířky 5,6m budou děleny do dvou sekcí s pohonem dvěma motory. Na fasádě objektu jsou prvky, které budou i nadále součástí fasády objektu a budou posunuty na zateplení, jedná se o venkovní markýzy, osvětlení a vypínače, hromosvod, žebřík a nový teploměr. Dále je nutno dle závěrů průzkumu vytvořit hnízdící místa ve fasádě objektu. Jedná se o část stávajících větracích otvorů střešního pláště, které budou zvětšeny v místě zateplení dle výkresové dokumentace tak, aby bylo umožněno hnízdění ptactva.
SO 02 - hospodářský pavilon

Zateplení je navrženo kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno na obvodových stěnách v tl. 100mm, na východní stěně bude tl. 140mm. Veškeré prvky na fasádě jako jsou vypínače, žebřík, osvětlení, svislé svody a jímací soustava hromosvodu, zastřešení vstupu budou demontovány a po provedení zateplení vráceny zpět na fasádu objektu. Ventilační štěrbiny ploché střechy budou zachovány. Mříže ze skladů budou trvale odstraněny. Dále bude odstraněno komínové těleso vystupující nad střešní rovinu. Zateplení střešního pláště bude provedeno izolantem tl. 200mm a s následným provedením střešního povlaku. Vyměněny budou výplně otvorů, v prostorách kuchyně a jejich provozů budou v oknech sítě proti hmyzu. 
SO 03 - zařízení vzduchotechniky 
Pro větrání každé třídy zvlášť je navržena samostatná podstropní vzduchotechnická jednotka. Jednotka se sestává z kapsových filtrů s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu, elektrického ohřívače s plynulým pulsním řízením výkonu, radiálních ventilátorů s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV). Dojitý rotační regenerační rekuperátor s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, standardním přenosem vlhkosti a automatickou samočistící funkcí. 

Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným systém měření a regulace (MaR).  Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžném internetovém prohlížeči. Přepínání výkonu VZT jednotky (vysoký/nízký vzduchový výkon) bude řízen pomocí nástěnných čidel koncentrace CO2 (čidlo NDIR). Jedno čidlo bude umístěno v prostoru pracovny (m.č.14) a druhé v prostoru herny (m.č. 15).

SO 04 - vyregulování otopné soustavy 

Z důvodu zateplení a dalších úprav je nutno upravit stávající otopnou soustavu dle nových tepelně technických poměrů. Otopná soustava MŠ je zásobována z předávací stanice CETETHERM MAXI-S-com-AKU, napojená na horkovodní přípojku. Potrubní ocelové rozvody jsou vedeny v zemních kolektorech, stoupací potrubí a přípojky těles jsou vedeny podél zdi. Otopnou plochu tvoří litinová článková tělesa KALOR 350/160, 500/160 a 900/160. Otopná tělesa jsou osazena termoventily s hlavicí. Součástí realizace renovace objektu je nutne upravit a doplnit stávající otopnou soustavu tak, aby zajišťovala správnou distribuci tepla po změně tepelně izolačnich vlastnosti obálky budovy. Izolovaní rozvodů tepla v časti místnosti s jejich velkou sdílenou plochou, v chodbách a v technické místnosti. Termohydraulické vyvážení otopné soustavy včetně snížení teplotního spadu soustavy. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení tepelného výkonu těles, snižuje se výstupní a vratná teplota a v místnostech s rekuperací dochází k demontáži těles.

SO 05 – elektroinstalace
Nově bude provedena elektroinstalace na objektu SO 01, včetně nového návrhu osvětlení.
Konstrukční řešení objektů není provedením tohoto projektu nijak dotčeno. 

b) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, že zatížení na ní působící v průběhu stavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, poškození částí stavby nebo technického vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
B.2.7
Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Zdravotně technické instalace zůstávají stávající. Elektroinstalace bude na objektu MŠ provedena nově. Dále bude provedena vzduchotechnika, která má za úkol větrání a rekuperaci tepla. Topná soustava bude vyregulována na nové tepelné ztráty. 

B.2.8
Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení – viz. samostatná část projektu. Požární řešení zůstává stávající.
B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi

Viz. energetický štítek budovy

B.2.10
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Odvětrání: Odvětrání WC a koupelny je řešeno okny a pomocí vzduchotechniky. 

Vytápění a ohřev teplé vody je stávající.
Denní a umělé osvětlení: umělé osvětlení je navrženo jako běžné pro obytné prostory, denní osvětlení je v obytných místnostech dostatečně zajištěno okny.

Zásobování vodou, kanalizace je stávající.

Běžný domácí odpad bude skladován v nádobě na odpady (popelnici) a pravidelně vyvážen technickými službami.

Stavba nebude generovat hluk ani mít jiné negativní vlivy na své okolí.
B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy


c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem


e) protipovodňová opatření

f) ostatní účinky

Jsou stávající.

B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury


b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Jsou stávající a vyhovující.
B.4
Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Pozemek je napojen na místní komunikační systém stávající komunikací. Stávající dopravní řešení vyhovuje.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu


d) pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení.

B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy


b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

Nejsou.
B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanovisek EIA


e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Vše zůstává stávající a stavbou nedojde ke změně.
B.7
Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Obyvatelstvo nebude stavbou ani jejím užíváním nijak dotčeno.

B.8
Základy organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Zásobování vodou a elektřinou bude probíhat stávajícími přípojkami. Zásobování stavebními hmotami a materiály bude probíhat stávající příjezdovou cestou na pozemek.

b) odvodnění staveniště
Dešťová voda ze staveniště bude vsakována na pozemku stavebníka. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení bude stávajícím vjezdem.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při stavebních pracích bude dbáno na to, aby okolní stavby a pozemky nebyly obtěžovány nadměrným hlukem ani prašností. Jiný vliv mít stavba na ně nebude.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Staveništěm bude pouze pozemek stavebníka parcela číslo 1474/26.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpad bude pytlován a odvážen na řízenou skládku, odpovídající druhu vyvážené-ho odpadu. Bude zajištěno v průběhu stavby vyčištění příjezdové komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění stavbou.

Odpady vzniklé stavební činností budou odvezeny na řízenou skládku. Bude se jednat hlavně o obalový materiál jednotlivých zabudovávaných materiálů a prvků. Případně o poškozený stavební materiál. Podle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů je odpad zařazen do kategorie 17 stavební odpady (17 01 – beton, cihly 17 02 – dřevo, sklo, plasty 17 03 – asfaltové směsi 17 04 – kovy). Likvidace odpadů vzniklých při stavební činnosti se bude řídit vnitřními směrnicemi dodavatelské firmy.


h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce nebudou prováděny.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Na bezpečnost práce jsou kladeny obvyklé požadavky vyplývající z příslušných vyhlášek (č.324/90 Sb.)


k) úpravy pro bezbariérového užívání výstavbou dotčených staveb
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nejsou.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Výstavba bude probíhat v letních měsících v průběhu června, července a srpna. Bude provedeno zateplení objektů, výměna oken a montáž vnějších žalůzií, zároveň bude probíhat práce na elektroinstalaci a vzduchotechnice.

