Smlouva o dilo OIN/000037/2017/DIL

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich pFedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi & R/546/2017 ze dne 18. 12. 2017

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Meésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I

Zastoupen: Mgr. Petrem Reznitkem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo utu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobéslav Dusek telefon: 731 672 601

Doruéovaci adresa: MU Chrudim

Odbor investic

Resselovo ndm. 77

537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Pavel Pachla - Sapio
Sidlo spole&nosti U Stadionu 730, 537 03 Chrudim
Doruéovaci adresa U Stadionu 730, 537 03 Chrudim
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Pavel Pachla
b) technickych Pavel Pachla
c) realizace Pavel Pachla
d) stavbyvedouci Pavel Pachla
Telefon: 603 543 009
FAX: 469 621 400
E-mail: sapio-ides@raz-dva.cz
IC 11028939
DIC CZ460528026
Bankovni spojeni: Ceskaé spofitelna a.s.
Cislo uétu: 1141256389/0800
(ddle jen zhotovitel)
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Stavba: ,Rekonstrukce chemické laboratore a zajiSténi bezbariérovosti

1.3

v ZS Dr. Malika 958, Chrudim“

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohla3uji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vaZné, jako projev oboustranné
viile spolupracovat pii provadéni niZe uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého

obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ukelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veékerj/ch
praci, v&etn& zhotoveni d&l nutnych k plnému provedeni, dokon&eni a zprovoznéni stavby
»Rekonstrukce chemické laboratore a zajlstem bezbariérovosti vZS Dr. Malika 958,
Chrudim®, dle projektové dokumentace JZ8 DR. MALIKA 958, CHRUDIM,
REKONSTRUKCE LABORATORE CHEMIEY, vypracované spolednosti Ing. Josef Dvotdk,
Mgstsky park 274, 537 01 Chrudim, zodpov&dny projektant Ing. Josef Dvofdk zpracované v
6/2017.

Soudasti dila jsou veskeré price a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textové, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zad4vacim fizeni.

Dale jsou soudasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokon€eni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladl, vyjadfeni
vlastnikl a spraved inZenyrskych siti, DOSS, spoledné s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povaZovén za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
7e je schopen dle vySe uvedenych dokumentd kompletni pfedmét smlouvy dle €l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved! v cené smluvni ve smyslu zikona ¢&islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocen&ny nabidkovy poloZkovy rozpocet je samostatnou pfilohou &. 1 této
smlouvy o dilo a to v&etn& rekapitulace nabidkového rozpoétu. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivych polozkdch rozpoltu, ale
jsou soudasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
néakladech.

Kompletni piedmét plnéni této smlouvy bude proveden zmateridli se zarufenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady & 163/2002 Sb., v plamém znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebm vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prib&Zng objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) poZadovat predlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soudasti dila je zajisténi vytydeni v terénu pied zahdjenim praci u spravci inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravedm provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soud4sti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvladtniho uZivani komunikaci a ziboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakoni a
predpisti, dile stanoveni pfechodného dopravniho znaleni po dobu stavby, osazeni a idrZzba
dopravnich znadek, vdetné {hrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, miiZze byt ze stavby
TDS, nebo koordindtorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemki
i za §kody zpisobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechézi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlaSkami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich piedpisii vyrobeil a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piisluSnych pfedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonii a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecn& zavaznych a doporuCenych piedpisti a metodik. Veskeré $kody,
zplsobené nedodrzenim predpisit o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikéim nebo rozsifeni predmétu
dila na zakladé vad projektové dokumentace nebo poZadavku objednatele, je objednatel povinen
piedat zhotoviteli soupis t€chto zmén, pfipadné zikres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplitkdl nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpo¢tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu
dila musi byt pfed zahdjenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
vhradit a byly li provedeny, miiZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprice je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k pivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po pfedchozim schvaleni zm&ny pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soug&ésti navrhu dodatku bude nabidkovy poloZkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. VeSkeré viceprace vyictuje zhotovitel objednateli oddélené od vyhGétovani za
puvodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel uétovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpodtu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobce, je to pouze z divodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoltu, popf. pfi vlastni stavb&, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrl, nebo lepSim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vZdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipadé nevyhradi. V pfipadé€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horSi, rozhodne o pfipadné ndhrad& takového vyrobku objednatel na
zaklade kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predloZi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

kovani, obkladd, dlazeb a viech nové dodanych vyrobki a materialéi minimalné 30 dni pfed
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montaZzi do stavby. Opozdéné piedloZeni je
k tiZi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadn€ v terminu:

Termin zahajeni Termin predani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 2.7.2018 3.8.2018

Zhotovitel bude dodrZzovat Casovy a platebni HMG predlozeny do zadévaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vZdy oznafen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zmé&novy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1. &i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v3ak neméni smluvni termin dokonéenti dila.

Do 3. 8. 2018 bude ukonéeno predéavaci fizeni stavby zahajené 1. 8. 2018, ktera je pfedmétem
této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami a to vCetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vsech
zji§ténych vad a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termini odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni pfedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pripad&, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod€ s objednatelem v fase kratSim neZz smluvnim, zavazuje se
objednatel f4dné provedené a dokon&ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pievzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkt, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a piedani viech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zékoni, piedpisii a plamych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zdvaznych metodik a postupil vyrobeill a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokondéeny piedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miZe prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé&,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovné€Z nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny v§ak vznika aZ po piedani
dila bez veSkerych vad a nedodélki, vEetné piedani viech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladli. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucésti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech pfedavanych doklada
s &iselnym znaCenim jednotlivych poloZek a stran listii poloZek a seznam jednotlivych ziruénich
lhidt, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a diléi terminy budou prodlouZeny:

- jestlize piekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$8i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zeméteseni a mobilizace &i valka na tizemi

CR.
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3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uZivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je v3ak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 800.554,00 168.116,34 968.670,34

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona &. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozd&jsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustnd, se
zapoétenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivi (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménnid po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2018. Jsou v ni obsazeny vesSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetn€ odbéril potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi reZijni ndklady zhotovitele. Do
31. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén dafiovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavki mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliiky nebo roz§ifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vidy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v piipadg, Ze:
a) zhotovitel bude poZadovat provedeni jinych praci neZ téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zaddvaciho fizeni zndm
b) objednate]l bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci
¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonceni a pfedani bude az po 31. 12. 2018
e) dojde ke zmé&né& sazby DPH

V téchto uvedenych pFipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.
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5.1

52

5.3

5.4

5.5

5. Predani a prevzeti stavby a staveniSté

Objednatel odevzdd zhotoviteli stavenidt€ nejpozd€ji do 2. 7. 2018. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni$t€ je poskytnuto zhotoviteli beziplatngé. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvladtni uZivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mtize zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenist€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpedeni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke §koddm
na majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajist€ni provizornich nijezdi a lavek v prib&hu
stavby, vystraZzné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu,
dale Zadost o zvlastni uZivani MK, provedeni piechodného dopravniho znadeni po dobu

stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu piedani dila na své ndklady, véetné likvidace
zafizeni staveniSt€. Pozemky, které nebyly soucésti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do piivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSt¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim uréeno jinak. Na
staveniSti a pii dopravé na staveni§t¢ je zhotovitel povinen respektovat veSkeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a pfedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pieda objednateli nejpozd&ji pii zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii viech dokladl veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a podtu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaen svym pofadovym &islem. Vechny
pfedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby v ti5téné
podobé&, budou vloZeny do svdzané, eventuelné vazané sloZky nebo sloZek s pevnymi deskami.

¢) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skutedného provedeni
stavby, oznalené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
néaklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a predpisii: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé&, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakoni.

i) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v eském jazyce a zaruéni listy.

Jj) doklad o za3koleni urenych pracovnikii objednatele a provozovatele k idrZzbé a provozovani
zafizeni, které tidrzbu a zaskoleni vyZzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi pfekrodit povolené hygienické normy, eventualng hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.
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6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenist€ o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platmém znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniiti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skuteCnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah denfku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnti, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. JestliZe
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dni své vyjadfeni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejnd
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zikladé
zapisu ve stavebnim deniku se zi€astnit pfevzeti nebo kontroly konstrukef zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dni pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutenosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v Z4dném pifpadé nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupii.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimilné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pred zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zi¢&astnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéZ je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zastupci objednatele, (TDS), vZdy nejpozd&ji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle poloZek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnd od obdrZeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepséany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mé&siéni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v poloZkach, fazenych a znadenych dle
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je prilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych poloZek rozpoétil musi odpovidat fazeni a znadeni jednotlivych poloZzek vykazu
vymér kprojektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni moZno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kaZdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pifjemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, ruéitelem za
nezaplacenou dari z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, Ze
objednatel bude mit v dob& uhrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan kihradé nezaplacené dané ztitulu ruéeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit daii
z pridané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravci danég, nebude na
strané objednatele povaZovano za prodleni se splnénim z4dvazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové 1hité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Darovy G¢etni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: ozna&eni
faktury a jeji &islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou &astku bez a vcetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi Gdaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miZe dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé€, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neu€ini li tak, je opravnén na zhotoviteli poZzadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny datiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Pfilohou kaZdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodéavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnd ode dne dorudeni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepséni fakturované &astky z iétu objednatele.
Bude-1i prodleni s tthradou faktur del3i jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, mize zhotovitel preruSit prace a poZadovat na objednateli thradu néakladd
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznaena nazvem ,,Kone&na faktura®.

Objednatel, v pripad¢ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zah4jenim stavebnich praci o vice neZ 7 kalendainich dni
od 2. 7. 2018, nebo s dokon&enim a pfedanim dila bez vad a nedodélkd, véetné piedani viech
dokladd, o vice nez 7 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapofaty den zpoZdéni. Dile zhotovitel uhradi veskeré
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7.11

112

7.13

Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu dokonceni &asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod& 8.5. této
smlouvy o dilo, poéitanych ode dne dorufeni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapodaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfeda postovni
dorudovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru€enym podpisem neodedle ozndmeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uzndvd, nebo odmitd, a souasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zistupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy pripad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruSeni predp:su BOZP (zékona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavku v zaplsech koordinatora BOZP), predpisi
pozarni ochrany a Zivotntho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjistén€ a prokdzané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostiedi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordinidtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5.000,- K& za kazdy prokdzany pfipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrZovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit ptipadné dal$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

7.15

7.16

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vy$i 0,2% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s Ghradou smluvni pokuty, z diivodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané arok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vytétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této Ihiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovand skute¢nost stéle trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dal$i sankce, max. v8ak za obdobi poslednich 90 dnti.

V ptipad& nesplnéni zavazkii uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
vhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany pfipad
a za kaZdy i jen zapodaty den prodleni se splnénim zdvazku.
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7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné nekterych zakonil, ve znéni pozdéjdich predpisl, osobou povinou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisluiného
finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
souinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dal3ich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné viak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladd
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobg jeho piedani a ddle odpovida za vady dila
zjisténé v zaru€ni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouZitim véci a
materialii pfedanych mu ke zpracovini objednatelem v pfipad®, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZzeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né& upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady zpiisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny az po predani a pfevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vy$si moci.

Délka zaruéni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicli od data piedani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaru¢ni doba zaCind b&Zet dnem predéani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyijimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta ziruka v délce nejméné 24 mésici, svyjimkou tzv. spotiebniho
materidlu, napf. Zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materiali s krat$i
zarucni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem pifedany seznam
vyrobki s kratSi zirukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

Zptsob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorudovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pfiCemZ i reklamace
odeslané objednatelem v posledni den z4ru&ni lhiity se povaZuje za v&as uplatn&nou.
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8.5

9.1

9.2

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby pfedal zhotovitel. Zaroveti je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjist€ni. Reklamace vad dila mize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace €i odpovéd’ uplatnénéd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln& neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od dorueni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd€ji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jedté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

b) ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zptsobil nevhodnym uZzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré Uleln€ vynaloZené ndklady na odstranéni vady. Néklady prokaZe zhotovitel
objednateli i¢etnimi doklady dle platnych zakonil a predpisi.

c) V ptipadég, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem oprdvnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a icelné vynaloZené nidklady na odstranéni
vady, a to vletné znaleckych posudki, sond, vykopi a meéfeni, které bylo nutno poridit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokadZe objednatel Gdetnimi doklady dle
platnych zakont a predpisi.

d) Odstrafiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdgji do 2 dni
od obdrZeni oznameni — $koda, kterd vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele na jejich poZadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, poZadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada poklddina za odstranénou. To
neplati v pripad€ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zistupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fddné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu
Zhotovitel odpovida za Skody zpilisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZze by prokézal, Ze ke skod& doglo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dile odpovida za
skody zpusobené pfi realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena €innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem

Strénka 11 z 13



¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipad€ jakéhokoli narudeni & poSkozeni majetku
objednatele i tieti osoby (napf. objektli, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto S8kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

b) Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na

.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

99

kryti rizik poSkozeni, pifipadné znifeni budovaného dila systémem , ALL RISK“ nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Déle bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z€innosti vSech ucastniki vystavby, véetné eventualnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjektl pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mtZe nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodill na strang zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém p¥ipadé nové sjednaji.
Trvéa-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod€ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokézanych ndkladi, u$lych odmén a pfipadnych $kod v diisledku takového
zastaveni vzniklych. To v3ak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodi na strané zhotovitele,
napf. poruSovédni bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materiall a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V pfipadg, Ze se pfedmét sporu nepodafi odstranit, m4 kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekraduje
terminy dilctho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu deli nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruéeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

V piipade, Ze v prub&hu realizace dila dojde ke zméné& subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zad4vacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zédkona 137/2006 Sb. v platném znéni), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifika&ni
pfedpoklady minimalné€ ve stejném rozsahu, jako plivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jest¢ pred uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
pfi¢emZ tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji do 5 dnii ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového
subdodavatele k poskytnuti pInéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci &i
prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v ramei realizace dila, a to alespori v rozsahu,
v jakém piivodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona 137/2006 Sb. v platném znéni.

Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyvad 0&innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét pouze
pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Navrhy na zménu
obsahu smluvnich ujednani je opravnéna predloZit kterdkoliv ze smluvnich stran.

Smluvni ujednéani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.10 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
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zédkonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy.

9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.12 Smluvni ujednéni jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 71 -12- 2017

Za objednatele:

Mgr. P
starosta mésta

/

V CHeupiny dne  fp. 4. L0172

Za zhotovitele: Pavel Pachla

statutdrni zastupce zhotovitele

Stranka 13 z 13



