

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**A.1 Identifikační údaje****A1.1 Údaje o stavbě**

a) Název stavby: Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. Etapa (terénní úpravy), Chrudim

b) Místo stavby:

Město: Chrudim

Katastrální území: Chrudim [654299]

Označení pozemní komunikace: místní komunikace ul. Na Kopci

Parcelní čísla: 2599/2, 2871

c) Předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení terénních úprav a přeložek inženýrských sítí v lokalitě Na Kopci ve městě Chrudim.

Jedná se o stavbu trvalou. Stavba je předpřípravou území pro rekonstrukci komunikace (zpracovává samostatný projekt)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi**Město Chrudim**

Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim

Telefon: +420 469 657 111

IČ: 00270211

<http://www.chrudim.eu/>

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**DI PROJEKT s.r.o.**

Sídlo: Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice

Kancelář: Dvořákové nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko

IČO: 01873687

DIČ: CZ01873687

Tel: [REDACTED]

E-mail: diprojekt@seznam.cz

Hlavní Projektant a projektant SO 101 Terénní úpravy:

[REDACTED]

Zodpovědný projektant: [REDACTED]

ČKAIT číslo autorizace: [REDACTED]

Typ autorizace: TD02 – dopravní stavby, nekolejová doprava

Projektant SO 402 Přeložka sdělovacího vedení: CTI PROJEKT

Sídlo: V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň

IČO: 44462948

e-mail: projekt@ctiprojekt.cz**Projektant SO 403 Přeložky VN a NN – DSP+PDPS zpracovává samostatný projekt:**


PEN - projekty energetiky, s.r.o.



Sídlo: Arnošta z Pardubic 2082, 530 02; Pardubice

IČ: 260 11701

tel: 462112805

Zodpovědný projektant: ČKAIT – **A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení**

SO 101 Terénní úpravy

SO 402 Přeložka sdělovacího vedení

SO 403 Přeložka kabelového vedení VN a NN, přeložka sloupu VN, trafostanice

A.3 Seznam vstupních podkladů

Bylo provedeno geodetické zaměření lokality, mapový podklad byl poskytnut investorem ve výškovém systému Bpv a v souřadnicovém systému JTSK.

Bylo provedeno zjištění existence a poloha inženýrských sítí.

Dokumentace byla zhotovena na základě požadavků investora a koordinovaná se zástupci dotčených orgánů.

Hlinsko, červenec 2018

Vypracoval: 