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1 Identifikační údaje 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Předmět dokumentace: parkovací stání   

Stupeň dokumentace: DÚR+DSP+PDPS 

 

1.2 Údaje o žadateli 

Jméno:    Město Chrudim 

Adresa:    Resselovo náměstí 77 

     5371 01 Chrudim 

     IČ: 00270211 

      

 

1.3 Údaje o zpracovateli  

Jméno: VDI Projekt s.r.o.  
 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 
  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 
 

Hlavní projektant: VDI Projekt s.r.o.  
 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 
  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 
 

Inženýrská činnost: VDI Projekt s.r.o.  
 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 
  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 
Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 
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2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Popis návrhu stavby 

Rozsah akce: Jedná se o vytvoření celkem 8 parkovacích stání. Z toho jsou 4 parkovací místa před 

objektem č.p. 61. Tyto parkovací stání vzniknou v místě současné travní plochy 

v návaznosti na současná parkovací stání. V rámci úpravy bude rekonstruován i 

chodník, u kterého bude vyměněna stávající obruba za silniční obrubu a vybaven 

varovným pásem. Plocha mezi navržený parkovacím stáním a chodníkem navrženým 

k rekonstrukci bude upravena a ozeleněna.  

Další 4 parkovací stání vzniknou vedle objektu č.p. 61 mezi ulicemi Palackého třída a 

B. Martinů v místě zatravněné plochy mezi stávajícími parkovacími místy. Jedná se o 

výměnu stávajícího travního povrchu za zatravňovací dlažbu. Součástí úpravy bude 

výměna stávajících obrub za nové silniční a záhonové obruby. Přilehlé komunikaci 

bude vyfrézována obrusná vrstva v šířce cca 0,5 m položena obruba do betonového 

lože a poté položená nová obrusná vrstva v tl. 0,04m v šíři cca 0,5m.  

 

Druh stavby:     Úprava povrchu parkovacích stání. 

  

Plocha úprav:   150 m2 

 

 
Stávající stav 
 

Stávající plocha je tvořena jak stávající komunikací, tak travním povrchem ohraničeným šikmou 

obrubou š. 0,15m.  

Odvodnění zajišťuje příčný a podélný sklon komunikace směrem ke stávajícím uličním vpustím. 

 
Návrh úpravy: 
 

Jedná se o návrh úpravy čtyř parkovacích stání před objektem č.p. 61 v místě zatravněné plochy. Toto 

parkovací stání bude kolmé a vznikne mezi stávajícím parkovacím stáním a chodníkem. Šířka parkovacího 

stání je 2,9 m a u krajního stání je 3,15 m, délka je 4,5 m. Jedná se o rozšířená stání, které budou připravena 

pro osoby ZTP. Přilehlá silniční obruba bude převýšená o 0,10 m. Zahradní obruba tl. 0,08 m mezi asfaltovým 

stáním a zatravňovací dlažbou bude v úrovni. Součást stavebních prací je výměna podkladních vrstev. 

Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je 

provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen 

betonovými zatravňovacími dlaždicemi. Vodorovné značení bude tvořeno prvky V10b – Stání kolmé, které 

bude zhotoveno z betonové dlažby 10x8x20. 

Další čtyři parkovací stání vedle objektu č.p. 61 mezi ulicemi Palackého třída a B. Martinů jako kolmá 

parkovací stání v místě zatravněné plochy mezi stávajícími parkovacími místy. Šířka parkovacího stání je 2,5 

m a délka je 4,5 m. Přilehlá silniční obruba bude převýšená o 0,10 m. Součást stavebních prací je výměna 

podkladních vrstev. Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění 

parkovacích stání je provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch 

parkovacího stání bude tvořen betonovými zatravňovacími dlaždicemi. Vodorovné značení bude tvořeno prvky 

V10b – Stání kolmé, které bude zhotoveno z betonové dlažby 10x8x20. Současné vodorovné značení u 

parkovacích stání mezi ulicemi B. Martinů a Palackého třída bude obnoveno.  
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V rámci úprav parkoviště bude před objektem č.p. 61 upravena zatravněná plocha a provede se její 

osetí travním semenem. Dále bude rekonstruován stávající chodník. Povrch bude tvořen asfaltovým betonem a 

bude vybaven sníženou silniční obrubou převýšenou o 0,02 m a varovným pásem.  

 

V případě výškové úpravy či výměny obrub budou osazeny do betonového lože z betonu C20/25nXF3.  
   

Projektová dokumentace úpravy parkovacích stání je zpracována podle zadání objednatele. 

 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení stavby:  
Zahájení stavby se předpokládá 09/2018 a konec 10/2018. Bližší určení závisí na rozhodnutí investora a 
získání potřebného stavebního povolení. 

 
Dokončení stavby: 

Doba výstavby objektů komunikací se předpokládá v rozpětí cca 1 měsíce. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s investorem a na 

požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS. 

 

2.3 Vazby na regulační plány 

Návrh je svým rozsahem v souladu s územním plánem města Chrudim. 

 

- Trvale dotčené pozemky stavbou: 

 

Jedná se o pozemky: p.č. 3767 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 

   p.č. 3339 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 

p.č. 3337 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Chrudim 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území města Chrudim, v okrese Chrudim. Řešené parkovací 

stání se nachází v ulici Palackého třída. Okolní pozemky tvoří zástavba, přilehlá komunikace a travnaté plochy. 
 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na životní prostředí 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. Rekonstrukcí 

dojde ke zkvalitnění dopravy v klidu.  

Z hlediska hlučnosti a vibrací nedojde ke zvýšení negativních účinků.  

 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a za odstranění 

veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. Po dobu výstavby dojde v místě 

stavby k omezení provozu. Po výstavbě dojde ke zkvalitnění dopravy v klidu v okolí okolní zástavby. 

 

3 Přehled výchozích podkladů 

 Projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky, jednání se zástupcem investora a 

vyjádření správců o existenci inženýrských sítí.  
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Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

 

Mapové a geodetické podklady : 

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu  

-     vlastní rekognoskace terénu     

- digitální katastrální mapa DKM 

-- pro stavbu bylo provedeno zjištění cizích inženýrských sítí v trase viz “dokladová část “, které jsou 

orientačně zakresleny v situaci 

 

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru staveniště od 

správců výše uvedených cizích zařízeních. 

4 Členění stavby 

Stavba byla po dohodě s investorem rozdělena členěna na jeden stavební objekt: SO 101 Parkovací 

stání. 

4.1 Způsob číslování a značení: 

Číslování a značení je navrženo dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby: 

Není nutné řešit. 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 SO  101 Parkovací stání     

5 Podmínky realizace stavby 

V průběhu stavby bude nutno se řídit dle podmínek ve vyjádření k projektové dokumentaci.  

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba je řešena jako vybudování parkovacího stání. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby včetně podrobného harmonogramu prací navrhne zhotovitel před zahájením stavby s 

ohledem na smluvní podmínky s investorem a na požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS.  

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn z ulice B. Martinů. Před zahájením stavby se upřesní 

způsob provozu v průběhu rekonstrukce. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu. Přechodné dopravní značení bude osazeno 

v souladu s TP 66. 

V průběhu stavby nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek 

PO a IZS v případě požáru 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební úseky po jejich ukončení do vlastnictví a osob, 
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které je budou spravovat 

 SO  101 Parkovací stání – vlastník Město Chrudim 

  
6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Parkovací stání slouží k dopravě v klidu.   

 

7 Předání částí stavby do užívání 

7.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Postupné předávání částí stavby do užívání není účelné. Stavba bude předána jako celek. 
 
7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavbu lze účelně provozovat po jejím úplném dokončení, výjimkou může být pouze definitivní 

provedení vyvolaných terénních úprav malého rozsahu. 

8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Pozemní komunikace 

Přípravné a bourací práce: 

Před zahájením prací budou v celé ploše území vytyčeny a určeny průběhy inženýrských sítí. Následně 

bude provedeno odstranění povrchu travnaté plochy a výměna podkladních vrstev nově zbudovaného 

parkovacího stání. 

 

SO 101 Parkovací stání  

 
Jedná se o návrh úpravy čtyř parkovacích stání před objektem č. p. 61 v místě zatravněné plochy. 

Toto parkovací stání bude kolmé a vznikne mezi stávajícím parkovacím stáním a chodníkem. Šířka 

parkovacího stání je 2,9 m a u krajního stání je 3,15 m, délka je 4,5 m. Povrch stání bude tvořit zatravňovací 

dlažba, která bude mezi stávajícími asfaltovými stáními opatřena zahradní obrubou tl. 0,08 m v úrovni, silniční 

obruba bude převýšená o 0,10 m. Součást stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby 

v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno 

příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Vodorovné značení bude tvořeno prvky V10b – 

Stání kolmé, které bude zhotoveno z betonové dlažby 10x8x20. 

Další čtyři parkovací stání vedle objektu č.p. 61 mezi ulicemi Palackého třída a B. Martinů jako kolmá 

parkovací stání v místě zatravněné plochy mezi stávajícími parkovacími místy. Šířka parkovacího stání je 2,5 

m a délka je 4,5 m. Přilehlá silniční obruba bude převýšená o 0,10 m. Parkovací stání ze zatravňovací dlažby 

budou od asfaltové komunikace a stání oddělena betonovou zahradní obrubou tl. 0,08 m v úrovni. Součást 

stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném 

rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem 

ke komunikaci. Vodorovné značení bude tvořeno prvky V10b – Stání kolmé, které bude zhotoveno z betonové 

dlažby 10x8x20. Současné vodorovné značení u parkovacích stání mezi ulicemi B. Martinů a Palackého třída 

bude obnoveno.  

V rámci úprav parkoviště bude před objektem č.p. 61 upravena zatravněná plocha a provede se její 

osetí travním semenem. Dále bude rekonstruován stávající chodník. Povrch bude tvořen asfaltovým betonem a 

bude vybaven sníženou silniční obrubou převýšenou o 0,02 m a varovným pásem.  
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V případě výškové úpravy či výměny obrub budou osazeny do betonového lože z betonu C20/25nXF3.  
   

Projektová dokumentace úpravy parkovacích stání je zpracována podle zadání objednatele. 

Konstrukce parkovacích míst jsou navrženy v následující skladbě: 
 
KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ: 
 

D2, TDZ O, P III 
 
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 40X8X60    DL  80 MM 
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8    L  50 MM 
ŠTĚRKODRŤ 0/32      ŠDB   200 MM 
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 
CELKEM :        MIN.  330 MM                 
 
 
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,30M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 
 
KONSTRUKCE CHODNÍKU: 
 

D2-N-3, TZD VI, P III  
 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVY   ACO11  50 MM 
RECYKLOVANÝ MATERIÁL     R-MAT  50 MM 
ŠTĚRKODRŤ 0/63      ŠDA   200 MM 
UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa 
CELKEM :       MIN.  300 MM                 
 
 
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 
ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,30M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 V tl.0,30m. 
 
 

 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potřeba provádět průzkumy a měření. 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněné území 

10.1 Rozsah dotčení 

V trase úpravy během návrhu projektové dokumentace se nachází zejména tato cizí zařízení, která byla 

informativně zakreslena do přílohy Situace na základě údajů jejich správců: 

 
- Plynovod NTL: ve správě Gridservices, s.r.o. 
- energetické zařízení sítě NN: ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- podzemní tel. a opt. kabel: ve správě CETIN a.s. 
- podzemní kabelový rozvod nn sítě VO: ve správě Města Chrudim 
- vodovod: ve správě VaK Chrudim a.s. 
- kanalizace: ve správě VaK Chrudim a.s. 

 

 Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je nutno 
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nechat vytyčit veškeré podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců všech dotčených inženýrských 

cizích zařízeních a zajistit odborný dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu. 
 
10.2 Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát 

všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být používáno mechanizačních prostředků 

na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti: 

 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 kV…………………………... 7 m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………... 30 m 
 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat minimální 

vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na 

elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

  

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 

elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým živým 

částem elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

  

 

elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu 

ve vzdálenosti: 

 

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m 

nad 110 kV….. ………………………………………………...………….3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či 

obezdění objektu. 

 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od 

půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu.  

 

U plynovodů a přípojek: 

nad průměr 500 mm………………… 12 m 

od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 

do průměru 200 mm včetně………….4 m. 

 

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce: 
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………………………………………………....….1 m 

u technologických objektů……………….…......4 m. 

 

U vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh 

pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. 

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický 

zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m. 

 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po 

obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m.  

 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty 

stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné 

prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí 

vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 
10.3 Způsob ochrany nebo úprav: 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených ochranných 

pásem inženýrských sítí.  

Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vyměřené kabely zajištěny. Organizace je povinna upozornit pracovníky, 

aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 

nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků 

(hloubících strojů, sbíječek apod.) 

 Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V 

některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 

m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu.) 

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací a další ČSN. 

 

 
10.4 Vliv na stavebně technické řešení stavby: 

Při provádění zemních prací budou vyměřené kabely zajištěny. Organizace je povinna upozornit 

pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve 

vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních 

prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.). 

Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V 

některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 
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m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu). 

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací a další ČSN. 

 
10.5 Kulturní památky: 

V zadané lokalitě se nenachází kulturní památky. Tedy stavba nebude kulturními památkami dotčena. 

 
10.6 Poloha vůči zátopovým územím: 

Stavba se nenachází v zátopovém území. 

 

11 Zásah stavby do území 

11.1 Kácení stromů a další zeleně: 

Kácení se nepředpokládá.  

 
11.2 Rozsah zemních prací: 

Bude provedeno odstranění travnatého povrchu a výměna podkladních vrstev pro nové parkovací stání. 

Bude provedena výměna obrub. 

  

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

12.1 Nároky na energie a telekomunikace: 

Stavební objekty nebudou po dokončení spotřebovávat energie, ani nebudou napojeny na sdělovací 

vedení. 

 
12.2 Druhy a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby: 

Při provozu mohou vznikat odpady ze zimní údržby silnice. Specifickým provozním případem budou 

havárie a jejich odstraňování. 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby a provozem jsou uvedeny níže (jejich kód, název 

druhu a kategorie odpadů a návrh zneškodnění). Zacházení s odpady se řídí podle zákonu o odpadech 

č.169/2013 Sb. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů přílohy vyhlášky č.93/2016. 

Stávající asf. povrchy určené k demolici budou frézovány v maximální možné tloušťce. Vyfrézovaný 

materiál bude použit při stavbě nebo odvezen na skládku. 

 

Tabulky odpadů: 

Odpady při výstavbě 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 
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02 01 03 

O 
Odpad rostlinných pletiv 1,2 

13 01 13 

N 
Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 

N 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

17 01 01 

O 
Beton 1,2 

17 01 02 

O 
Cihly 1,2 

17 01 03 

O 
Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plasty 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 07 

O 
Směsné kovy 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 

O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 

O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 
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Odpady při provozu komunikace 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

05 01 05 

N 
Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie) 1,2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 

3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu: O – ostatní; 

N – nebezpečný. 

Množství odpadů nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se bude jednat o malá množství. 
 

13 Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 

13.1 Rozsah dotčení 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. Rekonstrukcí 

dojde k nápravě nevyhovujícího technického stavu a tím ke zkvalitnění silničního i pěšího provozu. K 

částečnému zhoršení životního prostředí dojde během stavby, jedná se zejména o zvýšení hluku a prašnosti 

při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a 

za odstranění veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

 
13.2 Vliv hluku a vibrací 

K částečnému zhoršení životního prostředí dojde během výstavby. Jedná se zejména o zvýšení hluku 

a prašnosti při stavebních pracích. 
13.3 Emise z dopravy 

Stavba nebude příčinou vzniku emisí. 
 
13.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Vlivem stavby nedojde k znečištění. 

 
13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby 

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona 

č.262/2006 sb., č.88/2016 Sb. a nařízení vlády č.136/2016 a 136/2016 Sb.. 

Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, 

řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. 

Koordinátor bezpečnosti práce 

 Na základě ustanovení Zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

Technika zhotovitele 

 Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 

započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními 

mechanizmy.  

 Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat 

zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

 S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby 

nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná 

zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich 

respektování. 

 Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti 

kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. 

 
13.6 Nakládání s odpady 

Při provozu mohou vznikat odpady ze zimní údržby. Specifickým provozním případem budou havárie a 

jejich odstraňování. Více viz odstavec 12.2. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Celá stavba je řešena v souladu s předpisy a normami platnými pro návrh pozemních komunikací. 

Směrové a výškové vedení trasy splňuje podmínky ČSN 736110 - Projektování místních komunikací. V návrhu 

byly respektovány a dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhl.č. 323/2017 Sb. ve 

znění pozdějších úprav vyhl.č.502/2006 Sb. a vyhl.č.501/2006 Sb. 

 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Jsou v rozsahu vyhlášky č. 323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby zajištěny. Skladby 

konstrukcí jsou navrženy dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací včetně dodatků. 

 
14.2 Požární bezpečnost 

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).  

 

1) Seznam použitých podkladů pro zpracování 

 

Výchozí a použité podklady 

a) ČSN 73 0802,  

b) ČSN 73 0834,  

c) ČSN 73 0821 ed. 2,  

d) ČSN 73 0810,  

e) vyhl. MV č. 246/2001 Sb,  

f) vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

g) vyhl. MMR č. 323/2017 Sb.  

 

2) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  
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Jedná se o vybudování kolmých stání. Konstrukce budou do hloubky cca 0,3 m, v případě nutnosti 

provedení sanací až do hloubky 0,6 m. Nové plochy včetně jejich konstrukcí budou navazovat na okolní 

zástavbu. 

V rámci rekonstrukce nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se nacházejí v blízkosti. 

Rekonstrukcí stávající silnice nevznikají požadavky na změny stávajících obytných nebo jiných staveb. 

 

Umístění stavby: Parkovací stání v občanské zástavbě v ulici Palackého třída. 

Účel užití stavby: Parkovací stání pro parkování osobních vozidel. 

Výška stavby: Neposuzuje se, jedná se o liniovou stavbu 

 

3) Rozdělení stavby do požárních úseků  

 

Liniovou stavbu není nutno dělit do požárních úseků.  

 

4) Posouzení podle ČSN 73 0834  

 

Poznámka: text normy (včetně čísel článků normy) je psán kurzívou. 

 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu 
 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která  

u měněného prostoru vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno 

 1) u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn · an · c) o více než 15 kg · m
-2

; 

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení ( p . c) o více než15 kg · m
-2

; nebo 

Nedochází ke změně využití, dochází pouze k rekonstrukci vozovky. Navrhovaná rekonstrukce nevede 

ke zvýšení požárního rizika. 

 
b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na 

kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob  

o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle 

příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se 

vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo 

provozu; nebo 

Rekonstrukcí komunikace nedochází ke změnám, které by naplňovaly podmínky tohoto článku.  
 

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na 

kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo 

Rekonstrukcí komunikace ke zvýšení počtu osob s2 nebo s3 nedochází. 

 
d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu 

příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy; nebo 

K záměně funkce ve vztahu na příslušné projektové normy nedochází.  

 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.  

Tyto změny nejsou navrženy. 

 
Při opětném projektování změny stavby se podmínky rozhodující pro změnu funkce či užívání objektu, prostoru nebo 

provozu znovu stanoví podle tohoto článku a současně se nově navrhované změny vztáhnou ke stavu před 

předcházející změnou stavby provedenou podle ČSN 73 0834. 

Posouzení je provedeno ve vztahu k původnímu užívání.  
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Pokud zhodnocení podmínek podle položek a) až e) není zpracováno nebo je nelze ke stavu před první změnou 

stavby provést, nesmí být změna stavby zatříděna do skupiny I. 

Posouzení podmínek podle položek a) až e) je provedeno, změnu stavby skupiny I. lze použít.  

Poznámka: Ve smyslu výše uvedeného článku není nutné rekonstrukci stávající komunikace posuzovat jako 

„změnu“. 

 

5) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků  

 

Pro liniovou stavbu silnice včetně stávajícího technického vybavení (dešťová kanalizace, vodovod, veřejné 

osvětlení atd.) není nutné stanovovat požární a ekonomické riziko a stupeň požární bezpečnosti. 

 

6) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární 

odolnosti, zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v 

podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)  

 

Z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb se stavební konstrukce neposuzuje.  

 

7) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení  

 

Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace slouží pro příjezd vozidel HZS k okolním 

objektům, konstrukce vozovek je navržena standardní asfaltová, s min. průjezdným profilem šířky 3,50m.  

 

8) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdálenost a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 

vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 

 

Odstupové vzdálenosti od komunikace není nutné stanovovat.  

 

 

9) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde 

nelze použít vodu jako hasební látku 

 

Rozmístění vnějších odběrních míst požární vody, tzn. vnějších hydrantů je beze změn oproti stávajícímu 

stavu. Počty ani umístění se nemění, dojde pouze k výškové úpravě poklopů s ohledem na novou niveletu 

ploch. 

 

10) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

 

Komunikace jsou navrhovány v původní trase stávající silnice v šířce vozovky mezi obrubami cca 5,7m 

s průjezdným profilem výšky dle stávajícího stavu přilehlé komunikace.  Z hlediska požární bezpečnosti staveb 

jsou tyto šířky komunikací vyhovující. Pro povrch vozovky není nutné z hlediska požární bezpečnosti staveb 

stanovovat žádné zvláštní požadavky kromě únosnosti vozovky, kdy je požadováno minimálně 80 kN na jednu 

nápravu. Je navržena zpevněná komunikace - asfaltová vozovka třídy dopravního zatížení III, tato vozovka je 

schopná přenést zatížení 501-1500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Vozovka vyhovuje normovým 



Zak. č.: 16/18 Strana: 18 z 20 

Revize: 1 Datum: 01/2019 

 

Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim 
 

 

požadavkům. 

Zvláštní zásahové cesty, nástupní plochy, obratiště nebo výhybny se v rámci navrhovaných parkovacích stání. 
 

Návrh dopravních opatření: 

Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn po místních komunikacích. Během stavby bude provoz na 

přilehlých komunikacích částečně omezen vlivem staveništní dopravy. Stavba bude prováděna za částečné 

uzavírky. Stavba musí umožnit přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí. Stavba bude označena na 

příjezdových komunikacích. Provizorní dopravní značení bude provedeno dle TP 66, před zahájením prací 

bude zpracován projekt DIO a odsouhlasen dopravním inspektorátem PČR a předložen na speciální odbor 

stavební v Chrudimi. Který vydá stanovení provizorního dopravního značení. V průběhu stavby nesmí dojít ke 

ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek HZS a IZS. Po celou dobu stavby bude 

zachována průjezdná komunikace v šířce min. 3,00m. Provoz veřejné dopravy bude omezen pouze na 

staveništní dopravu. Rovněž nesmí být stavbou ztížena nebo omezena evakuace osob z přilehlých stávajících 

objektů a nesmí být omezen přístup techniky IZS ke všem stávajícím zdrojům požární vody. 

 

11) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 

prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

 

Hasicí přístroje se nevyžadují. 

 

12) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

 

Bez požadavků.  

 

13) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot 

 

Nestanovují se.  

14) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně 

stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

Navrhovanou rekonstrukcí komunikací nevznikají požadavky na další požárně bezpečnostní zařízení. 

Vnější hydranty jsou stávající, beze změn. 

 

Závěr:  

Obsah tohoto požárně bezpečnostního řešení je zpracován v souladu se současnými poznatky 

požární bezpečnosti staveb. 

 

14.3 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 

znění, se zákonem č. 88/2016 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 267/2015 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

Podle §14 odstavce (1) zákona č. 88/2016 Sb. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a 
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při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  
Podle §14 odstavce (4) zákona č. 88/2016 Sb. je zadavatel stavby povinen předat koordinátorovi 

veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s 
jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 
stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 

odstavce (1) zákona č. 88/2016 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 136/2016 Sb. a bude-li vznikat povinnost 

oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 

88/2016 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 

vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 

dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 323/2017 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 

ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží 

tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen 

seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou 

prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 

pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na 

pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní 

přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními 

(3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, 

kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, 

aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 

telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního 

značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a 

zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za 

přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací 

vše uvede do původního stavu. 



Zak. č.: 16/18 Strana: 20 z 20 

Revize: 1 Datum: 01/2019 

 

Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim 
 

 

 

14.4 Ochrana proti hluku 

V projektu nejsou použita žádná protihluková opatření. 

14.5 Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba je navržena v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie výstavby. Stavba pro svůj 

provoz nevyžaduje žádné zdroje tepla. 

15 Další požadavky 

15.1 Kapacita a životnost stavby: 

Celá stavba je řešena v souladu s předpisy a normami platnými pro návrh pozemních komunikací. 

Směrové a výškové vedení trasy splňuje podmínky ČSN 736102 - Projektování křižovatek na silničních 

komunikacích, ČSN 736110 - Projektování místních komunikací, ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic a 

souvisejících ČSN.  

Konstrukce jsou navrženy pro NÚPV D2 a TDZ CH. 

 
15.2 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny 

Z1/2010. Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS. 
 

Všechny použité prvky bezbariérové řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04 a NV č. 163/2002 Sb. 

Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí. 

 
 

V Pardubicích, Leden 2019       Vypracoval: 


