mlouva 0 dllO & OIN/000004/2021/DIL

dle zakona ¢. 89/20125b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢ R/288/2021 ze dne 19. 7. 2021

1. Smluvni strany
1.1 Objednatel:
Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen; Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: N
ICO {]02?0 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojent: CSOB Chrudim
Cislo uctu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: & {:%
Ing. Sobéslav Dugek telefon: & -“r;‘-’-'-"?f
Dorudovaci adresa: M&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: STINTER CZ s.r.0.
Sidlo spole¢nosti $afa.i‘ik0va 1737, 539 01 Hlinsko
Doruéovaci adresa Safafikova 1737, 539 01 Hlinsko

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich :"“":'5”‘:“‘?:553 R '6* I‘-:'-'-!E'f“ SRR telefon: |

b) technickych = telefon:

c) realizace teleforl

d) stavbyvedouci h : R telefon: i
(odborné zplisobild osoba dle § 160 zékuna ¢. 183/2006 Sh pro pozemni stavby
Cislo autorizace: #%:%)

Telefon: AR

FAX: -

E-mail: 5

IC 25959506

DIC CZ25959506

Bankovni spojeni: KB, as.

Cislo tétu: 19-5356050247/0100
(ddle jen zhotovitel)
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2.6

Stavba:  ,,Vystavba zahradniho domku MS Strojaiu“

Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
viile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. PFedmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veSkerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k dplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,»Vystavba zahradniho domku MS StrojaFu“, dle projektové dokumentace ,MS
Strojaitu 846, Chrudim — Rekonstrukce zahradniho domku®, vypracované firmou Ing. Josef
Dvorik, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim zpracované v 1/2017, &.z.: 1266/12/2016.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textov€, vykresové a dokladové &asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim Fizeni.

Dale jsou soulasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zdsady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonéeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiz uvedené dokumenty, véetné viech dokladi, vyjadieni
vlastnikli a spravch inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné. Timto
v8ak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona & 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pripadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a 7e jsou
mu znamy veSkere technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
7e je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni predmét smlouvy dle &l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved! v cen& smluvni ve smyslu zikona &islo 526/90 Sb.. o
cendach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpodet je samostatnou pfilohou ¢&. 1 této
smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpodtu. Déle zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potrebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivych polozkéch rozpoétu, ale
Jjsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoétovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vytyCeni v terénu pied zahdjenim praci u spravei inzenyrskych siti a
umoZnéni t€mto spraveim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veSkerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné tpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonti a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znageni po dobu stavby, osazeni a GdrZba
dopravnich znaCek, véetné tihrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpeCnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zistupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemki
i 7a Skody zpusoben¢ tfetim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechédzi nebezpeci skody na dile jeho protokolarmim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déle bude pti
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlagkami a platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisti vyrobcti a vyhradnich dodavateld.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych pfedpisii o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi
pii prici. Zejména zakoniku préce ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakonu a to véetné zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci, a dle obecné zavaznych a doporuéenych predpist a metodik. Veskeré 3kody,
zplisobené nedodrzenim predpisti o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zplsobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pri realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pfipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliki nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzdjemn¢ odsouhlasena formou pisemného dodatku ktéto smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni price neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést aZ po
uzavieni dodatku k pavodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souéasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za piivodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je G¢tovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uved! v nabidkovém rozpoétu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimalni ~ standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri  vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, &i vyrobce, je to pouze zdivodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popi. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dile jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pripadé nevyhradi. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné ndhradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel pfedlozi zistupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,

kovani, obkladi, dlazeb a viech nové dodanych vyrobki a materiald minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po predéni a pievzeti
staveniSt¢ ndvrh zkuSebnich plana, ve kterych budou specifikovény druhy a poéty zkousek
provadénych v priibéhu stavby a eventualné po jejim dokonéeni. pro kontrolu kvality dodanych
vyrobku, provedenych praci a materiali. Dale zhotovitel pfedloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na viechny
vyrobky, které budou pfedmétem pinéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisti. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pred zahdjenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvéleni zastupcem
objednatele, eventudln¢ pfedloZeni certifikace vyrobku. nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahdjeni Termin pFedani
stavebnich praci dokoncencho dila
Datum 1.9.2021 6.-12. 2021

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG predlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznaen datem poc&atku platnosti a odsouhlasen a
podepséan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat viechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢&i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé
3.1 této smlouvy.

Dne 6. 12. 2021 bude zahdjeno predavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veSkerych dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni viech zjisténvch vad
a nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dni predem, kdy bude pfedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V pripadé, ze zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohodé s objednatelem v Ease kratdim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon&ené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélki, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani viech dokladi, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupii vyrobeti a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny piedmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
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ani ve spojeni s jinymi, nebrani tplnému uZivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s ptedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po predani
dila bez veSkerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zikonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokoldrni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
Jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladi
s Ciselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listii poloZek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zéstupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést diivody. Po odstranéni pripadnych
nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku pfevzit, se predani a prevzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize pFeruSeni praci bylo zavinéno vyS8i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy: destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace &i valka na Gzemi
CR,
- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouit
pouze o Casovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo plisobeni vy$§i moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

4.1,

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je vak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v élanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 774.602,88 K¢ 162.666,60 K¢ 937.269,48 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zdkladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozd¢jdich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pfipustnd, se
zapoltenim veSkerych ndkladi, rizik, zisku a financ¢nich vlivi (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2021. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a piedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vetné néakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbérii potiebnych medii, jakoZz i v3echny dal3i rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmen3eni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zékladé zmén dafovych predpisti. Do ceny
zhotovitel zahrul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavku a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavkii mistné piislusného stavebniho tfadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napf. zkousky, revize, zakoleni atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo roz$ifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér.

v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projedniny a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vylougen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramei moZznosti danych platnou legislativou a

3.1

wn
2

53

5.4

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

S. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzdd zhotoviteli staveniSté nejpozdéji do 31. 8. 2021. Prevzeti staveniste
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. StaveniSté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzavfit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeti staveni$té neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo Zivot€ napi. zajiSténi provizornich ndjezdi a lavek v prib&hu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni ptechodné upravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, véetné likvidace
zarizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soucdsti predmétu plnéni, ale budou stavbou
doteny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni stavenist¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele. pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urdeno jinak. Na
staveniSti a pii dopravé na staveniit¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pri zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,
b) 1 ks vSech dokladii a 1 ks kopii viech dokladi veskerych predanych dokladu, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového Eisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢&islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skuteéného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vioZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obala (napr.
euroobali), s pFipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsiany doklady pirediavané pouze clektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni

stavby, oznaCen¢ zhotovitelem ., Skute¢né provedeni stavby™ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby,

d) 2ks geometrického planu nové stavby,
e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele,

f) Ix stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,
g) dle platnych norem a predpisii: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouSkach, prohlaseni

o shodg, doklady o vhodnosti pouzitych materiali,
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h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonii a dale odpady
budou myj. t¥idény s ohledem na jejich vyuzitelnost a recyklovatelnost a prednostné
prediny k materidlovému vyuzZiti,

1) navody k uZivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy,

Jj) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniku objednatele a provozovatele k Gdrzbé a provozovani

zafizeni, kter¢ drzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentilnich divodii budou vySe uvedené doklady prednostné preddny
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napf. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dile kopie téchto dokladi,
pokud je to moiné zlegislativnich duvedu. Na tidténé doklady pouZije zhotovitel
pirednostné recyklovaného papiru.

Hluk na staveniSti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinidtor BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniti a pfistupny k prohlidce a
zapisiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalsim opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, 2e s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se z(Castnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim Konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukci. V pripadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skuteénosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordindtora objednatele v Zidném pFipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikt  zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost. za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovilel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soud¢innost potfebnou pro
plnéni jeho tkolli po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zii¢astnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni.
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7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovédny mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen pfedlozit zdstupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoétu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnli od obdrZeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi ({].
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkich, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je pfilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpo¢tii musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafovy doklad, jejiz nedilnou soucdsti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalenddiniho mésice. Pokud pFislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zék. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dai z pridané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt v budoucnu sprdvcem dané¢ vyzvan k Ghradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového Fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zikona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohladuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravcei dané, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druht dokon&enych
praci. je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dna.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zikonem pfedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznadeni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou Castku bez a vcetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové c¢islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedné o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi adaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
miize dafiovy doklad vratit do data splatnosti v pripadé, ze obsahuje nespravné nebo neuplné
idaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecet] v pfidti faktufe, nebo vystavil opravny datiovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel prijim4 faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhiita splatnosti faktur je 14 dnli ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Giétu objednatele.
Bude-li prodleni s dhradou faktur del3i jak 30 dnii a nedojde-li k dohodé¢ mezi objednatelem a
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zhotovitelem, mize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladi
bezprostfedn¢ timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokonéeni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,.Konec¢na faktura™.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym €innostem mésta.

Objednatel vyZzaduje Fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazka vaci vSem dcastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na pInéni veFejné zakiazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly Fidné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nemi
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiZz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platbhy
za tyto stejné price od objednatele. Stejnym zpisobem zavaze zhotovitel k plathbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby do$lo ke véasnému plnéni finanénich zivazku
v celém dodavatelském retézci. Pokud objednatel obdrii podnét na nepinéni tohoto bodu
od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu a
pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skutednosti
objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel nezjednd napravu, mize objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doFeleni tohoto problému dalii platby, nebo od ného
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi Castky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje oprivnénému ¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendafnich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li viak zhotovitel v této dobé 15 kalend:afnich
dni objednateli, Ze dluZnou &astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na
tuto konkrétni vyzvu k ihradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiava se od pocitku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélkd, véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5§ kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0.2 % zcelkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, & obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy. i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepreda postovni
doruc¢ovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Ze reklamované vady uznava, nebo odmitd, a souasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:
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Pokud nepiizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakrviji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000.- K& za
kazdy pfipad a (nebo pfi¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni predem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), piedpisi
pozarni ochrany a Zivotniho prostredi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostiedi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zdkony a
uhradit pripadné dalsi ndklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

Urok z prodleni a majetkové sankee za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s (thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
Jje povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s (hradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zikladé této smlouvy. uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na
vyuétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhaty narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud v3sak sankcionovana skuteénost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a pripadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dni.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokézany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjSich predpisi. osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi.
Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho wfadu, prisludného
finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vylvofit vySe uvedenym
organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladu a dalSich doklada vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimaln¢ vSak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobadm opravnénym k vykonu kontroly projektii provést kontrolu doklad
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho piedédni a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.
Stranka 10 z 14



b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odhorné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych pokyn(i danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynili pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucni doby

8.3

8.4

8.5

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicli od data pfedani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacina bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyijimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materialii, u kterych jejich vyrobei, vvhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo prislusny pravni pfedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicii, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 méesich, s vyjimkou tzv. spotrebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam viech téchto vyrobki a materiili
s kratsi zaru¢ni dobou je nedilnou soudasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem
predany sezmam vyrobka s kratSi zarukou je neplatny, tedy nemi smluvné a pravné
relevantni a objednatel k nému nebude prihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity. pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

¢) Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit Fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zikona a s prokazatelné predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi prejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateIné neoznami druhé smluyni stran¢ zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynaloZené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaZze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a predpisti.

¢) V pripadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ielné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetng zaleckych posudki, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno pofidit
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k prokazani opriavnénosti reklamace. Néklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonti a predpisu.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda. ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

¢) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. pokud bez souéinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neu€ini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody. které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoii 5 dni predem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zdstupcem objednatele neni vada pokladiana za odstranénou. To
neplati v pripadé neopravnéné¢ho odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokon€it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za $kodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokdzal, 7e ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovida za
Skody zplisobené pri realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpusobena ¢innosti jeho zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektii, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.). je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, piipadné zniceni budovaného dila systémem ,ALL RISK*, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici zc¢innosti vSech cCastniki vystavby, vietné eventualnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dlivodu na strané zhotovitele, piivodni lhuty a terminy se v takovém pfipadé nové sjednaji.
Trvé-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
miuze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pripadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. porusovani bezpe¢nostnich, hygienickych a technologickych predpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialu a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V pripadé, ze se piedmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem nepini podminky smiouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnil, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
viille objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

¢) byly spilnény zakonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V pripadé, ze v priibéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele. prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim tizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako plvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokéazat jesté pfed uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnd ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem &i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal spInéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
piipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fédu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
&i neni podle ¢eského pravniho Fadu tfeba. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zverejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakizky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si pfi této
akei zvy3i kvalifikaci. V pripadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se uréi pravidla mozZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximilni moZné mifFe probihat
elektronicky, nap¥. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vdemi smluvnimi stranami a nabyva 0&innosti
okamzikem uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sbh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici. lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkt této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek miiZze byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna uinnost je v pfipadé vkladovani do registru vylouéena, bude dodatek
v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou u¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mésta, ap.).
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Zhotovitel se zavazuje zachovavat mléenlivost viiéi tfetim stranam o v8ech skuteénostech, o
nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zdvazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tidajich a o bezpetnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a
o volném pohybu téchto idaju.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
tidajii zpfistupnéné objednavatelem pfed jejich zneuZitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi idaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité poudeni o
povoleném zpiisobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zékonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nekteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neudinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistivaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netaéinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovidd pivodn€é zamySlenému G&elu ustanoveni
neplatného/neic¢inného. Do této doby plati odpovidajici tprava obecné zdvaznych pravnich
predpisi Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nistupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se #idi zejména
zékonem &. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik a dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 3 -0g- 771 V Hiinskudne 22 07. 2001

Za objednatele:
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