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Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 2144-19-3 - Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OCObjekt

SO 000 Všeobecné položky _ _ _ _ _ _ _

SO 182 Dočasně inženýrská opatření _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim _ _ _ _ _ _ _



Aspe Firma: Firma Strana: 1
Čas: 16:37:1506.01.2022Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Rozpočet:

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 2144-19-3

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka společná pro celou stavbu  
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným
způsobem dotčených inženýrských sítí.
Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 182, 201
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné
Celkem rozsah dle SOD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Dokumentace DUSP + PDPS
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 A OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle dokumentace DSP.
geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD )
Geometrický plán ověřený katastrálním úřadem, projednaný a odsouhlasený objednatelem akce.
Celkem rozsah a počet dle SOD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Položka společná pro celou stavbu  
Rozsah prací je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby.
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 02947 A PASPORTIZACE STAVU PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Před stavbou, během stavby, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD

Páspor:
Komunikace č II/34025 pod objektem
Chodníku u komunikace III/34025

Opěrné konstrukce O1 (pilotová stěna)
Komunikace ulice Moravská a napojení na obnovu
Stavba č.p. 21 a 263
Oplocení přilehlých pozemků k č.p. 21 a 263

Opěrné konstrukce O2. (pilotová konstrukce, prefabrikované konstrukce)
Kounikace ulice Na Valech a napojení na obnovu
Stavba č.p. 179
Oplocení přilehlých pozemků k domu č.p. 179

1=1,000 [A]
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
7 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

Kompletní práce Autorského dozoru stavby
- účast na KD v pravidelných intervalech 1x za 2 týdny včetně cestovních nákladů
- účast na předání stavenště včetně cestovních nákladů
- účast při předání dokumentace zhotoviteli včetně cestovních nákladů
- účast při předání stavby objednateli včetně cestovních nákladů
- účast na vyvolaných jednáních včetně cestovních nákladů
- účast při přejímkách částí včetně cestovních nákladů
- účast při kolaudacích včetně cestovních nákladů
- účast při HMP včetně cestovních nákladů
- kompletní vyjádření AD k pracím, prvků, dokumentaci atp. Kompletní vyjádření AD k postupům prací a odsouhlasení prací
Komplet soubor s předpokladem 150 hodin x hodinová sazba včetně cestovních nákladů - soubor 1=1,0000 [A]"

1=1,000 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

8 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Kompletní Technický dozor po dobu realizace akce.
Oprávněná osoba realizova TDI na dané stavbě s odpovídající autorizací pro Mosty a Inženýrské konstrukce.
Předpoklda po celou dobu realizace akce.
Předpokládaná účast na KD v termínech 1x za 2 týdny, vedení KD včetně cestovních nákladů
Předpokládaná účast na předání stavenistě, stavby, vedení projednání včetně cestovních nákladů
Předppokládaná účast při předání stavby do užívání, vedení projednání včetně cestovních nákladů
Předpokládaná účast na kolaudačním řízení akce, vedení projednání včetně cestovních nákladů
Kompletní práce souvisejícíc s výkladem, odsouhlasováním prací v průběhu celé akce jako TDI.
TDI zahrnuje komplet i cestovní náklady.
Odhad časové náročnosti x hodinová sazba celkem 300 hodin x hodinová sazba v Kč/hodinu včetně cestovních nákladů.
Položka bude účtována dle skutečnosti.
Soubor 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

9 02960 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kompletní dozor BOZP (koordinátor BOZP na stavbě) po dobu realizace akce. Oprávněná osoba realizova BOZP na stavbě na základě požadavku SOD, objednatele, PD.
Předpoklda po celou dobu realizace akce. Koordinátor BOZP bude vykonáváno jako občasná činnost na stavbě.
Předpokládaná účast na KD v termínech 1x za 2 týdny, včetně cestovních nákladů
Předpokládaná účast na předání stavenistě, stavby, včetně cestovních nákladů
Předppokládaná účast při předání stavby do užívání, včetně cestovních nákladů
Předpokládaná účast na kolaudačním řízení akce, včetně cestovních nákladů
Kompletní práce souvisejícíc s výkladem koordinátora BOZP, odsouhlasováním prací vyjadřování k pracím v průběhu celé akce jako koordinátor BOZP.
BOZP zahrnuje komplet i cestovní náklady.
Odhad časové náročnosti x hodinová sazba celkem 300 hodin x hodinová sazba v Kč/hodinu včetně cestovních nákladů. Položka bude účtována dle skutečnosti.
Soubor 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní za zařízení staveniště, přípojky, energie, buňkoviště, oplocení atp. Komplet soubor
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

11 03360 A SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1 800,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní zajistění ostrahy v době realizace akce
6*30*10=1 800,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dočasně inženýrská opatření

Dočasně inženýrská opatření

Rozpočet:

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 2144-19-3

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje kompletní DIO během výstavby, montáže, demontáže a odstranění DIO SO 182.
Položka zahrnuje osazení dopravního značení, jeho údržbu a odstranění po dobu DIO. Včetně projednání DIO, odsouhasení (policie ČR DI, ŘSD ČR, SUS PK, Stavební úřad,
Silniční správní úřad atp.) a zajištění stanovení o dočasném dopravním opatření.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) pro SO 182 včetně projednání DIO, Stanovení, odsouhlasení a povolení DIO.
Celkem včetně návrhu oprav komunikací využitých pro DIO včetně odsouhlasení objednatelem, TDI a AD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029511 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Položka zahrnuje pasport dotčených komunikací pro převedení DIO.
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, objektů a pozemků dočasného záboru, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci,
vlastníky. Pasportizace komunikací určených k DIO.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU realizace akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Závěrečné vyhodnocení stavu komunikací., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení opravy vozovky komunikací objízdných
tras.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 33,000 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Situace 4+4+5+4=17,000 [A]
Konec úpravy 1=1,000 [B]
Fáze výstavby - 4+5+1=10,000 [C]
Rezerva - 5=5,000 [D]
Pozn.: rezerva bude čerpána pouze na pokyn TDI

Celkem: A+B+C+D=33,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 33,000 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Dle pol. 914132

33=33,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 910,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Situace 17*30*9=4 590,000 [A]
Konec úpravy 1*30*9=270,000 [B]
Fáze výstavyb - 10*30*9=2 700,000 [C]
Rezerva - 5*30*9=1 350,000 [D]
Pozn.: rezerva bude čerpána pouze na pokyn TDI

Celkem: A+B+C+D=8 910,000 [E]
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 8,000 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Situace 0
Konec úpravy 0
Fáze Všude - 1+1=2,000 [A]
Fáze P - 1=1,000 [B]
Fáze S - 1=1,000 [C]
Fáze L - 2=2,000 [D]
Rezerva - 2=2,000 [E]
Pozn.: rezerva bude čerpána pouze na pokyn TDI

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

8 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
dle pol. 914432

8=8,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 320,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Situace 0
Konec úpravy 0
Fáze Všude - 30*9*2=540,000 [A]
Fáze P - 30*2*1=60,000 [B]
Fáze S - 30*2*1=60,000 [C]
Fáze L - 30*2*2=120,000 [D]
Rezerva - 30*9*2=540,000 [E]
Pozn.: rezerva bude čerpána pouze na pokyn TDI

Celkem: A+B+C+D+E=1 320,000 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

10 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLÁDKA

M2 21,250 ____________ ____________

Soustava dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
V4 - 0.125*(130+40)=21,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

11 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL -
ODSTRANĚNÍ

M2 21,250 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet)
dle pol 915321

21,250=21,250 [A]
Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

12 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
"Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
Situace 0
Konec úpravy 0
Fáze Všude - 1+1=2,000 [A]
Fáze P - 0
Fáze S - 0
Fáze L - 0

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

13 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
dle pol. 916112

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

14 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 540,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
30*9*2=540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 8,000 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
Situace 0
Konec úpravy 1=1,000 [A]
Fáze Všude - 0
Fáze P - 1+1=2,000 [B]
Fáze S - 1+1=2,000 [C]
Fáze L - 2+1=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
dle pol. 916132

8,0=8,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 690,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umístěné na příslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Situace 0
Konec úpravy 30*9*1=270,000 [A]
Fáze Všude - 0
Fáze P - 30*2*(1+1)=120,000 [B]
Fáze S - 30*2*(1+1)=120,000 [C]
Fáze L - 30*2*(2+1)=180,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=690,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

19 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
dle pol. 916312

2=2,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

20 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 540,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
30*9*2=540,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

21 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 91,000 ____________ ____________

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Situace 0
Konec úpravy 5=5,000 [A]
Fáze Všude - 0
Fáze P - 27=27,000 [B]
Fáze S - 30=30,000 [C]
Fáze L - 29=29,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=91,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

22 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 91,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Dle pol. 916332

91=91,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 510,000 ____________ ____________
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Situace 0
Konec úpravy 30*9*5=1 350,000 [A]
Fáze Všude - 0
Fáze P - 30*2*27=1 620,000 [B]
Fáze S - 30*2*30=1 800,000 [C]
Fáze L - 30*2*29=1 740,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 510,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

24 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 144,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
"Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
Celkem dle PD a dle položek soupisu prací
celkem pro položku 91432* - x1
Situace 4+4+5+4=17
Konec úpravy 1
Fáze Všude - 4+5+1=10
Fáze P - 0
Fáze S - 0
Fáze L - 0
Rezerva - 5
33=33,000 [D]
celkem pro položku 91443* - x2
Situace 0
Konec úpravy 0
Fáze Všude - 1+1=2
Fáze P - 1
Fáze S - 1
Fáze L - 2
Rezerva - 2
2*8=16,000 [A]
celkem pro položku 91631* - x2
1+1
2*2=4,000 [B]
celkem pro položku 91633* - x1
Situace 0
Konec úpravy 5
Fáze Všude - 0
Fáze P - 27
Fáze S - 30
Fáze L - 29
91=91,000 [C]

Celkem: D+A+B+C=144,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -

DEMONTÁŽ
KUS 144,000 ____________ ____________

Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
dle po. 916712

144=144,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 19 140,000 ____________ ____________
Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
Celkem dle PD a dle položek soupisu prací - nájem dle požadavku PD soubor pro danou DZ
Situace 30*9*(17+2*0+2*2+0)=5 670,000 [A]
Konec úpravy 30*9*(1+2*0+2*0+5)=1 620,000 [B]
Fáze Všude - 30*9*(10+2*2+2*0+0)=3 780,000 [C]
Fáze P - 30*2*(0+2*1+2*0+27)=1 740,000 [D]
Fáze S - 30*2*(0+2*1+2*0+30)=1 920,000 [E]
Fáze L - 30*2*(0+2*2+2*0+29)=1 980,000 [F]
Rezerva - 30*9*(5+2*2+2*0+0)=2 430,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19 140,000 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

27 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 53,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
Celkem dle PD a dle položek soupisu prací
celkem pro položku 91432* - x1
celkem pro položku 91443* - x2
celkem pro položku 91631* - x2
Situace (17+2*0+2*2)=21,000 [A]
Konec úpravy   (1+2*0+2*0)=1,000 [B]
Fáze Všude -   (10+2*2+2*0)=14,000 [C]
Fáze P -          (0+2*1+2*0)=2,000 [D]
Fáze S -          (0+2*1+2*0)=2,000 [E]
Fáze L -          (0+2*2+2*0)=4,000 [F]
Rezerva -        (5+2*2+2*0)=9,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=53,000 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

28 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 53,000 ____________ ____________
Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
Celkem dle PD a dle položek soupisu prací
dle pol. 916732

53=53,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

29 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 10 740,000 ____________ ____________
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Dočasně inženýrská opatření
Dočasně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 182 (komplet za kus)
Celkem dle PD a dle položek soupisu prací - nájem dle požadavku PD soubor pro danou DZ
celkem pro položku 91432* - x1
celkem pro položku 91443* - x2
celkem pro položku 91631* - x2
Situace 30*9*(17+2*0+2*2)=5 670,000 [A]
Konec úpravy   30*9*(1+2*0+2*0)=270,000 [B]
Fáze Všude - 30*9*(10+2*2+2*0)=3 780,000 [C]
Fáze P - 30*2*(0+2*1+2*0)=120,000 [D]
Fáze S - 30*2*(0+2*1+2*0)=120,000 [E]
Fáze L - 30*2*(0+2*2+2*0)=240,000 [F]
Rezerva - 30*2*(5+2*2+2*0)=540,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 740,000 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Rozpočet:

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 2144-19-3

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 147,500 ____________ ____________
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka - 11332 - 48,75=48,750 [A]
celkem položka - 12110 - 65=65,000 [B]
celkem položka - 12573 - 65=65,000 [C]
celkem položka - 12920 - 0=0,000 [D]
celkem položka - 12930 - 0=0,000 [E]
celkem položka - 13173 - 150,75=150,750 [F]
celkem položka - 13273 - 26,7=26,700 [G]
celkem položka - 17481 - (-1)*143,7=- 143,700 [H]
celkem položka - 18223 - (-1)*0.2*(225)=-45,000 [I]
celkem položka - 18233 - (-1)*0.2*(100)=-20,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=147,500 [K]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 284,299 ____________ ____________
celkem položka - 11313 - 2.2*21,5=47,300 [B]
celkem položka - 11318 - 2.5*1,7=4,250 [C]
celkem položka - 11352 - 0.15*0.25*2.5*37=3,469 [D]
celkem položka - 96615 - 2.2*16,95=37,290 [E]
celkem položka - 96616.A - 2.5*69,70=174,250 [F]
celkem položka - 96687 - 2.5*1*1*1*2=5,000 [G]
celkem položka - 96785 - 0.025*8=0,200 [H]
celkem položka - 97816 - 2.2*5,7=12,540 [I]

Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I=284,299 [J]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 37,005 ____________ ____________
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poplatky za uložení materiálů na bázi asfaltových. dehtových izolací. elastomerových a pryžových ložisek - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a
evidencí.
celkem položka 11372 - 2.2*16,25=35,750 [A]
celkem položka 97817 - 0.01*2.2*57,036=1,255 [B]

Celkem: A+B=37,005 [C]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
Doplňkový diagnostický průzkum související se stavem spodní stavby mostu a křídel. DG bude porovedena v průběhu provedení demolice spodní stavby a jejího obourání. Na 
základě průzkumu bude provedena aktualizace RDS dokumentace a modernizace spodní stavby.
Práce diagnostiky související s opravou betonové spodní stavby. budou a jsou zahrnuty v položkách sanačních prací.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 ____________ ____________

Měření dle TP a Technické zprávy. Předpoklad 1x nulté měření.
Položka zahrnuje kompletní práce související s ochranou objektu proti bludným proudům dle TP 124 ve stupni základních pasivních ochranných opatření č. 4
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem včetně geodetického sledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné je zahrnuto ve všeobecných položkách - položka 02910
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
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***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků. paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě
cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění
Celkem rozsah a počet dle SOD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

Mostní list na objekt včetně zadání do el. evidence mostu objednatele a správce (vše dle ČSN 73 6220. 736221 a 736222) dle SOD objednatele. vč. plánu údržby mostu  
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků. paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu  
Celkem rozsah a počet dle SOD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

6x tisk, CD
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
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Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků. paré a CD v el. podobě dle požadavku PD. dodavatele a objednatele) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě
na CD.
1. HMP včetně zadání do el. evidence mostu objednatele a správce (vše dle ČSN 73 6220. 736221 a 736222). projednání a odsouhlasení dle SOD zhotovitele
1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

12 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 3 075,000 ____________ ____________
celkem vyklizení prostoru pod mostem od nečistot. suti. předmětů vzniklých při realizaci akce komplet včetně odvozu. likvidace atp.
celkem vyčištění prostoru pod mostem v průběhu prací po demoličních pracích a po výstavbě objektu
Fáze P - 5.5*30=165,000 [A]
Fáze S - 5.5*30=165,000 [B]
Fáze L - 5.5*30=165,000 [C]
Periodické čištění komunikace za O1 - 5*50*9=2 250,000 [D]
Za opěrou O1 - 5*30+2*30=210,000 [E]
Za opěrou O2 - 3*40=120,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 075,000 [G]
Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

13 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 132,300 ____________ ____________
kompletní vyčištění dutin nosné konstrukce, uložení na skládku s poplatkem a likvidací v režii zhotovitele
plocha je dána půdorysnou plochou dutin n.k. -
3*2.45*18=132,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

14 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 172,000 ____________ ____________
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odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
O1. vlevo - 26
O1. vpravo - 47
O2. vlevo - 99
O2. vpravo - 0

26+47+99+0=172,000 [A]
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

15 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________
odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
O1. vlevo - 1
O1. vpravo - 1
O2. vlevo - 0
O2. vpravo - 0

1+1=2,000 [A]
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 21,500 ____________ ____________
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včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti
Uložení je zahrnuto v položce. poplatek za uložení v samostatné položce 0141***
O1. - 0.1*(5*20+2.5*13)=13,250 [A]
NK - 0.04*3*20=2,400 [B]
O2. - 0.1*3*10=3,000 [C]
Chodník O2. - 0.1*(1.9*15.0)=2,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,500 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1,700 ____________ ____________
včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti
položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku. poplatek za uložení v položce 0141***
stávající odvodnění - 0.5*0.1*(12+22)=1,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 48,750 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti
položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku. poplatek za uložení v položce 0141***
O1. - 0.3*(5*20+2.5*13)=39,750 [A]
O2. - 0.3*3*10=9,000 [B]

Celkem: A+B=48,750 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 37,000 ____________ ____________
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Komplet včetně manipulace. dopravy a uložení na předepsané skládce.
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku.
O1. - 37=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 16,250 ____________ ____________
Komplet včetně manipulace. dopravy a uložení na předepsané skládce.
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku.
Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD.
O1. - 0.1*(5*20+2.5*13)=13,250 [A]
O2. - 0.1*3*10=3,000 [B]

Celkem: A+B=16,250 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

21 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 65,000 ____________ ____________
Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a požadavku objednatele akce.
Uložení zahrnuto v položce 17120. poplatek za případné uložení v položce 0141**
O1. vlevo - 0.2*100=20,000 [A]
O1. vpravo - 0.2*100=20,000 [B]
O2. vlevo - 0.2*100=20,000 [C]
O2. vpravo - 0.2*25=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=65,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 65,000 ____________ ____________
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Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu. zásypu a ohumusování. "
18223 - 225*0.2=45,000 [A]
18233 - 100 *0.2=20,000 [B]

Celkem: A+B=65,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 150,750 ____________ ____________
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v položce 17120. Poplatek za uložení v samostatné položce 0141**
O1. vlevo - 1.5*1.5*(15+20)=78,750 [A]
O1. vpravo - 1.5*1.5*(20)=45,000 [B]
O2. - 1.5*3*6=27,000 [C]

Celkem: A+B+C=150,750 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,700 ____________ ____________
Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatek za uložení v samostatné položce 0141**
0.4*1.5*(5.5+15+18+3+3)=26,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 242,450 ____________ ____________
12110 - 65=65,000 [A]
13173 - 150,75=150,750 [B]
13273 - 26,7=26,700 [C]

Celkem: A+B+C=242,450 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 143,700 ____________ ____________
celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu
Zásyp O1. - 2*(15+20)+1*(20)=90,000 [A]
Zásyp O2. - 1.5*3*6=27,000 [B]
Rýhy odvodnění - 0.4*1.5*(5.5+15+18+3+3)=26,700 [C]

Celkem: A+B+C=143,700 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 256,000 ____________ ____________
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O1. - 223=223,000 [A]
O2. - 33=33,000 [B]

Celkem: A+B=256,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

28 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 325,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

celkem pro obnovu ohumusování
O1. vlevo - 100=100,000 [A]
O1. vpravo - 100=100,000 [B]
O2. vlevo - 100=100,000 [C]
O2. vpravo - 25=25,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=325,000 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

29 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 225,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

získání zeminy v položce 12573
celkem pro obnovu ohumusování
O1. vlevo - 50
O1. vpravo - 50
O2. vlevo - 100
O2. vpravo - 25

50+50+100+25=225,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

30 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 100,000 ____________ ____________
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***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

získání zeminy v položce 12573
celkem pro obnovu ohumusování
O1. vlevo - 50
O1. vpravo - 50
50+50=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 325,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

celkem pro obnovu ohumusování
O1. vlevo - 100
O1. vpravo - 100
O2. vlevo - 100
O2. vpravo - 25

100+100+100+25=325,000 [A]
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 325,000 ____________ ____________
***NEUZNATELNÝ NÁKLAD***

celkem pro obnovu ohumusování
O1. vlevo - 100
O1. vpravo - 100
O2. vlevo - 100
O2. vpravo - 25

100+100+100+25=325,000 [A]
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
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33 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,000 ____________ ____________

Ochrana stromů v prostoru staveniště. Dle PDPS předpoklad 3 stromy dle situace.
V případě většího množství zajištění na požadavek zhotovitele. budou další stromy ochráněny v jeho režii.
celkem předpolí opěry 01 - 1*(4*2)=8,000 [A]
celkem předpolí opěry 02 - 0=0,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

34 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,192 ____________ ____________
celkem odvodnění celoplošné izolace - 0.25*0.04*19.2=0,192 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 261516 A VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 1,750 ____________ ____________
celkem odvodnění celoplošné izolace
1*0.85=0,850 [B]
odvodnění dutin nosníků
(3+3)*0.15=0,900 [A]

Celkem: B+A=1,750 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

36 272325 A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 22,534 ____________ ____________
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beton základových konstrukcí - C30/37-XF2.XD2.XC1
celkem předpolí opěry 01. - (10.5+11.5+5.2+16.6)*(1.2*0.375+0.35*0.05)=20,477 [A]
celkem předpolí opěry 02. - (2.9+1.5)*(1.2*0.375+0.35*0.05)=2,057 [B]

Celkem: A+B=22,534 [C]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,943 ____________ ____________
celkem 0.175 kg/m3

0,175*22,534=3,943 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

38 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 1 384,944 ____________ ____________

komplet vrtání. dodání bet. výztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS  
výztuž 12mm délky prutu do 0.5m do vrtu délky 0.2m
Kotvená přibetonávka  NK - 2.94*(0.6+0.2+0.85+19.2+0.85+0.2+0.6)/(0.3*0.3)=735,000 [A]
Přibetonávka O1. - ((4.3+0.7)*5.3)/(0.3*0.3)=294,444 [D]
Přibetonávka O2. - (((1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3)+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2))/(0.3*0.3)=355,500 [C]

Celkem: A+D+C=1 384,944 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

39 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
20MM DO VRTŮ

KUS 438,000 ____________ ____________

komplet vrtání. dodání bet. výztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS  
výztuž 16mm délky prutu do 0.75m do vrtu délky 0.4m
celkem kotvená přibetonávka - předmostí 01.
(10.5+11.5+5.2+16.6)*3/(0.3)=438,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 232,000 ____________ ____________
v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244
Ochrana izolace pol. 28999 2x vrstva
Těsnící folie
O1. - 2*2*(15+20+20)=220,000 [A]
O2. - 2*(2*1+4*1)=12,000 [B]

Celkem: A+B=232,000 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 116,000 ____________ ____________
celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie
O1. - 2*(15+20+20)=110,000 [A]
O2. - 2*1+4*1=6,000 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 434,000 ____________ ____________
celkem dle souboru detailu dokumentace a VL.4-2015 5 kg/ks
celkem římsy na mostě - 5*(2*19.2)/1.0=192,000 [A]
celkem římsy 01 - 5*(10.6+11.6+5+16.6)/1.0=219,000 [B]
celkem římsy 02 - 5*(3.0+1.6)/1.0=23,000 [C]

Celkem: A+B+C=434,000 [D]
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky

apod.)

43 317325 A ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,496 ____________ ____________
Beton říms C30/37-XF4.XD3
celkem římsy na mostě 0.22*19.2+0.24*19.4=8,880 [A]
celkem římsy 01. 0.24*(10.6+11.6+5+16.6)=10,512 [B]
celkem římsy 02. 0.24*(3.0+1.6)=1,104 [C]

Celkem: A+B+C=20,496 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 317365 A VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,690 ____________ ____________
předpoklad 180 kg/m3 dle VL.4:2015
0,18*20,5=3,690 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

45 333325 A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 29,180 ____________ ____________
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Beton opěr a křídel C30/37-XC4.XF2.XD1.
celkem předpolí opěry 01.
Vlevo - 0.35*(0.70*10.5+0.56*11.5+0.47*5.0)=5,649 [A]
Vpravo - 0.35*(0.67*1.6+0.44*5.0+0.46*5.0+0.46*5.0)=2,755 [B]
celkem předpolí opěry 02.0.35*(1.3*2.9+1.3*1.5)=2,002 [C]
Beton přibetonávky C30/37-XC4.XF4.XD2 .
Přibetonávka O1. - 0.15*(4.3+0.7)*5.3=3,975 [D]
Přibetonávka O2. - 0.15*(1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+0.15*(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)=4,799 [E]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 10.000=10,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=29,180 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 333365 A VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,434 ____________ ____________
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předpoklad do spodní stavby - 0.185 kg/m3 (v případě konstrukčních položek 0.050 kg/m3)
celkem předpolí opěry 01.
Vlevo - 0.185*0.35*(0.70*10.5+0.56*11.5+0.47*5.0)=1,045 [A]
Vpravo - 0.185*0.35*(0.67*1.6+0.44*5.0+0.46+5.0+0.46*0.5)=0,580 [B]
celkem předpolí opěry 02.
0.185*0.35*(1.3*2.9+1.3*1.5)=0,370 [C]
Přibetonávka O1. - 0.05*0.15*(4.3+0.7)*5.3=0,199 [D]
Přibetonávka O2. - 0.05*0.15*(1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+0.05*0.15*(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)=0,240 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,434 [F]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

47 333368 A VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,574 ____________ ____________
předpoklad dle schema betonářské výztuže
sítě KZ70 100/100/10 - 8.43 kg/m2 s přesahem +20% = 10.12 kg/m2
Přibetonávka O1. - 0.01012*(4.3+0.7)*5.3=0,268 [A]
Přibetonávka O2. - 0.01012*(1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3=0,306 [B]

Celkem: A+B=0,574 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

48 34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 0,410 ____________ ____________
zazdění dutin nosníků pro vybetonování příčníků: 3*2*0.70*0.65*0.15=0,410 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

49 421325 A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4,843 ____________ ____________
C30/37-XF2
Příčníky - 2*1.83*(0.85+0.2)=3,843 [B]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 1.0=1,000 [C]

Celkem: B+C=4,843 [D]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 421365 A VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,944 ____________ ____________
předpoklad 195 kg/m3

0,195*4,84=0,944 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

51 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 11,810 ____________ ____________
Prvky O1. - 0.1*0.5*(10+15+15)+3*1=5,000 [A]
Prvky O2. - 0.1*12=1,200 [B]
Přibetonávky - 2*0.15*5*0.5=0,750 [C]
Pod drenáže - 0.3*0.3*(40+8+6)=4,860 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,810 [E]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,760 ____________ ____________
Beton C25/30 XF4
Dilatační prvek za NK - 2*0.3*4*1=2,400 [A]
Lože reliefni dlažby 4.5*0.4*0.2=0,360 [B]

Celkem: A+B=2,760 [C]

53 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,860 ____________ ____________
mezerovitý beton obet. trubní drenáže - 0.3*0.3*(40+8+6)=4,860 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

54 457325 A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 12,007 ____________ ____________
C30/37-XF2
Vyrovnávací vrstva - 19.2*2.94*0.195=11,007 [A]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 1.0=1,000 [B]

Celkem: A+B=12,007 [C]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,433 ____________ ____________
celkem výčnělek na okraji křídel a n.k.
NK - 0.05*0.1*(2*19.2)=0,192 [A]
Celkem předpolí opěry 01. - 0.05*0.1*(10.5+11.5+5.2+16.6)=0,219 [B]
Celkem předpolí opěry 02. - 0.05*0.1*(2.9+1.5)=0,022 [C]

Celkem: A+B+C=0,433 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

56 457365 A VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 1,802 ____________ ____________
celkem předpoklad 150 kg/m3

0,15*12,01=1,802 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže

57 457366 A VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 0,180 ____________ ____________
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celkem předpoklad 100 kg/m3

0,1*1,801=0,180 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže

58 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,650 ____________ ____________
Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu
celkem ochranný obsyp opěry 01 - 0.6*1.5*(1+3+1.5)=4,950 [A]
celkem ochranný obsyp opěry 02 - 0.6*1.5*3=2,700 [B]

Celkem: A+B=7,650 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

59 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCEN ÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 103,200 ____________ ____________

ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0.85
Zásyp za opěrou 01 - 2*(12+20)+1*20=84,000 [A]
Zásyp za opěrou 02 - 1.2*4*4=19,200 [B]

Celkem: A+B=103,200 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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60 46138A PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČET VÝZTUŽE M3 0,459 ____________ ____________
Patky trubkového zábradlí 3.14*0.3*0.3/4*0.5*13=0,459 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

61 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,179 ____________ ____________
Celkem vsakovací objekty - 3.1415*0.6*0.5*0.6*0.5*0.6*(3+1)=0,679 [A]
Rovnanina před římsou O1. 0.3*25=7,500 [B]

Celkem: A+B=8,179 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

62 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 39,750 ____________ ____________
Reprofilace a vyrovnání pro vozovkové souvrství
Komunikace O1. - 0.15*232=34,800 [A]
Komunikace O2. - 0.15*33=4,950 [B]

Celkem: A+B=39,750 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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63 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 53,000 ____________ ____________

Reprofilace a vyrovnání pro vozovkové souvrství
Komunikace O1. - 0.2*232=46,400 [A]
Komunikace O2. - 0.2*33=6,600 [B]

Celkem: A+B=53,000 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

64 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 39,750 ____________ ____________
Komunikace O1. - 0.15*232=34,800 [A]
Komunikace O2. - 0.15*33=4,950 [B]

Celkem: A+B=39,750 [C]
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

65 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,375 ____________ ____________
Komunikace O1. - 0.25*0.5*7=0,875 [A]
Komunikace O2. - 0.25*0.5*(11+9)=2,500 [B]

Celkem: A+B=3,375 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

66 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 308,008 ____________ ____________
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spojovací postřik emulzí PSE 0.3 kg/m2
Komunikace O1. - 232=232,000 [A]
NK - 2.24*19.2=43,008 [B]
Komunikace O2. - 33=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=308,008 [D]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

67 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL.
40MM

M2 308,008 ____________ ____________

celkem ACO 11+ tl 40 mm
Komunikace O1. - 232=232,000 [A]
NK - 2.24*19.2=43,008 [B]
Komunikace O2. - 33=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=308,008 [D]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

68 575C03 A LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 1,864 ____________ ____________
Ochrana izolace z MA 11IV na mostě pod konstrukcí vozovky  včetně pohozu z drti  
NK - 0.04*2.24*19.2=1,720 [A]
Odvosňovací proužek MA tl. 30mm ohraničeno těsnící zálivkou horní povrch bez posypu
0.03*0.25*19.2=0,144 [B]

Celkem: A+B=1,864 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

69 58210 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 1,792 ____________ ____________
Dilatační prvek za NK - 2*2.24*0.4=1,792 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

70 58260B A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL
80MM BEZ LOŽE

M2 1,800 ____________ ____________

Reliefní pás u opěry  2*2.25*0.4=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

71 626111 A REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 70,262 ____________ ____________

Položka zahrnuje zvýšené náklady na potřebná lešení a ochranná opatření.
80% plochy povrchů:
Podhled NK - 80%*2.98*16.24                              0,8*2.98*16.24=38,716 [A]
Bokorys NK - 80%*2*0.85*17.96                           0,8*2*0.85*17.96=24,426 [B]
Úložný práh O1. - 80%*5*0.2                                 0,8*5*0.2=0,800 [C]
Úložný práh O2. - 80%*3.5*0.2                              0,8*3.5*0.2=0,560 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 80%*2*6*0.6    0,8*2*6*0.6=5,760 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=70,262 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

72 626112 A REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 8,783 ____________ ____________

Položka zahrnuje zvýšené náklady na potřebná lešení a ochranná opatření.
10% plochy povrchů:
Podhled NK - 10%*2.98*16.24                               0,1*2.98*16.24=4,840 [A]
Bokorys NK - 10%*2*0.85*17.96                            0,1*2*0.85*17.96=3,053 [B]
Úložný práh O1. - 10%*5*0.2                                 0,1*5*0.2=0,100 [C]
Úložný práh O2. - 10%*3.5*0.2                              0,1*3.5*0.2=0,070 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 10%*2*6*0.6      0,1*2*6*0.6=0,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,783 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce

73 626113 A REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 30MM

M2 8,783 ____________ ____________

Položka zahrnuje zvýšené náklady na potřebná lešení a ochranná opatření.
10% plochy povrchů:
Podhled NK - 10%*2.98*16.24                               0,1*2.98*16.24=4,840 [A]
Bokorys NK - 10%*2*0.85*17.96                            0,1*2*0.85*17.96=3,053 [B]
Úložný práh O1. - 10%*5*0.2                                  0,1*5*0.2=0,100 [C]
Úložný práh O2. - 10%*3.5*0.2                               0,1*3.5*0.2=0,070 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 10%*2*6*0.6       0,1*2*6*0.6=0,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,783 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

74 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 199,124 ____________ ____________
Horní povrch NK - 2.94*17.96=52,802 [A]
Podhled NK - 2.98*16.24=48,395 [B]
Bokorys NK - 2*0.85*17.96=30,532 [C]
Úložný práh O1. - 5*0.2=1,000 [D]
Přibotonávky O1. - (4.3+0.7)*5.3=26,500 [E]
Úložný práh O2. - 3.5*0.2=0,700 [F]
Přibetonávka O2. - (1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)=31,995 [G]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 2*6*0.6=7,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=199,124 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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75 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 87,827 ____________ ____________
100% plochy povrchů:
Podhled NK - 100%*2.98*16.24                                 2.98*16.24=48,395 [A]
Bokorys NK - 100%*2*0.85*17.96                               2*0.85*17.96=30,532 [B]
Úložný práh O1. - 100%*5*0.2                                    5*0.2=1,000 [C]
Úložný práh O2. - 100%*3.5*0.2                                 3.5*0.2=0,700 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 100%*2*6*0.6        2*6*0.6=7,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=87,827 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

76 62651 A OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 13,783 ____________ ____________
10% plochy povrchů:
Podhled NK - 10%*2.98*16.24                                    0,1*2.98*16.24=4,840 [A]
Bokorys NK - 10%*2*0.85*17.96                                 0,1*2*0.85*17.96=3,053 [B]
Úložný práh O1. - 10%*5*0.2                                       0,1*5*0.2=0,100 [C]
Úložný práh O2. - 10%*3.5*0.2                                    0,1*3.5*0.2=0,070 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 10%*2*6*0.6          0,1*2*6*0.6=0,720 [E]
Rezerva čerpána po odsouhlasení: 5=5,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,783 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

77 62652 A OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 13,783 ____________ ____________
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10% plochy povrchů:
Podhled NK - 10%*2.98*16.24                                 0,1*2.98*16.24=4,840 [A]
Bokorys NK - 10%*2*0.85*17.96                              0,1*2*0.85*17.96=3,053 [B]
Úložný práh O1. - 10%*5*0.2                                    0,1*5*0.2=0,100 [C]
Úložný práh O2. - 10%*3.5*0.2                                 0,1*3.5*0.2=0,070 [D]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 10%*2*6*0.6         0,1*2*6*0.6=0,720 [E]
Rezerva čerpána po odsouhlasení: 5=5,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,783 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

78 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 19,200 ____________ ____________
injektáž spar mezi nosníky - 50%: 2*19.2*0.5=19,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

79 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 42,000 ____________ ____________
3 nosníků*14 kabelů
3*14=42,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání
injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením
nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

80 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 48,150 ____________ ____________
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Předpolí opěry 01. - (0.35+0.25)*(10.5+11.5+5.2+16.6)=26,280 [A]
Konec NK - 2*3.3*(0.2+0.85+0.2+0.3)=10,230 [B]
Pod příčníky NK - 2+2=4,000 [C]
Předpolí opěry 02. - (0.35+0.25)*(2.9+1.5)=2,640 [D]
Rezerva - 5=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=48,150 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

81 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO ŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 59,888 ____________ ____________

NK - (0.05+2.94+0.05)*(0.25+19.2+0.25)=59,888 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
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v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

82 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,300 ____________ ____________
celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce
celkem nosná konstrukce - 0.5*(19.2+19.4)=19,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 82,027 ____________ ____________
celkem předpolí opěry 01.
Vlevo - (0.70+1.25)*10.5+(0.56+1.25)*11.5+(0.47+1.25)*5.0=49,890 [A]
Vpravo - (0.67+1.25)*1.6+(0.44+1.25)*5.0+(0.46+1.25)*5.0+(0.46+1.25)*0.5=20,927 [B]
celkem předpolí opěry 02.
(1.4+1.25)*2.9+(1.1+1.25)*1.5=11,210 [C]

Celkem: A+B+C=82,027 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

84 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 117,585 ____________ ____________
Římsa mimo odraznou hranu
Římsy na mostě (0.45+0.65+0.25)*(19.2+19.4)=52,110 [A]
Římsy 01. (0.45+0.65+0.25)*(10.6+11.6+5+16.6)=59,130 [B]
Římsy 02. (0.45+0.65+0.25)*(3.0+1.7)=6,345 [C]

Celkem: A+B+C=117,585 [D]
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

85 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,600 ____________ ____________
Bokorys NK - (0.25+0.25)*19.2=9,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

86 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 26,526 ____________ ____________
Odrazná hrana říms 0.15+0.15 m
Římsy na mostě (0.15+0.15)*(0.66+19.2+19.4+0,66)=11,976 [A]
Římsy 01. (0.15+0.15)*(10.6+11.6+5+16.6)=13,140 [B]
Římsy 02. (0.15+0.15)*(3.0+1.7)=1,410 [C]

Celkem: A+B+C=26,526 [D]
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

87 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 47,500 ____________ ____________
celkem přípojky pro UV a odvodnění -
(5.5+15+3+18+3+3)=47,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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88 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 54,000 ____________ ____________

trativod (40+8+6)=54,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

89 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 26,200 ____________ ____________
V římse + přasah se zaústěním do přípustné hloubky 2+19.2+3+2=26,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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90 89413 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO

200MM
KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

91 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 4,000 ____________ ____________
Dle detailu VL4 z betonu C30/37-XF4.XD3
celkem 2+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

92 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 ____________ ____________
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celkem uliční sputi prefabrikované s rámem a mříží komplet 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

93 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ____________ ____________
celkem předpoklad dle PD - 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

94 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 26,800 ____________ ____________
celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B - zábradlí podél chodníku dle PD a TP 186
Komunikace O1. 6.8=6,800 [A]
Komunikace O2. 10+10=20,000 [B]

Celkem: A+B=26,800 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

95 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 53,600 ____________ ____________
kompletní odstranění zábradlí na mostě a na předmostích v režii zhotovitele včetně likvidace
Komunikace O1. 9.5+14+8=31,500 [A]
Komunikace O2. 2.6+10+9.5=22,100 [B]

Celkem: A+B=53,600 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

96 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 82,400 ____________ ____________
celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B (RAL vrchní vrstvy dle RDS dokumentace)
Komunikace O1. 10.5+16.6+16,8=43,900 [A]
Římsa NK 18+2.9+17.6=38,500 [B]

Celkem: A+B=82,400 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

97 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 55,000 ____________ ____________
kompletní odstranění zábradlí na mostě a na předmostích v režii zhotovitele včetně likvidace
Komunikace O1. 16=16,000 [A]
Na římsách NK 20+19=39,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

98 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 23,500 ____________ ____________

Komunikace O1. 9.5+14=23,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

99 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 17,000 ____________ ____________
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Líc bokorysu opěr 2+2=4,000 [A]
Římsy na NK v ose uložen O1. 1+1=2,000 [B]
Římsy na NK v 1/2 délky 1+1=2,000 [C]
Římsy na NK v ose uložen O1. 1+1=2,000 [D]
Římsa křídel v lomech a na koncích u opěry O1. 3+2=5,000 [E]
Římsa křídel v polovině délky u opěry O2. 1+1=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=17,000 [G]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

100 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
celkem dle PD a ČSN 2=2,000 [A]
evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailů

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

101 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DOD A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

celkem svislé DZ - 2+2=4,000 [A]
komplet - C7a, C7b

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

102 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatelem s do dodavatelem určené vzdálenosti.
Likvidace nepotřebných DZ dle požadavku PD a objednatele.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

103 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 100,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 46
Čas: 16:37:1506.01.2022Datum:3.6.1.7

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
komplet dodávka včetně montáže a podkladního betonu s opěrou
celkem obrubníky 150/250/1000 do betonové lože
Komunikace O1. 30+2+54+1+1+7.5=95,500 [A]
Komunikace O2. 1+3+1=5,000 [B]

Celkem: A+B=100,500 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

104 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 61,800 ____________ ____________
Podél říms komunikace O1. 15=15,000 [A]
Podél říms NK 19.2+19.2=38,400 [B]
Podél říms komunikace O2. 2.7+1.7=4,400 [C]
Celkem odvodňovače 2*4*0.5=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=61,800 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

105 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 43,800 ____________ ____________
Pro křídla na pilotách předmostí 01.
(10.5+11.5+5.2+16.6)*1.0=43,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

106 931184 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 40MM M2 7,000 ____________ ____________
Mezi příčníky NK a Úložným prahem 2+2=4,000 [A]
Mezi NK a přechodový klínem 2*0.5*3=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

107 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
1000MM2

M 61,800 ____________ ____________
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Podél říms komunikace O1. 15=15,000 [A]
Podél říms NK 19.2+19.2=38,400 [B]
Podél říms komunikace O2. 2.7+1.7=4,400 [C]
Celkem odvodňovače 2*4*0,5=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=61,800 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

108 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 4,000 ____________ ____________
Celkem žlaby včetně mříže osazení. dodávka včetně uložení do betonu dle PD
celkem délka 4.0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

109 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 7,000 ____________ ____________

Odvodňovač celoplošné izolace 1=1,000 [A]
Odvodňovače dutin nosníků 3+3=6,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
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- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

110 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000
BARŮ

M2 99,563 ____________ ____________

50% plochy povrchů:
Horní povrch NK - 2.94*17.96                           0,5*2.94*17.96=26,401 [A]
Podhled NK - 2.98*16.24                                  0,5*2.98*16.24=24,198 [B]
Bokorys NK - 2*0.85*17.96                               0,5*2*0.85*17.96=15,266 [C]
Úložný práh O1. - 5*0.2                                    0,5*5*0.2=0,500 [D]
Přibotonávky O1. - (4.3+0.7)*5.3                      0,5*(4.3+0.7)*5.3=13,250 [E]
Úložný práh O2. - 3.5*0.2                                 0,5*3.5*0.2=0,350 [F]
Přibetonávka O2. - (1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)

0,5*(((1.2/2)+4.7+(0.8/2))*5.3+((1.1*1.7/2)+(1.0*1.7/2)))=15,998 [G]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 2*6*0.6          0,5*2*6*0.6=3,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,563 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

111 938551 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 199,124 ____________ ____________
100% plochy povrchů:
Horní povrch NK - 2.94*17.96=52,802 [A]
Podhled NK - 2.98*16.24=48,395 [B]
Bokorys NK - 2*0.85*17.96=30,532 [C]
Úložný práh O1. - 5*0.2=1,000 [D]
Přibotonávky O1. - (4.3+0.7)*5.3=26,500 [E]
Úložný práh O2. - 3.5*0.2=0,700 [F]
Přibetonávka O2. - (1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)=31,995 [G]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 2*6*0.6=7,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=199,124 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Aspe Firma: Firma Strana: 49
Čas: 16:37:1506.01.2022Datum:3.6.1.7

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim_CS 2021
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim
Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2144-19-3
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

112 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ
PÍSKEM

M2 99,563 ____________ ____________

50% plochy povrchů:
Horní povrch NK - 2.94*17.96                   0,5*2.94*17.96=26,401 [A]
Podhled NK - 2.98*16.24                          0,5*2.98*16.24=24,198 [B]
Bokorys NK - 2*0.85*17.96                       0,5*2*0.85*17.96=15,266 [C]
Úložný práh O1. - 5*0.2                            0,5*5*0.2=0,500 [D]
Přibotonávky O1. - (4.3+0.7)*5.3              0,5*(4.3+0.7)*5.3=13,250 [E]
Úložný práh O2. - 3.5*0.2                         0,5*3.5*0.2=0,350 [F]
Přibetonávka O2. - (1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2)

0,5*((1.2/2+4.7+0.8/2)*5.3+(1.1*1.7/2+1.0*1.7/2))=15,998 [G]
Prefabrikované opěrné kce O2. - 2*6*0.6   0,5*2*6*0.6=3,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,563 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

113 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 16,950 ____________ ____________
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
Přibetonávka pilotové stěny O1. 26*0.3=7,800 [A]
Přibetonávka přechodové oblasti O2. 6*0.3=1,800 [B]
Výplňový beton na NK  0.22*1.74*19.2=7,350 [C]

Celkem: A+B+C=16,950 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

114 96616 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 69,696 ____________ ____________
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Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
Římsy pilotové stěn O1 0.25*(11+16+16)=10,750 [A]
Věnec pilotové stěny O1 1.1*0.24*(11+16+16)=11,352 [B]
Ubourání pilotové stěny O1 1.1*0.5*(11+16+16)=23,650 [C]
Příčník NK u O1 0.6*0.85*3.5=1,785 [D]
Ubourání úložného prahu pod příčníkem O1 0.6*0.2*3.5=0,420 [E]
Římsy NK 0.25*2*17=8,500 [F]
Ubourání úložného prahu pod příčníkem O2 0.65*0.2*3.5=0,455 [G]
Příčník NK u O2 0.65*0.85*3.5=1,934 [H]
Prefabrikáty O2. 0,85=0,850 [I]

Rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) - 10=10,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=69,696 [K]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

115 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ____________ ____________
1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

116 96785 A VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 8,000 ____________ ____________
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Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
celkem dle PD půdorysné délky dilatací - .
4+4=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

117 97816 A ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 6,704 ____________ ____________
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
celkem dle předpokladu - (0.05+0.05)*(2.94*19.4)=5,704 [A]
celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI a AD) 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=6,704 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

118 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 57,036 ____________ ____________
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do dodavatelem určené vzdálenosti.
Poplatek za uložení je v položce 0141**.
(2.94*19.4)=57,036 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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