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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim (Markovice č.p. 1166) 

 

Katastr: Chrudim Markovice - stav.č. 5208 a parc.č. 1026/1 

 

Základní údaje: Jedná se o přístavbu stávajícího objektu Sboru dobrovolných hasičů v 
Markovicích o nové dvoupodlažní křídlo obsahující v přízemí garáž pro 
zásahové vozidlo a v patře pak denní místnost se sociálním zázemím.  
Přístavba je propojena s hlavní částí v přízemí v místě stávající garáže 

přes nový volný průchod, kde budou do stávající zdi vloženy překlady a 
otvor vybourán. Do patra je vstup z vnějšího prostoru přes vnější 
ocelové schodiště. 
Konstrukčně se jedná o cihelnou stavbu s betonovými stropy, 

dřevěnými vazníky nad patrem a lehkou plechovou krytinou. 

Architektonicky je stavba o obdélníkovém půdorysu. 
Vnitřní instalace by byly napojeny na stávající v tomto rozsahu – pro 

rozvod elektro je nutno provést přeložku přípojky z vrchního vedeni na 
zemí s umístěnou jistící skříní (přepojení celého objektu). Pro topení 
pak bude provedena nová přípojka plynu a umístěný nástěnný kotel 
s rozvodem ústředního topení (možnost rozšíření na zbytek objektu – 

místo stávajících akumulačních kamen). Vodovod využije stávajících 
rozvodů vody objektu a kanalizace bude vyvedena ven a vedena podél 
do stávající kanalizace.   
Ve stávající přízemní části dojde k realizaci (stavebním úpravám 
původní kanceláře) hygienické smyčky v podobě civilní šatny, dvou 
sprch a šatny pro zásah.  
Součástí stavby jsou tedy dvě nové přípojky (přeložka elektro a 

přípojka plynu), úprava zeleně (vykácení dvou stromů a úprava koruny 
třetího), realizace venkovního ocelového schodiště, dopojení kanalizace 
a vnější zpevněné plochy.  
 

Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 777, Chrudim 53701  

 

Projektant: 

   Autor a projektant -   

       

       

       

Odpovědný projektant -  
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 

- jako základ pro řešení projektu byl proveden vizuální průzkum stávající plochy, možné 
architektonické řešení s ohledem na stávající stavby okolí a dané lokality (návrh tvaru a 

vzhledu), dispoziční řešení s ohledem vůči světovým stranám (oslunění) a potřeby provozu, 

napojení na inženýrské sítě a vnitřní uspořádání s možností rozšíření.  

 

A.3 Údaje o území  
- Stávající území pro přístavbu objektu HZS SDH Markovice (Sbor dobrovolných hasičů) je 

travnatá plocha vedle stávajícího objektu. Tato slouží pro volnočasovou aktivitu konanou na 

hřišti, pro tyto účely je na ni instalovány lavičky, tyto budou přemístěny. Rovněž se zde 
nacházejí tři vzrostlé stromy, kde bude nutno dva pokácet a třetí po osazení ocelového 
venkovního schodiště upravit korunu. Přístavba bude na stávající objekt napojena v místě 
stávající garáže novým volným průchodem. 

- Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  
Doprava v klidu není řešena. 

Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 
 

Majetkové vztahy: 
Informace o pozemku 

 

Parcelní číslo: 1026/1 

Obec: Chrudim [571164] 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 5909 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcely 

Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/942574603
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/571164
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=W7oF1IiAtpa3aaXfKoB7MJuwWklqN1ibChK0TXSuppUPrSWlg1BdKRBMxeeL6zFuV_ron11jJcKM3RNG2-XWTPMHhX874ftNYI5_uwUjD8DPCBFH1TKG9Q==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=oeQ5q1VaZszSAw-_k5ejKGwtX77II9BzEVTp6ibfZVR5nu5BU_DfHCmvg_PquwuQPgPO5vBMY5Fh1Fq52_5xIB0UuJNrTywKD_U_67xJ8bPd2y4rTsyVdQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6ZOMKBczz1EceGfAUoRL06zP2Z0c3p-_cnBkfvXaxHOzwFWi6cXu1zBRy9krpBlmqWFatjv7DgPDA2c6YFHwSBl9-tmrRt5bXzIayZo2VFG5UgtKBqEFGZ-_cV1ERZztRIp-B-6t6JM=
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Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno (podle listiny) 
Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 
vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim 

 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: st. 5208 

Obec: Chrudim [571164] 

Katastrální území: Chrudim [654299] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 129 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 

Budova s 

číslem 
popisným: 

Chrudim IV [409910]; č. p. 1166; stavba občanského vybavení 

Stavba 

stojí na 
pozemku: 

p. č. st. 5208 

Stavební 
objekt: 

č. p. 1166 

Ulice: Ke Hřišti  

https://www.cuzk.cz/kp/chrudim
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/940204603
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/571164
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6EYjHG7kUtXhM2Zvbjs-Vp7ZhM4WLbZWPbU9relg8cay2041ScRJ2VGpbFYbUHc1QtXcNcZvSq2LLXLAfNMzT1cfNd1-yLY2y0OQG13nyuubju3YK6KfzA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=O7dXk1MXE__9K2glx8b5oV9RYQnAB6FxGw0spa5mHEDjyNsOLd4NQ2lLeovcKdQ9yJ1R_qogir9NSLrS7CLH6Gm2uPbl_mAow40aAaKF_5ecbrS7GLpK0g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/409910
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=nVs9LBT7EuIF2v0bhQd3KFd8WsAKFeA3kuwdUbJX58_EjQ61Z4tEadPS5T2R9LEESjNSb54KbLtDWeS0BqKkaG9Qy-R_RIlCrvlXZbme0WBsDiW3N4Ty0yMQBdNrjypN
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/18762506
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/151700
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Adresní 
místa: Ke Hřišti č. p. 1166  

Sousední parcely 

Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo Podíl 

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy 

Typ 

Změna výměr obnovou operátu 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 
vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim 

 

- dané území v souladu s vydaným územ. plánem města Chrudim. Území v zastavitelné části 
obce. Podmínky stavebních úprav vycházejí z obecných požadavků na výstavbu, podmínek a 

norem pro takováto zařízení, požárně bezpečnostních předpisů. Rovněž zohlednění umístění 
s ohledem na stávající stavbu základny SDH.  

 

- umístění stavby, stavební úpravy, zásahy do nosných konstrukcí i ostatní záležitosti staveb 
jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, není zapotřebí řešení výjimky 

z příslušných zákonů či vyhlášek. Jedná se o přístavbu objektu občanské vybavenosti (garáž a 
klubovna Sboru dobrovolných hasičů). 

 

- Požadavky DOOS nebyly vyřčeny nebo jsou zapracovány v řešení, projektové dokumentaci 
(zejména její textové části) a vzhledu objektu 

 

- Stavba bez podmiňujících investic 

 

A.4 Údaje o stavbě 

- jedná se o novou přístavbu stávajícího objektu  

- stavba trvalá – stavba občanské vybavenosti (stávající zázemí SDH) – přístavba garáže a 
podkrovní klubovny 

- nejedná se o kulturní památku a místo pro stavbu se nachází v  památkově chráněného zóně.  
Celé řešení objektu a všech doplňkových prvků je s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/18903185
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Bdfa-qjI_9iWf1cePiAUGkPGz6VRdF17Zk1cqgeKPP1IqVEY_3PK3cnJ1SOtmUotb9QloETImpjdvXOThHAIr_RZQ7e0M0-2CrG-BulaHkXpFHTm36Pw_Z5NV5G6cZ9T0stUijQpoZg=
https://www.cuzk.cz/kp/chrudim
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Terén v místě stavby je rovinatý, vstupní a vjezdová část je přístupna ze zpevněné plochy. 

Nová přístavba bude mít garážovou část řešenu tak, aby po venkovních úpravách byla 
bezbarierově přístupná z této zpevněné plochy.  

Propojení se stávající starou částí (vedlejší garáží) bude rovněž v jedné úrovni s max. 

převýšením 2cm (vzájemné vyrovnání podlah). Ostatní část objektu již bezbariérová není a 
ani není součástí stavebních prací - vše zůstává původní. Toto je dáno hlavně tím, že je objekt 
v podstatě slepeninou tří objektů (vzniklých postupnou dostavbou do stávajícího tvaru). 
Obě sociální zařízení v přízemí a patře nejsou rozměrově a dispozičně řešena jako 
bezbariérová. Nepředpokládá se užívání objektu osobami s tělesním postižním 
„hendykepem“. Přízemní je zejména pro potřeby akutní potřeby, je totiž v prostoru garáže. 
Posouzení z hlediska zák. 406/2000Sb (zákon o hospodaření energií). Materiály navržené 
jsou v souladu s požadavky na úsporu energie. Navržené konstrukční řešení zaručuje 
dostatečnou tepelnou pohodu pro fungování objektu. Toto bude doloženo i zpracovaným 
Průkazem energetické náročnosti stavby (na samotnou přístavbu, která tvoří samostatný 
celek), který by měl stavbu definovat v kategorii „B“ – tudíž stavbu úspornou. 
- zastavěná plocha přístavby stavby je 96,50m2 (celková pak 257m2 včetně pergoly  

venkovního schodiště v přístavby), hřebenová výšky 8,6m od terénu (okapová 7m). Světlá 
výška přízemí přístavby 3,90m a patra 2,65m. (v souladu s požadovanou normovou výškou 

a potřebou uvažovaného vozidla). Obestavěný prostor přístavby je 693m3. 

- Stavba by měla být realizována v časové ose max. dvou let od vydání stavebního povolení, 
potažmo schválené státní dotace, z které by měla být stavba finančně realizována.  

- Časový plán výstavby rovněž závislý na povětrnostních vlivech, charakteru klimatických 
podmínek (déšť, mráz)  

 První měsíc – vytýčení a založení stavby (základy) a kce instalací pod základy 

 Druhý měsíc – hrubá stavba včetně stropních konstrukcí 
 Třetí měsíc – druhé patro a vazníky,  

 Čtvrtý měsíc – střecha a okna,  
 Pátý měsíc – instalace (voda, topení, kanalizace elektro),  
 Šestý měsíc – omítky, podlahy 

 Sedmý měsíc - podhledy, finální elektroinstalace a zařizovací předměty 

 Osmý měsíc – finalalizace a příprava pro truhlářské práce, fasáda 

 Devět měsíc – úklid okolní úpravy. 
Z výše uvedeného je patrno, že s ohledem a druh a místo stavby je počítáno se založením 
stavby a hrubé stavby v jarních měsících. Během výstavby bude platit ohraničení stavebního 
celku montovaným oplocením s neprůstupností dětem a nepovolaným osobám. 
- Kontrolní schůzky budou provedeny po jednotlivých stupních provedených konstrukcí – 

jednotlivých celků  - založení stavby, přízemí, patro a konečná kolaudační prohlídka. 
- náklady stavby se odhadují na 7 mil. Kč 

- Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou 
garáž. Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému 
navrženému ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha 
lezecké stěny, která bude na fasádě).  
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- Doprava v klidu není u přístavby řešena. 

- Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 
- Napojení objektu na inženýrské sítě bude měněno. Vzhledem k překážce v podobě 
stávajícího napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit za kabelové zemí (přeložku 
přípojky). Bude se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 4X25mm. Vodovod bude 

napojen na stávající rozvod vody po objektu. Kanalizace na nové napojení na kanalizaci 
vedenou pod objektem vyvedením severně. Nově bude zrealizována přípojka plynu pro 

napojení objektu. Plynovod veden souběžně s objektem a jedná se o vedení NTL. Přípojka 
bude na kolmo do skříně umístěné v nice. Přípojka v lPe32x3mm v hl. 0,8m. Napojení 
objektu na inženýrské sítě bude dle podmínek správců sítí. (přes měření a příslušné 
rozpojovací či uzaviratelné prvky) a označeno na dvířkách. 

Voda do ústředního topení bude řešena přes nový nástěnný plynový kondenzační kotel. Pro 

tento bude přiveden pod stropem v přízemí plyn od místa HUP do místa umístění kotle. Tento 

bude ohřívat vodu i do zásobníku pro TUV do sociálních zařízení. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
- jedná se o tyto stavební objekty.  

1) hlavním je samotná přístavba, která zahrnuje i propojení se stávající částí. V přístavbě se 
bude nacházet v přízemí garáž s umístěným WC. V patře pak denní místnost s kuchyňskou 
linkou a sociálním zařízením s WC odděleným pro muže a ženy. 

2) druhým je napojení  instalací  - je to přípojka elektro (přeložka stávajícího vrchního vedení 
na vedení zemí), dále napojení plynu na souběžnou větev NTL novou přípojkou, přivedení 
novou přípojkou v zeleni splaškové kanalizace. 

3) schodiště a drobné venkovní prvky – vzhledem k přístavbě bude nutno upravit rozmístění 
stávajícího venkovního mobiliáře (demontáž dvou laviček), dále realizace venkovního 
ocelového schodiště. S tím je spojena i úprava zeleně (ořezání koruny jednoho ze stromů). 
Kvůli samotné stavbě jsou pak dva pokáceny úplně 

4) součástí jsou i stavební úpravy stávající části, přesněji úpravy z kanceláře na hygienickou 

smyčku (šatnu skládající se z civilní části, dvou sprch a zásahové šatny). Pro tuto část budou 
přivedeny a upraveny instalace.  

5) poslední jsou zpevněné plochy kolem objektu. Zámková dlažba do betonového lože ve 
vjezdu s únosností pro velké zásahové vozidlo, dále chodníček ke schodišti, který bude 
rovněž ze zámkové dlažby jen v místě boční stěny, kde se uvažuje lezecká stěna bude tento 
doplněn o měkčenou dopadovou plochu (dvouvrstvé 2x4mm PU elastomer podlahy – 

granulované pryže) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stávající území pro přístavbu objektu HZS SDH Markovice (Sbor dobrovolných hasičů) je 
travnatá plocha vedle stávajícího objektu. Tato slouží pro volnočasovou aktivitu konanou na 

hřišti, pro tyto účely je na ni instalovány lavičky, tyto budou přemístěny. Rovněž se zde 
nacházejí tři vzrostlé stromy, kde bude nutno dva pokácet a třetí po osazení ocelového 
venkovního schodiště upravit korunu. Přístavba bude na stávající objekt napojena v místě 
stávající garáže novým volným průchodem. 
Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  
Doprava v klidu není u přístavby řešena. 
Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude měněno. Vzhledem k překážce v podobě stávajícího 
napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit za kabelové zemí (přeložku přípojky). Bude 
se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 4X25mm. Vodovod bude napojen na stávající 
rozvod vody po objektu. Kanalizace na nové napojení na kanalizaci vedenou pod objektem 
vyvedením severně. Nově bude zrealizována přípojka plynu pro napojení objektu. Plynovod 
veden souběžně s objektem a jedná se o vedení NTL. Přípojka bude na kolmo do skříně 
umístěné v nice. Přípojka v lPe32x3mm v hl. 0,8m. Napojení objektu na inženýrské sítě 
bude dle podmínek správců sítí. (přes měření a příslušné rozpojovací či uzaviratelné 
prvky) a označeno na dvířkách. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

jako základ pro řešení projektu byl proveden vizuální průzkum stávající plochy, možné 
architektonické řešení s ohledem na stávající stavby okolí a dané lokality (návrh tvaru a 
vzhledu), dispoziční řešení s ohledem vůči světovým stranám (oslunění) a potřeby provozu, 

napojení na inženýrské sítě a vnitřní uspořádání s možností rozšíření.  
Všechny tyto průzkumné práce a byly podkladem pro technické řešení nové stavby a výběr 
použitých stavebních materiálů. 

c) ochranná a bezpečnostní pásma, 
nejedná se o kulturní památku a místo pro stavbu se nenachází v památkově chráněného zóně 
či jiném chráněném území. 
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Vedle stavby probíhá vedení NTL plynovodu a v silnici vodovod. Stavba respektuje ochranná 
pásma – od bližšího plynu bude více jak 2,0m (ochranné pásmo je 1m). 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
není umístěno v poddolovaném nebo záplavovém území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, 
stavba bez vlivu na okolní stavby a pozemky – jedná se o občanskou vybavenost (stávající 
základnu Dobrovolných hasičů) 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, 

bude nutno provést ruční odkrytí a začištění základů stávajícího objektu (po celcích a 
s postupnou betonáží a oddilatování od nového základu), pro propojení osazení překladů pro 
následný průchod, dále bude demontován stávající okapový chodníček a terénních úprav a 
upraveno oplechování stáv. střechy. Rovněž pro potřeby přístavby bude nutno provést 
pokácení dvou stávajících smrků, zbylé zůstávají. Jen u jednoho dojde k úpravě koruny po 
osazení venkovního ocelového schodiště. 

g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé), 
jedná se o stavbu na pozemku bez ochrany ZPF 

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu), 

Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  
Doprava v klidu není u přístavby řešena. 
Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude měněno. Vzhledem k překážce v podobě stávajícího 
napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit za kabelové zemí (přeložku přípojky). Bude 
se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 4X25mm. Vodovod bude napojen na stávající 
rozvod vody po objektu. Kanalizace na nové napojení na kanalizaci vedenou pod objektem 
vyvedením severně. Nově bude zrealizována přípojka plynu pro napojení objektu. Plynovod 
veden souběžně s objektem a jedná se o vedení NTL. Přípojka bude na kolmo do skříně 
umístěné v nice. Přípojka v lPe32x3mm v hl. 0,8m. Napojení objektu na inženýrské sítě 
bude dle podmínek správců sítí. (přes měření a příslušné rozpojovací či uzaviratelné 
prvky) a označeno na dvířkách. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba by měla být realizována v časové ose max. dvou let od vydání stavebního povolení. 
Toto je dáno zejména předpokladem dotačního titulu, z kterého budou řešeny finanční 
prostředky.  
Časový plán výstavby rovněž závislý na povětrnostních vlivech, charakteru klimatických 

podmínek (déšť, mráz)  
Kontrolní schůzky budou provedeny po jednotlivých stupních provedených konstrukcí – 

jednotlivých celků  - založení stavby, přízemí, patro a konečná kolaudační prohlídka. 

 První měsíc – vytýčení a založení stavby (základy) a kce instalací pod základy 



Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 
- přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim (Markovice č.p. 1166) 

 

Strana 9 (celkem 40)  

 Druhý měsíc – hrubá stavba včetně stropních konstrukcí 
 Třetí měsíc – druhé patro a vazníky,  
 Čtvrtý měsíc – střecha a okna,  
 Pátý měsíc – instalace (voda, topení, kanalizace elektro),  
 Šestý měsíc – omítky, podlahy 

 Sedmý měsíc - podhledy, finální elektroinstalace a zařizovací předměty 

 Osmý měsíc – finalalizace a příprava pro truhlářské práce, fasáda 

 Devět měsíc – úklid okolní úpravy. 
Z výše uvedeného je patrno, že s ohledem a druh a místo stavby je počítáno se založením 
stavby a hrubé stavby v jarních měsících. Během výstavby bude platit ohraničení stavebního 
celku montovaným oplocením s neprůstupností dětem a nepovolaným osobám. 
náklady stavby (bez vybavení nábytkem) se odhadují na 7 mil. Kč 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

- funkční náplň stavby – občanská vybavenost – přístavba objektu JPO III Chrudim 

(Hasičského záchranného sboru Sboru dobrovolných hasičů Markovice)  

- nevzniknou nové bytové jednotky  

- vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá produkování nebezpečných odpadů, pouze 
odpady charakteru TKO. Emise nebudou převyšovat standart takového druhu stavby. Stavba 

využije nové přípojky na plyn a na ní napojený NOVÝ plynový kondenzační kotel. Tento 

bude umístěn (je navržen a bude schválen jako nový zdroj znečištění) v přístavbě v patře a 

bude z něj řešena samostatná větev ÚT přístavby do radiátorů.  

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
Jedná se o přístavbu stávajícího objektu Sboru dobrovolných hasičů v Markovicích o nové 
dvoupodlažní křídlo obsahující v přízemí garáž pro zásahové vozidlo a v patře pak denní 
místností se sociálním zázemím.  
Přístavba je propojena s hlavní částí v přízemí v místě stávající garáže přes nový volný 
průchod, kde budou do stávající zdi vloženy překlady a otvor vybourán. Do patra je vstup z 
vnějšího prostoru přes vnější ocelové schodiště. 
Konstrukčně se jedná o cihelnou stavbu s betonovými stropy, dřevěnými vazníky nad patrem 
a lehkou plechovou krytinou. Architektonicky je stavba o obdélníkovém půdorysu. 
Vnitřní instalace by byly napojeny na stávající v tomto rozsahu – pro rozvod elektro je nutno 

provést přeložku přípojky z vrchního vedeni na zemí s umístěnou jistící skříní (přepojení 
celého objektu). Pro topení pak bude provedena nová přípojka plynu a umístěný nástěnný 
kotel s rozvodem ústředního topení (možnost rozšíření na zbytek objektu – místo stávajících 
akumulačních kamen). Vodovod využije stávajících rozvodů vody objektu a kanalizace bude 
vyvedena ven a vedena podél do stávající kanalizace.   
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Součástí stavby jsou tedy dvě nové přípojky (přeložka elektro a přípojka plynu), úprava 
zeleně (vykácení dvou stromů a úprava koruny třetího), realizace venkovního ocelového 
schodiště, dopojení kanalizace a vnější zpevněné plochy. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o nevýrobní objekt – objekt občanské vybavenosti 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Terén v místě stavby je rovinatý, vstupní a vjezdová část je přístupna ze zpevněné plochy. 
Nová přístavba bude mít garážovou část řešenu tak, aby po venkovních úpravách byla 
bezbarierově přístupná z této zpevněné plochy.  
Propojení se stávající starou částí (vedlejší garáží) bude rovněž v jedné úrovni s max. 

převýšením 2cm (vzájemné vyrovnání podlah). Ostatní část objektu již bezbariérová není a 
ani není součástí stavebních prací - vše zůstává původní. Toto je dáno hlavně tím, že je objekt 
v podstatě slepeninou tří objektů (vzniklých postupnou dostavbou do stávajícího tvaru). 
Obě sociální zařízení v přízemí a patře nejsou rozměrově a dispozičně řešena jako 
bezbariérová. Nepředpokládá se užívání objektu osobami s tělesním postižním 
„hendykepem“. Přízemní je zejména pro potřeby akutní potřeby, je totiž v prostoru garáže. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby musí být brán ohled na možná rizika spojená s užíváním – zejména 
ochranu dětí před úrazem. – elektrickým proudem, pádem, ……  

Proto bude stavba řešena za montovaným oplocením, kterou bude stavba obehnána, opatřeno 
uzavíratelnou uzamykatelnou bránou a opatřeno příslušnými cedulemi s označením stavby a 

jejím vymezení. 
 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

Umístění - Objekt je osazen v jedné terénní úrovni (vlevo vedle vstupu vjezdu do garáže) – 

jedná se o volnou travnatou plochu. Dle zaměření se jedná téměř o rovinu. Podlaha objektu je 

však o cca 7cm výše než úroveň komunikace. 

Obvodový a nosný plášť – Obvodový konstrukční systém objektu je cihelný z keramických 
bloků plněných polystyrenem za dodržení všech předepsaných detailů dodavatele. Tloušťka 
zdi bude 400mm a při těchto parametrech bude mít zeď tepelný odpor přesahující hodnotu 7!! 
Cihelné bloky budou řešeny na lepící pěnu. Druhými zdmi bude zeď dělící (samostatná 
souběžná zeď se zdí školy s dilatací) je řešena z bloků tl. 300mm, které budou pokračovat nad 
nad úroveň stávající střechy. Kolem vrat jsou dva železobetonové pilíře pro roznesení 
ocelového překladového svařence. (tyto budou i se svařencem zatepleny!!!) 
Rozdíl mezi terénem a podlahou bude řešen z betonových bloků ztratného bednění s litým 
betonem a loženou výztuží v každém druhém řádku. Celá podezdívka bude zvenčí zateplena 
extrudovaným polystyrenem a opatřena marmolitem.  
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Strop - bude betonový z betonových panelů železobetonové předpjaté panely tl. 250mm 

s ložením na železobetonový věnec. Ložení je příčného systému s oporou na středové zdi. 
Nad vraty pak je svařenec 3xI 300mm nesoucí stropní konstrukci a propojený s věncem 

provařením. 
Vnitřní příčky - Vnitřní nenosné příčky budou cihelné kladené rovněž na pěnu, alternativou 
jsou pórobetonové příčky na konstrukční lepidlo. Tloušťka bude 100-150mm. 

Povrchová úprava - vnitřní štukové a vápenné. Vnější povrchovou úpravou bude jádrová 
omítka s natahovanou silikonovou fasádou.  
Podhledy – V přízemí není řešen – panelový strop bude natřen. V patře je pak uvažován, 
klasický sádrokartonový podhled se zateplením a kotvením na vazníkovou konstrukci. 
Podlahy – finální podlahy jsou dvojí. Jedná se o povlakové krytiny z PVC v klubovně a 

druhými podlahami jsou keramické podlahy na lepidlo. Tyto jsou v garáži a místnostech 
sociálního zařízení. 
Krov – krov je řešen soustavou dřevěných sbíjených vazníků, kotvených do věnce a 
ochranným nátěrem proti plísním a houbám. 
Střecha – je těžká se sklonem 16° s parozábranou a kladenou na latě s dodržením skladby 
předepsané výrobcem za použití příslušné folie a roztečí latí (pod celoplošné podbití). Ze 

stejného systému jsou provedeny i hřebenáče. Oplechování je ze systému Lindap či pozink. 
plechů. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení 
Napojení objektu na inženýrské sítě bude upraveno. Jedná se o nové přípojky elektro 

(přeložku stávajícího), plynu (napojení na rozvod NTL), novou přípojku splaškové 
kanalizace. Vodovod využije rozšíření stávajících rozvodů i pro přístavbu. 

Elektroinstalace jsou provedeny v měděných rozvodů s jističem umístěným u vstupu do 

objektu (v přízemí vpravo od vrat). Každé patro má své jištění a vnitřní rozvody se skládají ze 
zásuvkových a světelných okruhů. 

Vodovod je veden v plastové potrubí ve stavebních rýhách pod omítkou. Přívod od 
stávajících rozvodů do přístavby do místa přízemní sociálního zařízení., kde pak bude dále 
rozvedena dle potřeby. Teplá voda bude řešena ohřevem v 80l elektrickém zásobníku 
(bojleru), který v zimním období bude vyhříván propojením s plynovým kotlem. Do objektu 

je přiveden stávající přívod přes hlavní vodovod. 
Kanalizace – vedena pod základovou spárou – napojení na novou přípojku, která povede do 

jednotné kanalizace. Stupačky budou odvětrány nad střešní rovinu. Dešťová kanalizace bude 
upravena a vedena kolem nové stavby a přes revizní šachtu následně napojena na stávající 
trasu. 

Topení – bude se jednat o novou solo větev ústředního topení s napojením do nového 
plynového kotle umístěného v garáži. Kapacita je dimenzována pro danou přístavbu.  Topení 
bude vedeno v mědi a s napojením do deskových radiátorů.  
Větrání a ventilace – je řešeno přímými prosklenými otevíratelnými plochami (okny), není 
zapotřebí nuceného odvětrání (snížené příčky mezi kabinkami na v.2,0m). Nucený přívod 
vzduchu bude mít kondenzační kotel.  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle §41 odst. 2. vyhl. 246/2001Sb pro stavební 
řízení a řeší rekonstrukci objektu. Z hlediska požární bezpečnosti je stavba posuzována dle 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 a ČSN 73 0821 a je řešeno v samostatné části PD 

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ: 
Projektová dokumentace stavebních úprav 

Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon 

Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně 

Vyhláška č.246/2001Sb. o požární prevenci 
Vyhláška č.23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“ 

ČSN 73 0833 „Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování“ 

ČSN 73 0821 „Požární odolnost stavebních konstrukcí“  
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Materiály navržené jsou v souladu s požadavky na úsporu energie. Navržené konstrukční 
řešení zaručuje dostatečnou tepelnou pohodu pro fungování objektu. Toto bude doloženo i 
zpracovaným Průkazem energetické náročnosti stavby (na samotnou přístavbu, která tvoří 
samostatný celek), který by měl stavbu definovat v kategorii „B“ – tudíž stavbu úspornou. 
Přístavba objektu je řešena s ohledem na úsporu energií a ochranu úniku tepla. Ohled byl 
zaměřen na výběr tradičních materiálů a omítek, izolace nad podhledy jsou řešeny 
v dostatečné míře, aby byla zajištěna tepelná pohoda místností a zamezen únik tepla skladbou. 
Řešení konstrukcí, tvar stavby, dispozice a umístění je řešeno s ohledem na §28 vyhlášky 
č.137/1998 – úspora energie a ochrana tepla. 
Objekt je situován s otevřenými prosklenými plochami k jihu a severu. V severo-západní 
straně je umístěno sociální zařízení a z východu vnější ocelové schodiště do patra, Tímto je 
zajištěno maximální proslunění pobytových místností a využití solární energie slunce.  
Obvodový plášť je cihelný z cihelný blok plněný polystyrenem s ohledem na ČSN 730540–2 

tepelná ochrana budov, kde pro těžké vnější stěny je požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN-0,38W.m-2.K-1, navrhované zdivo min hodnotu 0,13 W/m2K čímž této normě vyhoví. 
Druhým aspektem je tepelný odpor, který by měl být vyšší než 2,46m2.K2W-1 cihelný blok 
s navrženým koeficientem min. R – 7,75 m2K/W bude převyšovat.  
Okna jsou plastová s tepelným koeficientem profilů s výztuhou U=1,27 W/m2K, Typ skla je 
vybrán rovněž s ohledem na příslušné normy fl.4mm-16-ft.4mm + argon, U=1,1 W/m2K. 

Tepelná izolace střešních konstrukcí (nad úrovní stropu 2.NP) je v tl. 260mm z tepelné vaty, 

který má tyto bez problémů splňující hodnoty příslušné normy ČSN 730540–2 tepelná 
ochrana budov - UN- 0,19W.m-2.K-1 a tepelný odpor R 5,1m2.K2W-1 

Všechny detaily spojení jednotlivých materiálů budou během výstavby v souladu 

s technickými listy jednotlivých výrobců a dodavatelů. 
 

B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
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Jedná se o novou stavbu (přístavbu) a stavební úpravy propojení s přístavbou, s ohledem na 

ochranu zdraví je projekt řešen tak, aby plně splňoval hygienické požadavky na takovéto 
stavby. 

Konstrukce podlah s kročejovou izolací v patře zaručují zamezení šíření vibrací a hluku 
konstrukcemi 

Stavební řešení konstrukcí a otvorových prvků maximálně snižuje případný vliv vnějšího 
hluku na vnitřní klima a pohodu. Okna budou kvalitní plastová min s dvojskly. 

Z hygienického hlediska rozšíření bude využívat nově navržené sociální místností v přízemí a 
v patře. Z hygienického hlediska úklidu je v přízemí a v patře umístěna výlevka. 

Provozně se jedná o rozšíření základny SDH Markovice (garáž a společenská klubovna), kde 

se předpokládá příležitostné využívání. Nejedná se o trvalý provoz. 
Z hlediska osvětlení budou dodrženy předpisy pro potřebné osvětlení pracovních ploch. Jedná 
se o 300lux ve výši 850mm nad podlahou – dostatečná trubicová svítidla. Dostatečné 
osvětlení je i s ohledem na dispoziční umístění a velké prosklené plochy (dimenze oken). 
Funkční požadavky – osvětlení, oslunění 
Denní osvětlení dle ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-3 a Vyhlášky 268/2009 Sb.  
kde uživatelé pravidelně střídají krátkodobý pobyt v různých vnitřních prostorech, že celková 
doba pobytu v nich má trvalý charakter. 
Denní osvětlení vnitřních prostorů budov a jejich funkčně vymezených částí se navrhuje 
podle zrakových činností, pro které jsou určeny a kterým denní osvětlení slouží. Pokud je 
denní osvětlení vnitřního prostoru nebo jeho funkčně vymezené části určeno pro různé 
zrakové činnosti, musí vyhovovat i pro ty, které mají největší požadavky na osvětlení. 
Rozložení denního světla ve vnitřním prostoru se zjišťuje hodnotami činitele denní 
osvětlenosti v kontrolních bodech, rozmístěných v pravidelné síti na vodorovné srovnávací 
rovině. Výška srovnávací roviny je 0,85 m nad podlahou, pokud není podle konkrétní funkce 
vnitřního prostoru požadována výška jiná (např. na komunikacích v úrovni podlahy). 
Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti pro školy jsou uvedeny v tab. 1. Průměrné 
hodnoty činitele denní osvětlenosti musí být splněny pouze u vnitřních prostorů s horním 
denním osvětlením nebo s kombinovaným denním osvětlením, kde je podíl horního osvětlení 
na průměrné hodnotě činitele denní osvětlenosti roven nejméně jedné polovině. 
Rovnoměrnost bočního denního osvětlení v učebnách má být alespoň 0,2. 
Pokud jsou určité zrakové činnosti omezeny jen na část vnitřního prostoru, může se 
odstupňovat denní osvětlení funkčně vymezených částí vnitřního prostoru podle příslušných 
zrakových činností. Odstupňování denního osvětlení se vyznačí v projektové dokumentaci 
s uvedením hranice a účelu využití jednotlivých částí denního osvětlení, charakteristiky 
zrakových činností a jim odpovídajících požadavků na úroveň denního osvětlení (hodnot 
činitele denní osvětlenosti). Dále se v příslušném měřítku výkresu zakreslí ve skutečné 
velikosti všechna pracoviště ve vnitřním prostoru. Velikost funkčně vymezeného prostoru 
musí umožnit rozmístění všech pracovišť příslušné zrakové třídy včetně prostoru až do 
vzdálenosti 1 m od hranice pracovní plochy. 
Sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020 

Hodnoty sdruženého osvětlení se stanoví a posuzují v kontrolních bodech na srovnávací 
rovině v celém vnitřním prostoru nebo v jeho funkčně vymezených částech. 
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Ve vnitřních prostorech se sdruženým osvětlením mohou být pásma: 
s vyhovujícím denním osvětlením podle ČSN 73 0580-1; 

se sdruženým osvětlením s úrovní denního osvětlení nižší, než požaduje ČSN 73 0580-1, ale 

vyhovující požadavkům ČSN 36 0020; 
s osvětlením pouze umělým s úrovní denního osvětlení nižší, než požaduje ČSN 36 0020 
(požadavky na osvětlení pouze umělým osvětlením jsou uvedeny v hygienických předpisech). 
Při rekonstrukcích a modernizacích je možné v odůvodněných případech použít celkového 
sdruženého osvětlení i ve vnitřních prostorách uvedených v ČSN 73 0580-1 za předpokladu, 
že se sdruženým osvětlením zlepší dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení. Součástí 
návrhu sdruženého osvětlení je i odůvodnění jeho použití. 
Ve vnitřním prostoru se sdruženým osvětlením nebo v jeho funkčně vymezené části musí být 
zachován dostatečný podíl denní složky; v závislosti na obtížnosti zrakových činností, 
vyjádřené zařazením do tříd podle ČSN 73 0580-1, musí být splněny minimální a případně (u 
horního osvětlení) průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti, uvedené v tab. 2. Průměrná 
hodnota činitele denní osvětlenosti 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při 
bočním nebo kombinovaném osvětlení. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Dle, v současnosti známých okolností se stavba nenachází v žádných člověku nebezpečných 
zónách, ani geologicky škodlivých poměrech.  
Stavba neobsahuje zdroje hluku a ani kolem stavby se nenachází významný zdroj hluku.  
Dle radonového průzkumu daného území se jedná o střední radonové riziko, které je 
eliminováno hydroizolací základové spáry v provedení dvou penetračních nátěrů na které 
bude nataven modifikovaný asfaltový pás o parametrech min. nebo lepších jak SKLODEK 40 
minerál (tl. 4mm a součinitelem difuzního odporu radonu min 1,4.10-11 m2/s) 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení objektu na inženýrské sítě bude měněno. Vzhledem k překážce v podobě stávajícího 
napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit za kabelové zemí (přeložku přípojky). Bude 
se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 4X25mm. Vodovod bude napojen na stávající 
rozvod vody po objektu. Kanalizace na nové napojení na kanalizaci vedenou pod objektem 
vyvedením severně. Nově bude zrealizována přípojka plynu pro napojení objektu. Plynovod 
veden souběžně s objektem a jedná se o vedení NTL. Přípojka bude na kolmo do skříně 
umístěné v nice. Přípojka v lPe32x3mm v hl. 0,8m. Napojení objektu na inženýrské sítě 
bude dle podmínek správců sítí. (přes měření a příslušné rozpojovací či uzaviratelné 
prvky) a označeno na dvířkách. 
TU pro topení bude řešeno přes nový nástěnný kondenzační plynový kotel, tento bude ohřívat 
vodu v bojleru TUV. Pro tento bude přiveden pod stropem v přízemí plyn od nově přivedené 
přípojky a s umístěným HUP v nice na fasádě vedle vrat.  
Topení bude využívat zmiňovaný nový kotel umístěný v garáži a bude se jednat o ústřední 
topení s rozvody do radiátorů. 
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B.4 Dopravní řešení 
Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  
Doprava v klidu není řešena. 
Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající stavba má z východu velké travnaté plochy – tímto směrem dojde k rozšíření stavby. 
Ze severu je běžecká dráha hřiště. Z jihu a západu pak komunikace a zpevněné plochy. Na 

místě přístavby se nacházejí tři vzrostlé stromy, kde dva brání uvažované přístavbě. Třetí 
bude po osazení ocelového schodiště upraven. 

Stavbou se zmenší stávající zelená travnatá plocha a stávající dva herní prvky budou 
přemístěny na jiné místo.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

- Navržené umístění zaručuje, že stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky nebo 
na životní prostředí. Z hlediska hluku, znečištění ovzduší nebo vody, nebezpečnými odpady 
nebo kontaminací půdy. 
- TKO je skladováno v plastovém konteineru umístěném u komunikace. 

- TKO bude zneškodňován v souladu se zpracovaným plánem odpadového hospodářství 
v kontajneru umístěné u komunikace.  
- Vzniklé odpady během stavby, jako jsou obaly od stavebních materiálů, obaly od barev, 
stavební suť, atd. budou odvezeny na tomu určenou příslušnou skládku tak, aby byly splněny 
podmínky zákona č.185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů schválených Parlamentem České republiky. 
- Toto bude ke kolaudaci doloženo dokladem o skládkovém. Před odvozem budou roztříděny 
dle svého charakteru na plasty, papír, … .  
- Vytěžená zemina, která vznikne během realizace, bude umístěna na severní straně pozemku 
a následně použita do zásypů, či úpravu okolního reliéfu terénu. Nepotřebné zemina bude 
odvezena na tomu příslušnou skládku deponie. Toto bude doloženo ke kolaudaci.   
- stavba nespadá pod zjišťovací řízení či řízení EIA. Stavba nemá vliv na Naturu 2000. 

- založení stavby bude na základových litých pasech š. 600 (u vjezdu rozšířeno na 1,0m) a 

výšky 600mm, které budou dále pokračovat ve ztratném bednění s litým C20 a loženou 
vodorovnou výztuží (dva pruty v každé spáře) a svislou po půl metru (tato již v lité části) vše 
provedeno z prutů průměru 12mm. Toto řešení bylo vybráno i s ohledem na příčný stavební 
systém. Na ztratné bednění provedena litá deska s loženou KARI sítí 150/150/8/8mm a C25. 
Tato na po vrstvách hutněný podsyp. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno, jedná se o objekt Dobrovolných hasičů Markovice – zde se nepředpokládají 
nebezpečné vlivy s ohledem na ochranu obyvatelstva. Nové přístavba má sloužit v přízemí 
jako garáž a v patře jako klubovna. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
stavba bude využívat úpravy napojení v této podobě. Přeložka přípojky ČEZ, nová přípojka 
plynu  a splaškové kanalizace, dopojení na vnitřní rozvod vody.  

 

b) odvodnění staveniště, 
jedná se o nový objekt (přístavbu) s napojením na stávající odvodňovací systém, který budu 
nutno upravit. Během výstavby bude nutno zajistit pomocná opatření proti povětrnostními 
vlivy, zejména před vlivem deště na odkryté konstrukce. 

 

c) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu, 
Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  
Doprava v klidu je není řešena, ani se nezasahuje do stávajících. 
Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 

 

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, 
bez vlivu – stávající stavba základna Sboru dobrovolných hasičů Markovice (stavební úpravy 
svým vzhledem, umístěním, napojením nebo provozem) nebude mít negativní vlivy na okolní 
stavby nebo pozemky.  

 

e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně, 
bude nutno provést ruční odkrytí a začištění základů stávajícího objektu (po celcích a 
s postupnou betonáží a oddilatování od nového základu), pro propojení osazení překladů pro 
následný průchod, dále bude demontován stávající okapový chodníček a terénních úprav a 
upraveno oplechování stáv. střechy. Rovněž pro potřeby přístavby bude nutno provést 
pokácení dvou stávajících smrků, zbylé zůstávají. Jen u jednoho dojde k úpravě koruny po 
osazení venkovního ocelového schodiště. 

 

f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé), 
bez záborů – pozemek veden jako ostatní plocha 
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g) produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
umístění zaručuje, že stavba nemá negativní vliv na sousední pozemky. Popelnice na TKO je 

navržena u chodníku vedoucího podél komunikace. 
TKO bude zneškodňován v souladu se zpracovaným plánem odpadového hospodářství 
v popelnici umístěné u komunikace.  
Vzniklé odpady během stavby, jako jsou obaly od stavebních materiálů, obaly od barev, 

stavební suť, atd. budou odvezeny na tomu určenou příslušnou skládku tak, aby byly splněny 
podmínky zákona č.185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů schválených Parlamentem České republiky např ještě vyhláška č.381/2001 Sb. 

(katalog odpadů) či 383/2001 Sb. 
Toto bude ke kolaudaci doloženo dokladem o skládkovém. Před odvozem budou roztříděny 
dle svého charakteru na plasty, papír, … .  
Roztřídění odpadů vzniklých během stavby lze roztřídit do kategorií takto: 

 

Číslo skupiny, 

podskupiny 

Název skupiny, druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 
v t. 

Způsob 
zneškodnění 

 

1702 Dřevo, sklo a plasty     

170201 dřevo O 1 R1  

1704 kovy     

170405 Železo a ocel O 1 R4  

1705 Zemina, kamenivo     

170504 
Výkop. Zemina jiná než v 
170505 

O 180 D1 
 

1709 Jiné odpady ze staveb     

170904 
Smíšené odpady ze staveb a 
demolic jiné než v 170901-03 

O 10 D1 
 

15 Odpadové obaly     

150101 Obaly z papíru a lepenky O 1 R3  

150102 Obaly z plastů O 5 R3  

20 Komunální odpad     

200301 Směsný komunální odpad O 10 D10  

Vysvětlivky:  kategorie odpadu –  O ostatní odpad (není nebezpečný odpad) 
 Zneškodňování -  R1 – využití jako palivo 

    R3 – recyklace ( zpětné získávání organických látek) 
    R4 – recyklace (zpětné získávání kovů či sloučenin) 
    D1 – uložení do země nebo povrchu – skládka 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 

jedná se o zatravněné územní, kde bude nutno provést skrývku pod uvažované osazení stavby. 

Pro deponií bude sloužit samotná parcela, zejména její severní část, popřípadě přebytečné 
nepotřebné množství bude odvezeno na příslušnou skládku zeminy a toto bude doloženo ke 
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kolaudaci. Před započetím prací bude staveniště ohraničeno a označeno na oplocení. 
Předpoklad vytěžené zeminy je 90m3.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Navržené umístění stavby a napojení zaručuje, že stavební prvky nebudou mít negativní vliv 
na sousední pozemky.  
V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin 
byla v souladu s normou ČSN839061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací).  
Po celou výstavbu je nutné dbát na –  

- Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby 
k jejich znečištění 
- Zabránění vlivu přílišné hlučnosti při provádění stavebních prací 
- Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi 
- Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanizmů a dopravních 
prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních 
zdrojů pitné vody 

- Chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. (kromě dvou stromů – smrků, které budou 
muset být pokáceny) 
Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná 
zemina bude odtěžena, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit na příslušný referát životního prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 
dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských 
společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Podnikající právnické a fyzické osoby odpovídají v plné míře za plnění povinností uložených 
zvláštními právními předpisy. Každý zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební 
práce, musí zejména:  
 

• zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit 
jim pokyny k činnostem, které mají provádět;  
• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika 
pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 
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• zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele.   
Zemní práce:  
Druhou skupinou prací, kde vzniká nejvíce smrtelných a závažných úrazů, jsou zemní práce. 
Nejčastějším zdrojem těchto pracovních úrazů je pád uvolněné zeminy ze stěny výkopů a 
následné zavalení pracovníka, který se nachází v nezapaženém výkopu.    
Již ve fázi projektu musí být zjištěny trasy technické infrastruktury v dotčeném prostoru, 
jejich hloubka uložení, druh, materiál. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby 
musí být ověřeno jejich provozovateli. V případě, že se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a 
nadzemních překážek. S druhem inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí, prokazatelně seznámeni.  
Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny.  
Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, 
nápadná překážka nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo 
výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu.  Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné 
přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. Přechody musí být 
široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou.   
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 
vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být 
výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a 
které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením.  
V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav 
zeminy, zejména zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i při 
menších hloubkách.   
Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených 
výkopů, chráněni přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, 
bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat nezapažené výkopy je možné pouze tehdy, když 
je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací nesmí 
nikdo do výkopu vstupovat.    
Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů 
a dále výstražných a osvětlovacích těles.   
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1.3 m prováděny osamoceně. 
Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.  
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří ve stavebnictví dlouhodobě k nejrizikovějším. 
Tyto práce jsou nejčastějším zdrojem smrtelných a závažných úrazů.   
Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní 
ochranou nebo prostředky osobní ochrany. Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech 
pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými nebezpečnými látkami, a to nezávisle na 
výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace. 
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Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle charakteru a 
rizika dané práce.  
V případě, že se pracuje na souvislých plochách ve výšce, není nutno zajišťovat celou plochu, 
ale pouze místo práce včetně přístupových komunikací. Kolektivní zajištění pak přesahuje 
krajní polohy pracovní plochy nebo komunikací minimálně o 1,5 metru. Ve směru do plochy 
souvislé lze použít zábranu.  
Ochrana proti pádu se nevyžaduje, jestliže se pracoviště nebo komunikace nacházejí na 
plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou. 
Zábranou je myšleno jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m, které není určeno k ochraně proti 
pádu, a to ani osob ani předmětů. Tato zábrana musí být umístěna minimálně 1,5 m od hrany 
pádu. Dále se ochrana proti pádu nevyžaduje při zdění, je-li místo práce uvnitř objektu 60 cm 
pod rovinou zdi, na které se pracuje.  
Při postupu prací do výšky se zároveň musí zakrývat všechny otvory nebo prohlubně, jejichž 
kratší rozměr nebo průměr je 25 cm. K zakrytí se používají především ochranné poklopy, 
které není možno při běžném provozu odstranit nebo poškodit a které mají únosnost 
odpovídající předpokládanému provozu. K zajištění je možno použít i jinou ochranou 
konstrukci (zábradlí). 
Stroje a strojní zařízení  
Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v českém jazyce. 
Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména:   
• povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu,   
• způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách a proti 
nežádoucímu uvedení do provozu,   
• umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,   
• rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí,   
• zakázané úkony a činnosti.  
 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 
dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 
předpisem.   
Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.  
Před použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popř. 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Obsluha musí dále 
zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li 
závadu, nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.  

Zakázané činnosti:   
• Uvádět stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci.  
• Uvádět do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé 
ochranné zařízení.  
• Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor 
stroje a pracoviště dostatečně osvětlen.  
• Pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou řidiče 
dopravních prostředků.  
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• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy 
vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení.  
• Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné, pojistné zařízení a měnit jejich 
předepsané parametry. 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 
900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti 
sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí, že musí mít mezery ve směru chůze 
nejvýše 15 mm. Pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují 
žádné překážky. Výkopy a staveniště a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch 
musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je 
spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí 
nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout 

zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 
konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Terén v místě stavby je rovinatý, vstupní a vjezdová část je přístupna ze zpevněné plochy. 
Nová přístavba bude mít garážovou část řešenu tak, aby po venkovních úpravách byla 
bezbarierově přístupná z této zpevněné plochy.  
Propojení se stávající starou částí (vedlejší garáží) bude rovněž v jedné úrovni s max. 

převýšením 2cm (vzájemné vyrovnání podlah). Ostatní část objektu již bezbariérová není a 
ani není součástí stavebních prací - vše zůstává původní. Toto je dáno hlavně tím, že je objekt 

v podstatě slepeninou tří objektů (vzniklých postupnou dostavbou do stávajícího tvaru). 
Obě sociální zařízení v přízemí a patře nejsou rozměrově a dispozičně řešena jako 
bezbariérová. Nepředpokládá se užívání objektu osobami s tělesním postižním 
„hendykepem“. Přízemní je zejména pro potřeby akutní potřeby, je totiž v prostoru garáže. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
Vzhledem k umístění přístavby ve volném prostoru vedle zpevněných ploch není uvažováno 
se záborem nebo omezením provozu na stávajících komunikacích, k tomu může dojít pouze 
při navážce či skládce materiálu. Toto bude však krátkodobé.  
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

bez speciálních podmínek 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba by měla být realizována v časové ose max. dvou let od vydání stavebního povolení. 
Toto je dáno zejména předpokladem dotačního titulu, z kterého budou řešeny finanční 
prostředky.  
Časový plán výstavby rovněž závislý na povětrnostních vlivech, charakteru klimatických 
podmínek (déšť, mráz)  
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 První měsíc – vytýčení a založení stavby (základy) a kce instalací pod základy 

 Druhý měsíc – hrubá stavba včetně stropních konstrukcí 
 Třetí měsíc – druhé patro a vazníky,  
 Čtvrtý měsíc – střecha a okna,  
 Pátý měsíc – instalace (voda, topení, kanalizace elektro),  

 Šestý měsíc – omítky, podlahy 

 Sedmý měsíc - podhledy, finální elektroinstalace a zařizovací předměty 

 Osmý měsíc – finalalizace a příprava pro truhlářské práce, fasáda 

 Devět měsíc – úklid okolní úpravy. 
Z výše uvedeného je patrno, že s ohledem a druh a místo stavby je počítáno se založením 
stavby a hrubé stavby v jarních měsících. Během výstavby bude platit ohraničení stavebního 
celku montovaným oplocením s neprůstupností dětem a nepovolaným osobám. 
Kontrolní schůzky budou provedeny po jednotlivých stupních provedených konstrukcí – 

jednotlivých celků  - založení stavby, přízemí, patro a konečná kolaudační prohlídka. 
- náklady stavby se odhadují na 7 mil. Kč 

 

D1.2. c) Mechanická odolnost a stabilita  
 

Bude se jednat o stavební úpravy stávajícího objektu a novostavbu přístavby. Všechny 
navrhované konstrukce a uvažované změny jsou s ohledem na statickou část stavby. Pro 

novostavbu platí zásady založení na pasech a provedení z cihelných konstrukcí s dodržením 
technologických postupů výrobců a dodavatelů materiálů, totéž platí i pro betonové stropní 
konstrukce. Při zakládání stavby bude nutno brát zřetel na sousední stavbu. Založení přístavby 
(jejího souběžného pasu s pasem chodby) bude nutno provést na etapy s 1,5m ručně 
hlubenými rýhami, které budou v odstupu 1,5m – po zalití a zatvrdnutí bude provedeno 
dokopání a dolití pasů – ztratné bednění bude již prováděnou souběžně s ostatními kcemi 
založení přístavby.  
Nesmí dojít k tlaku (ovlivnění) nové kce na stávající. Před započetím bude nutno provést 
kopanou sondu pod úroveň základové spáry stávající stavby a prověření hloubky a provedneí 
založení - případně upravit tvar základu v této části. Rovněž začištění tvaru (odstranění 
zálitků) a provedení dilatace pomocí polystyrenu). Sondu a návrh prověří přivolaný statik. 
Zděné konstrukce nové přístavby jsou řešeny jako samostatné s dilatační spárou od propojení 
– dilatace je řešena polystyrenem. Zvenčí bude provedena dilatační lišta a dilatace se protáhne 
i v místě podlahy. Stavba tak bude zcela nezávislá na stávajících konstrukcích a řešena jako 
samonosná. 
Prováděné práce se budou řídit vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích s platností od 1.1.2006. 
Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a 
jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, 

konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební 
činnosti.  

 

Před započetím bouracích nebo rekčních prací se uskuteční odborná prohlídka a průzkum 
stavu objektu a jeho okolí. Bourací práce je možno zahájit až po splnění těchto požadavků:  
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•         ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, 
střežení, vyloučení provozu);  
•         odpojení všech rozvodů a zařízení;  
•         zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných 
prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením);  
•         zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti 
podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  
  

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze 

zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení 
pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více 
četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého 
dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní 
činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než 
kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  
 

PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MUSÍ PRACOVNÍCI VŽDY POUŽÍVAT 
OCHRANNÉ PŘILBY. 
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1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro stavební povolení na řešenou stavbu 

(stavební úpravy) 
 

Název stavby:  přístavba stávajícího objektu HZS SDH Markovice č.p. 1166 

 

Katastr: Chrudim Markovice - stav.č. 5208 a parc.č. 1026/1 

 

Základní údaje: Jedná se o přístavbu stávajícího objektu Sboru dobrovolných hasičů v 
Markovicích o nové dvoupodlažní křídlo obsahující v přízemí garáž pro 
zásahové vozidlo a v patře pak denní místnost se sociálním zázemím.  
Přístavba je propojena s hlavní částí v přízemí v místě stávající garáže 
přes nový volný průchod, kde budou do stávající zdi vloženy překlady a 
otvor vybourán. Do patra je vstup z vnějšího prostoru přes vnější 
ocelové schodiště. 
Konstrukčně se jedná o cihelnou stavbu s betonovými stropy, 
dřevěnými vazníky nad patrem a lehkou plechovou krytinou. 
Architektonicky je stavba o obdélníkovém půdorysu. 
Vnitřní instalace by byly napojeny na stávající v tomto rozsahu – pro 

rozvod elektro je nutno provést přeložku přípojky z vrchního vedeni na 
zemí s umístěnou jistící skříní (přepojení celého objektu). Pro topení 
pak bude provedena nová přípojka plynu a umístěný nástěnný kotel 
s rozvodem ústředního topení (možnost rozšíření na zbytek objektu – 

místo stávajících akumulačních kamen). Vodovod využije stávajících 
rozvodů vody objektu a kanalizace bude vyvedena ven a vedena podél 
do stávající kanalizace.   
Ve stávající přízemní části dojde k realizaci (stavebním úpravám 
původní kanceláře) hygienické smyčky v podobě civilní šatny, dvou 
sprch a šatny pro zásah.  
Součástí stavby jsou tedy dvě nové přípojky (přeložka elektro a 
přípojka plynu), úprava zeleně (vykácení dvou stromů a úprava koruny 
třetího), realizace venkovního ocelového schodiště, dopojení kanalizace 
a vnější zpevněné plochy.  

 

 

Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 777, Chrudim 53701    
 

Projektant: Tery Art Michal Tereska, pod kontrolou ing. Jana Jirsáka 

   Autor a projektant -   Michal Tereska 

       Dr. Malíka 805 

       Chrudim 

       ČKAIT - 0701455 

 

2. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZAČLENĚNÍ STAVBY 

DO ÚZEMÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
2.1.  URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
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dané území v souladu s vydaným územ. plánem města Chrudim. Území v zastavitelné části 
obce. Podmínky stavebních úprav vycházejí z obecných požadavků na výstavbu, podmínek a 
norem pro takováto zařízení, požárně bezpečnostních předpisů. Rovněž zohlednění umístění 
s ohledem na stávající stavbu základny SDH. 
Stávající stavba je objekt sloužící pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Chrudim městské 
části Markovice. Místně se jedná o Chrudim (severozápadní část města) - Pardubický kraj. 

Poloha objektu je solo stojící objekt umístěný na křižovatce dvou ulic Ke Hřišti a Sportovní. 
Za ním se nachází sportoviště s běžeckým oválem (sloužící pro mladé hasiče) a východně 
umístěnou zelení se stromy.  
Hlavní vstup do stávajícího objektu je od západu. Tento vede do schodišťové části, která je 
hlavní a jediná pro vstup do patra. Dalším je pak vstup od severu do bufetu a jeho zázemí. 
Poslední pak od jihu a zde jsou dva. Jeden do garáže a kanceláře a druhý do klubovny s 
kuchyní. Nová část bude mít vstup pouze od jihu přes sekční vrata garáže.  
Napojení objektu na inženýrské sítě bude měněno. Vzhledem k překážce v podobě stávajícího 
napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit za kabelové zemí (přeložku přípojky). Bude 
se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 4X25mm. Vodovod bude napojen na stávající 
rozvod vody po objektu. Kanalizace na nové napojení na kanalizaci vedenou pod objektem 

vyvedením severně. Nově bude zrealizována přípojka plynu pro napojení objektu. Plynovod 
veden souběžně s objektem a jedná se o vedení NTL. Přípojka bude na kolmo do skříně 
umístěné v nice. Přípojka v lPe32x3mm v hl. 0,8m. Napojení objektu na inženýrské sítě 
bude dle podmínek správců sítí. (přes měření a příslušné rozpojovací či uzaviratelné 
prvky) a označeno na dvířkách. 
TUV bude řešena přes nový plynový kotel. Pro tento bude přiveden pod stropem v přízemí 
plyn od nové plynovodní přípojky a východně vedle vrat umístěného pilířku s hlavním 
uzávěrem plynu. Přípojka bude z hlavního řádu NTL.  

Topení bude využívat zmiňovaný nový kotel umístěný v patře vedle WC a bude se jednat o 

ústřední topení s rozvody do radiátorů. 
Kanalizace přístavby bude nová s napojením na stávající páteřní větev vedenou pod starou 
částí a pokračující severním směrem pod hřištěm. Do této bude dovedena přípojka v KG DN 

150mm se spádováním 1,5cm/m – viz situace 

Vzhledem k překážce v podobě stávajícího napojení elektro vrchem bude nutno toto změnit 
za kabelové zemí (přeložku přípojky). Bude se jednat o přípojku v hl.0,8m v kabelu CYKY 

4X25mm.  

   

2.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o přístavbu stávajícího objektu Sboru dobrovolných hasičů v Markovicích o nové 
dvoupodlažní křídlo obsahující v přízemí garáž pro zásahové vozidlo a v patře pak denní 
místnost se sociálním zázemím.  
Přístavba je propojena s hlavní částí v přízemí v místě stávající garáže přes nový volný 
průchod, kde budou do stávající zdi vloženy překlady a otvor vybourán. Do patra je vstup 
z vnějšího prostoru přes vnější ocelové schodiště. 
Konstrukčně se jedná o cihelnou stavbu s betonovými stropy, dřevěnými vazníky nad patrem 
a lehkou plechovou krytinou. Architektonicky je stavba o obdélníkovém půdorysu. 
Vnitřní instalace by byly napojeny na stávající v tomto rozsahu – pro rozvod elektro je nutno 

provést přeložku přípojky z vrchního vedeni na zemí s umístěnou jistící skříní (přepojení 
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celého objektu). Pro topení pak bude provedena nová přípojka plynu a umístěný nástěnný 
kotel s rozvodem ústředního topení (možnost rozšíření na zbytek objektu – místo stávajících 
akumulačních kamen). Vodovod využije stávajících rozvodů vody objektu a kanalizace bude 
vyvedena ven a vedena podél do stávající kanalizace.   
Ve stávající přízemní části dojde k realizaci (stavebním úpravám původní kanceláře) 
hygienické smyčky v podobě civilní šatny, dvou sprch a šatny pro zásah.  
Součástí stavby jsou tedy dvě nové přípojky (přeložka elektro a přípojka plynu), úprava 
zeleně (vykácení dvou stromů a úprava koruny třetího), realizace venkovního ocelového 
schodiště, dopojení kanalizace a vnější zpevněné plochy.  
 

2.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

zastavěná plocha přístavby stavby je 96,50m2 (celková pak 257m2 včetně pergoly  
venkovního schodiště v přístavby), hřebenová výšky 8,6m od terénu (okapová 7m). Světlá 
výška přízemí přístavby 3,90m a patra 2,65m. (v souladu s požadovanou normovou výškou a 
potřebou uvažovaného vozidla). Obestavěný prostor přístavby je 693m3. 
 

Podlahové plochy místností –  

Stávající stavba  

Přízemí  Zádveří                -    5,60m2 - keramická dlažba 

   Bufet             -    5,50m2 - keramická dlažba  

Sklad    -    6,00m2 - keramická dlažba 

Sklad                  -    8,20m2 - keramická dlažba 

   Sklad             -    1,90m2 - keramická dlažba  

WC    -    1,40m2 - keramická dlažba 

Vstup                 -    1,50m2 - keramická dlažba 

   Kuchyňka          -    6,40m2 - keramická dlažba 

Klubovna                -  16,30m2 - keramická dlažba 

   Kancelář            -  16,50m2 - keramická dlažba 

   (kancelář bude stavbou změněna na hygienickou smyčku – šatnu)   
Garáž (budoucí sklad) -  28,25m2 - keramická dlažba 

         97,55m2 

Patro   Chodba                -    4,00m2 - keramická dlažba 

WC (ženy)              -    2,40m2 - keramická dlažba 

WC (muži)              -    4,00m2 - keramická dlažba 

Chodba   -    3,80m2 - keramická dlažba 

Kuchyň   -    5,70m2 - keramická dlažba 

Šatna    -    5,70m2 - keramická dlažba 

Sál (společenská místnost) -  96,50m2 - PVC (lino) 

        122,10m2 

 

Venkovní část Kryté sezení (Pergola) - 28,20m2  - zámková dlažba 

 

Přístavba  

Přízemí  Garáž                 -  68,10m2 - keramická dlažba 

   WC              -    2,40m2 - keramická dlažba  

        70,50m2 

Patro   Denní místnost (zasedačka)   -  52,80m2 - PVC (vinyl) 

Kuchyňka     -  10,60m2 - PVC (vinyl) 
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WC (kabina muži a ženy)    -    5,10m2 - keramická dlažba 

        70,20m2 

 

Celkem užitná  plocha    - 388,55m2 
 

2.4. STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

2.4.1. Výškové osazení objektu a založení stavby 

Objekt je osazen v jedné terénní úrovni (vlevo vedle vstupu vjezdu do garáže) – jedná se o 

volnou travnatou plochu. Dle zaměření se jedná téměř o rovinu. Podlaha objektu je však o cca 
7cm výše než úroveň komunikace. 
Založení stavby bude na základových litých pasech š. 600 (s rozšířením pod sloupy u vrat a 
patkami pod schodištěm) a výšky 600mm, které budou dále pokračovat ve ztratném bednění s 
litým C20 a loženou vodorovnou výztuží a svislou po půl metru (tato již v lité části) vše 
provedeno z prutů průměru 12mm. Toto řešení bylo vybráno i s ohledem na příčný stavební 
systém. Na ztratné bednění provedena litá deska s loženou KARI sítí 150/150/8/8mm a C25. 
Tato na po vrstvách hutněný podsyp. 
 

2.4.2 Nosné nadzemní konstrukce, stropy 

Obvodový a nosný plášť – Obvodový konstrukční systém objektu je cihelný z keramických 
bloků plněných polystyrenem za dodržení všech předepsaných detailů dodavatele. Tloušťka 
zdi bude 400mm a při těchto parametrech bude mít zeď tepelný odpor přesahující hodnotu 7!! 
Cihelné bloky budou řešeny na lepící pěnu. Druhými zdmi bude zeď dělící (samostatná 
souběžná zeď se zdí školy s dilatací) je řešena z bloků tl. 300mm, které budou pokračovat nad 
nad úroveň stávající střechy. Kolem vrat jsou dva železobetonové pilíře pro roznesení 
ocelového překladového svařence. (tyto budou i se svařencem zatepleny!!!) 
Rozdíl mezi terénem a podlahou bude řešen z betonových bloků ztratného bednění s litým 
betonem a loženou výztuží v každém druhém řádku. Celá podezdívka bude zvenčí zateplena 
extrudovaným polystyrenem a opatřena marmolitem.  
Strop bude betonový z betonových panelů železobetonové předpjaté panely tl. 250mm 
s ložením na železobetonový věnec. Ložení je příčného systému s oporou na středové zdi. 
Nad vraty pak je svařenec 3xI 300mm nesoucí stropní konstrukci a propojený s věncem 
provařením. 

 

2.4.3. Příčky 

Vnitřní nenosné příčky budou cihelné kladené rovněž na pěnu, alternativou jsou pórobetonové 
příčky na konstrukční lepidlo. Tloušťka bude 100-150mm. 

 

2.4.4. Povrchová úprava 

vnitřní štukové a vápenné. Vnější povrchovou úpravou bude jádrová omítka s natahovanou  

silikonovou fasádou.  

Podhledy – V přízemí není řešen – panelový strop bude natřen. V patře je pak uvažován, 
klasický sádrokartonový podhled se zateplením a kotvením na vazníkovou konstrukci. 
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Podlahy – finální podlahy jsou dvojí. Jedná se o povlakové krytiny z PVC v klubovně a 
druhými podlahami jsou keramické podlahy na lepidlo. Tyto jsou v garáži a místnostech 
sociálního zařízení. 
2.4.5. Krovy 

krov je řešen soustavou dřevěných sbíjených vazníků, kotvených do věnce a ochranným 
nátěrem proti plísním a houbám. 
 

2.4.6. Střešní krytina 

je těžká se sklonem 16° s parozábranou a kladenou na latě s dodržením skladby předepsané 
výrobcem za použití příslušné folie a roztečí latí (pod celoplošné podbití). Ze stejného 
systému jsou provedeny i hřebenáče. Oplechování je ze systému Lindap či pozink. plechů. 
 

2.4.7. Zdravotní technika 

Objekt je napojen na veřejnou síť společnosti VaK Chrudim na stávající vnitřní rozvod 
objektu v místě stávajícího WC vedle kuchyňky. Öbjekt má měření v podobě vodoměru 
umístěného v šachtě bufetu. Nová část bude mít přívod studené vody a TUV pro tuto část 
bude řešen elektrickými bojlery (jedním pro hygienickou smyčku a druhý v denní místnosti). 
Vnitřní rozvod je veden v plastové potrubí a ve stavebních rýhách pod omítkou. Teplá voda 
bude pro stavební záměr řešena ohřevem v dvou centrálních zásobnících (bojleru), jedním 
pod stropem vedle sprch hygienické smyčky a druhým umístěným v podkroví vedle 

kuchyňské linky. 

Odpady jsou vedeny ležatou kanalizací (uvnitř objektu v kanalizačních trubkách HT a mimo 
objekt v KG trubkách) s napojením na stávající splaškovou kanalizaci vedenou pod objektem. 

Nová přípojka se spádem 1,5cm/m. 
Vnitřní rozvod veden v plastu potrubí HT, hlavní a mimo objekt v potrubí KG. Kanalizace 
bude mít odvětrávací místa vytažená nad střešní rovinu. 
Srážkové vody jsou svedeny do vnější dešťové kanalizace objektu a dál vedeny do stávající 
jednotné kanalizace. Trasa dešťových vod je rovněž svedena do stávající šachty. Kromě toho 
bude upravena trasa stávajícího dešťového svodu, který vede místem přístavby. 
Do kanalizace jsou napojeny standartní zařizovací předměty v podobě 3x umyvadlo, 3x 

klozet, 1x dřez v kuchyňské lince, 2x sprcha, plynový kotel a bojler. 

 

2.4.8. Elektroinstalace 

V objektu budou rozvody 220V. Objekt využívá nových elektroměrných hodin umístěných 
v pilířku vpravo od vjezdových vrat před nosnou zdí a je napojen na rozvodnou síť 
společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. pomocí nové přípojky. Uvnitř bude instalován nový 

rozvaděč – Z něj jsou provedeny rozvody na jednotlivé světelné, zásuvkové a ostatní okruhy 

(napojení bojler či kotle). Zásuvkové okruhy jsou chráněny proudovými chrániči. Vše vedeno 
v mědi ve stavebních rýhách s klasickými vývody se zachováním normových hodnot. Pod 
stropem trubicové svítidla. 
 

2.4.9. Vytápění, větrání 
Topení – bude se jednat o novou solo větev ústředního topení s napojením do nového 

plynového kotle umístěného v úklidové místnosti. Kapacita je dimenzována pro danou 
přístavbu.  Topení bude vedeno v mědi a s napojením do deskových radiátorů.  
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Větrání a ventilace – je řešeno přímými prosklenými otevíratelnými plochami (okny), jen do 

prostoru WC bude zapotřebí nuceného odvětrání. Mezi kabinami WC bude snížena příčkami 
v.2,0m. Nucený přívod vzduchu bude pro kotel.  

 

2.4.10. Výplně otvorů – okna, dveře 

Okna budou plastová, obdélníková, bílá, otvíravá o různých otvorech. Dveře do místností se 

liší podle umístění v objektu (zejména se jedná o dřevěné jednokřídlové plné – sloužící do 
prostoru WC). Vstupní otvor do objektu bude opatřen dole sekčními vraty a v patře 
jednokřídlé plastové. 

 

2.4.11. Obklady, podlahy 

Obklady jsou navrhovány v prostorách sociálního zařízení nebo za umyvadlem (v. 1500mm). 

Podlahy jsou z keramické dlažby a liší se pouze vzorem (obdobném se stávajícími). Kolem je 

proveden keramický soklík. V prostoru denní místnosti (zasedačky) bude vinylový lepený 

zátěžový povlak.  

 

3. ÚDAJE O PROVOZU 
Na parcele je navržen nevýrobní objekt (objekt služeb) – jedná se o stávající stavbu sboru 

dobrovolných hasičů Chrudim (městská část Markovice) – její přístavbu (novou garáž a 
v patře přes venkovní schodiště přístupnou denní místnost se sociálním zařízením) 

 

4. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Navržené umístění zaručuje, že stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky.  
V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin 
byla v souladu s normou ČSN839061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací). Na základě normy budou dodrženy podmínky ochrany stanovené v bodě 
4.10.  – Stromy jsou mimo stavbu a mohly by být poškozeny pouze pádem nebo manipulací 
se stavebním materiálem. 
Výkopová zemina bude ukládána mimo kořenovou zonu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod 
korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5m. 
Po celou výstavbu je nutné dbát na –  

- Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem 

výstavby k jejich znečištění 
- Zabránění vlivu přílišné hlučnosti při provádění stavebních prací 
- Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi 
- Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanizmů a 
dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných 
pásem vodních zdrojů pitné vody 

- Chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. 
Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná 
zemina bude odtěžena, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je 
nutno hlásit na příslušný referát životního prostředí. 

 

5. NÁROKY NA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ENERGIE, NAPOJENÍ 
NA INŽ. SÍTĚ, DOPRAVA A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1. Vodovod 
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Objekt je napojen na veřejnou síť společnosti VaK Chrudim na stávající vnitřní rozvod 
objektu v místě stávajícího WC vedle kuchyňky. Öbjekt má měření v podobě vodoměru 
umístěného v šachtě bufetu. Nová část bude mít přívod studené vody a TUV pro tuto část 
bude řešen elektrickými bojlery (jedním pro hygienickou smyčku a druhý v denní místnosti). 
Vnitřní rozvod je veden v plastové potrubí a ve stavebních rýhách pod omítkou. Teplá voda 
bude pro stavební záměr řešena ohřevem v dvou centrálních zásobnících (bojleru), jedním 
pod stropem vedle sprch hygienické smyčky a druhým umístěným v podkroví vedle 

kuchyňské linky. 

Rozvod studené i teplé vody bude provedeno např. z potrubí GEBERIT Mepla. Potrubí bude 
spojováno pomocí tvarovek Mepla z plastu lisováním. Potrubí bude vedeno v konstrukci 

podlahy a částečně v drážce ve zdivu. Vodovodní potrubí bude tepelně izolováno pěnovou 
návlekovou izolací na potrubí. Pro teplou vodu bude izolace řešeny takto: volně vedené 
potrubí s vnitřním průměrem do 20mm bude opatřeno izolací s tl. Stěny minimálně 20mm; u 
potrubí s vnitřním průměrem 20mm a více bude tl. Stěny min. 30mm. Potrubí vedené 
v konstrukci podlahy a v drážce ve zdivu, s vnitřním průměrem do 20mm bude opatřeno 
izolací s tloušťkou stěny min. 10mm; u potrubí s vnitřním průměrem 20mm a více bude tl. 
Stěny min. 15mm. Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min. 
10mm. Potrubí vedené v drážce ve zdivu bude opatřeno izolací a zazděno.  
Požární voda bude zajištěna příručním hasicím přístrojem (stávajícími) a venkovními 
vodovodními rozvody (v případě požáru je objekt dostupný požárnímu zásahu – v hlavní 
souběžné komunikaci je umístěn vodovodní hydrant). 
Teplá užitková voda bude centrálně připravována  přes zásobník teplé vody.  
Zkouška vnitřního vodovodu 

Před tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu 

s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Tlaková zkouška 
bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 736660. 

 

5.2. Kanalizace 

Odpady jsou vedeny ležatou kanalizací (uvnitř objektu v kanalizačních trubkách HT a mimo 
objekt v KG trubkách) s napojením na stávající splaškovou kanalizaci vedenou pod objektem  

novou přípojkou KG DN150mm.  

Hlavní svodné (ležaté) potrubí od nových umyvadel bude se sklonem 3%, ostatní min. 2% a. 

Přechod ležatého a svislého potrubí bude realizován pomocí dvou kolen 45; s muzikusem cca 

250mm. 

Odpadní svislé potrubí bude kotveno v pevném bodě, který bude vytvořen pomocí dilatačního 
hrdla s nálitkem a objímky. Dále bude svislé potrubí kotveno pomocí kluzné objímky ve 
vzdálenosti do 15xprůměru potrubí. Pokud bude odpadní potrubí důkladně obezděno, není 
nutné použít kotvení ani dilatační kus. Svislé potrubí bude opatřeno odvětráním pomocí 
provzdušňovacího ventilu. 
Srážkové vody jsou svedeny do vnější dešťové kanalizace objektu a dál vedeny do stávající 
jednotné kanalizace. Trasa dešťových vod je rovněž svedena do stávající šachty. Kromě toho 
bude upravena trasa stávajícího dešťového svodu, který vede místem přístavby. 
Do kanalizace jsou napojeny standartní zařizovací předměty v podobě 3x umyvadlo, 3x 

klozet, 1x dřez v kuchyňské lince, 2x sprcha, plynový kotel a bojler. 

 

5.3. Elektroinstalace 

V objektu budou rozvody 220V. Objekt využívá nových elektroměrných hodin umístěných 
v pilířku vpravo od vjezdových vrat před nosnou zdí a je napojen na rozvodnou síť 
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společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. pomocí nové přípojky. Uvnitř bude instalován nový 
rozvaděč – Z něj jsou provedeny rozvody na jednotlivé světelné, zásuvkové a ostatní okruhy 
(napojení bojler či kotle). Zásuvkové okruhy jsou chráněny proudovými chrániči. Vše vedeno 
v mědi ve stavebních rýhách s klasickými vývody se zachováním normových hodnot. Pod 
stropem trubicové svítidla. 

Energetická rozvaha: Ps 1x 8kW ( zanedbatelné navýšení celk. kapacity )  

 

5.4. Doprava 

Přístup na pozemek je od jihu, ze stávající asfaltové komunikace vedené podél – ulice Ke 

Hřišti. Z této komunikace je vjezd do vedlejší garáže a ten bude prodloužen i pro novou garáž. 
Pro pěší přístup do patra povede přístupový chodníček podél stavby k novému navrženému 
ocelovému schodišti (část podél zdi bude gumová jako dopadová plocha lezecké stěny, která 
bude na fasádě).  

Doprava v klidu je není řešena, ani se nezasahuje do stávajících. 
Pěší ani cyklistické trasy nejsou stavbou dotčeny. 
 

5.5. Zneškodňování odpadů 

umístění zaručuje, že stavba nemá negativní vliv na sousední pozemky. Popelnice na TKO je 
navržena u chodníku vedoucího podél komunikace. 
TKO bude zneškodňován v souladu se zpracovaným plánem odpadového hospodářství 
v popelnici umístěné u komunikace.  
Vzniklé odpady během stavby, jako jsou obaly od stavebních materiálů, obaly od barev, 
stavební suť, atd. budou odvezeny na tomu určenou příslušnou skládku tak, aby byly splněny 
podmínky zákona č.185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů schválených Parlamentem České republiky např ještě vyhláška č.381/2001 Sb. 
(katalog odpadů) či 383/2001 Sb. 
Toto bude ke kolaudaci doloženo dokladem o skládkovém. Před odvozem budou roztříděny 
dle svého charakteru na plasty, papír, … .  
Roztřídění odpadů vzniklých během stavby lze roztřídit do kategorií takto: 

 

Číslo skupiny, 
podskupiny 

Název skupiny, druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 
v t. 

Způsob 
zneškodnění 

 

1702 Dřevo, sklo a plasty     

170201 dřevo O 1 R1  

1704 kovy     

170405 Železo a ocel O 1 R4  

1705 Zemina, kamenivo     

170504 
Výkop. Zemina jiná než v 
170505 

O 180 D1 
 

1709 Jiné odpady ze staveb     

170904 
Smíšené odpady ze staveb a 
demolic jiné než v 170901-03 

O 10 D1 
 

15 Odpadové obaly     

150101 Obaly z papíru a lepenky O 1 R3  
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150102 Obaly z plastů O 5 R3  

20 Komunální odpad     

200301 Směsný komunální odpad O 10 D10  

Vysvětlivky:  kategorie odpadu –  O ostatní odpad (není nebezpečný odpad) 
 Zneškodňování -  R1 – využití jako palivo 

    R3 – recyklace ( zpětné získávání organických látek) 
    R4 – recyklace (zpětné získávání kovů či sloučenin) 
    D1 – uložení do země nebo povrchu – skládka 

jedná se o zatravněné územní, kde bude nutno provést skrývku pod uvažované osazení stavby. 
Pro deponií bude sloužit samotná parcela, zejména její severní část, popřípadě přebytečné 
nepotřebné množství bude odvezeno na příslušnou skládku zeminy a toto bude doloženo ke 
kolaudaci. Před započetím prací bude staveniště ohraničeno a označeno na oplocení. 
Předpoklad vytěžené zeminy je 90m3. 
 

6. DOTČENÁ OCHRANÁ PÁSMA 

Nejedná se o kulturní památku a místo pro stavbu se nenachází v památkově chráněného zóně 
či jiném chráněném území. 
Rovněž je brán ohled na ochranná pásma inženýrských sítí vedených podél stavby – NTL 

plynovod – vzdálen 2,1-2,9m a při provádění přípojky elektro s křížení s vodovodním řádem a 
zmiňovaným plynovodem. 

 

7. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY A 
GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Materiály navržené jsou v souladu s požadavky na úsporu energie. Navržené konstrukční 
řešení zaručuje dostatečnou tepelnou pohodu pro fungování objektu. Toto bude doloženo i 
zpracovaným Průkazem energetické náročnosti stavby (na samotnou přístavbu, která tvoří 
samostatný celek), který by měl stavbu definovat v kategorii „B“ – tudíž stavbu úspornou. 
Přístavba objektu je řešena s ohledem na úsporu energií a ochranu úniku tepla. Ohled byl 
zaměřen na výběr tradičních materiálů a omítek, izolace nad podhledy jsou řešeny 
v dostatečné míře, aby byla zajištěna tepelná pohoda místností a zamezen únik tepla skladbou. 
Řešení konstrukcí, tvar stavby, dispozice a umístění je řešeno s ohledem na §28 vyhlášky 
č.137/1998 – úspora energie a ochrana tepla. 
Objekt je situován s otevřenými prosklenými plochami k jihu a severu. V severo-západní 
straně je umístěno sociální zařízení a z východu vnější ocelové schodiště do patra, Tímto je 
zajištěno maximální proslunění pobytových místností a využití solární energie slunce.  
Obvodový plášť je cihelný z cihelný blok plněný polystyrenem s ohledem na ČSN 730540–2 

tepelná ochrana budov, kde pro těžké vnější stěny je požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN-0,38W.m-2.K-1, navrhované zdivo min hodnotu 0,13 W/m2K čímž této normě vyhoví. 
Druhým aspektem je tepelný odpor, který by měl být vyšší než 2,46m2.K2W-1 cihelný blok 
s navrženým koeficientem min. R – 7,75 m2K/W bude převyšovat.  
Okna jsou plastová s tepelným koeficientem profilů s výztuhou U=1,27 W/m2K, Typ skla je 
vybrán rovněž s ohledem na příslušné normy fl.4mm-16-ft.4mm + argon, U=1,1 W/m2K. 
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Tepelná izolace střešních konstrukcí (nad úrovní stropu 2.NP) je v tl. 260mm z tepelné vaty, 

který má tyto bez problémů splňující hodnoty příslušné normy ČSN 730540–2 tepelná 
ochrana budov - UN- 0,19W.m-2.K-1 a tepelný odpor R 5,1m2.K2W-1 

Všechny detaily spojení jednotlivých materiálů budou během výstavby v souladu 

s technickými listy jednotlivých výrobců a dodavatelů. 
 

8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Požárně bezpečnostní řešení zpracovávame v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (vyhl.221/2014 Sb.);  vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(vyhl.268/2011 Sb.) a norem nejčastěji    řady 73 08.. – viz solo PBŘ 

 

9. ROZSAH STAVENIŠTĚ 
Viz. situace přiložená v PD (okolí stavby – stavební parcela č. 5208 a zejména pak volné 
plochy 1026/1). Pro skládku materiálů bude využit prostor v severní a východní části. Zde 

bude možno složit potřebný materiál a odtud bude možno transportovat materiál. Tento 
prostor se dá snadno pomocí mobilních zábran uzavřít (zamezení vniku nepovolaných osob). 
Stavební práce (úprava terénu) spojené s tímto prostorem budou prováděny jako poslední.  
Staveniště bude řádně zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. 

 

10. OZELENĚNÍ NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

Jedná se o úpravy stávající části a přístavbu objektu. Místo kolem objektu přístavby a nové 

větve kanalizace bude zpět zatravněno. 
 

11. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Při provádění stavebně- montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona číslo 
309/2006Sb. A ustanovení ČSN a mimo jiné těchto předpisů: 

ČSN 73 0420 - přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2310 - provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 - provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050 - zemní práce 

ČSN 73 3130 - truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 - tesařské práce stavební 
ČSN 73 3305 - ochranná zábradlí – základní ustanovení 
ČSN 73 3440 - sklenářské práce stavební - .základní ustanovení 
ČSN 73 3610 - klempířské práce stavební 
ČSN 73 4210 - provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 74 4505 - podlahy společná ustanovení 
ČSN 73 0540 - tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1205 - betonové konstrukce 

ČSN 73 0600 a 06001 - ochrana staveb proti vodě a ochrana staveb proti radonu 

 

12. DOKLADY 

Vyjádření zúčastněných stran (HZS Pardubického kraje, KHS Chrudim, Odbor památkové 
péče Městského úřadu Chrudim, výpisy z katastru, …) 

       

  prosinec 2020 - 


