

PŘÍPOJKY INŽ. SÍTÍ

Elektroinstalace - Objekt je napojen na stáv. rozvodnou soustavu společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. Pardubice. Stávající přípojka je vyvedena vrchem (kabelem závěsem) do skříně umístěné na boční straně fasády objektu, v místě přístavby. Proto pro celý objekt bude provedena nová přípojka (kabel. zemí) CYKY 4x25 s vedením po pozemku města (investora), kde první část zelení, pak protlakem pod komunikací a dovedeno k místu nové skříně přisazené k fasádě. Z ní bude dopojen stávající část i nová přístavba.

Vodovod - Objekt bude využívat stáv. vodovodní přípojku objektu (vodoměrná sousatva v objektu). Přívod je zemí v hl. 1,2m a vedením v rPE32x3mm k západní straně objektu. Přípojka využije vnitřních rozvodů objektu.


Kanalizace - Odpady budou vedeny ležatou kanalizací s napojením do stávající kanalizační stoky 400mm vedené pod objektem. Napojení bude navrtávkou Ø150mm a dále přes revizní šachtičku. Srážkové vody budou svedeny do vnější dešťové kanalizace se zásakem pomocí drenáže vedené zelení Ø125mm (2x40m)

Plynovod - objekt bude nově napojen na plynovodní přípojku, která bude napojena na stávající rozvod NTL vedený podél objektu. Z něj bude provedena přípojka lPe50mm nakolmo ke stavbě o délce 3,5m (2+1,5svíslá část) v hl. 0,8m. Pilířek přisazen těsně ke stavbě.

Pilířky - plyn a elektro osazeno do plastového pilíře přisazeného k objektu přístavby, toto i s ohledem na možnou časovou rozdílnu provedení prací přípojek a samotné stavby. (plyn - kompaktní pilíř, max.10m3/hod, termoset, rozměry 640x1810x220mm a elektro - ČEZ/E.ON, dvousazbový, trojfázový, jmen. proud 40A, krytí IP44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, řadové svorky materiál termoset, jistič HDO 2 A, rozměry 470x1830x250 mm, kompaktní pilíř)

parc.č. 1026/1
ZELEŇ A HRŠTĚ
- MÍSTO STAVBY
INVESTOR
Město Chrudim,
Resselovo nám. 77,
Chrudim I,
53701 Chrudim

+0,000 = 276,290m n.m.



LEGENDA ZNAČENÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- TRASA PLYNOVODU
- CETIN KABEL. VEDENÍ
- EL. KABELOVÉ VEDENÍ
- EL. VRCHNÍ VEDENÍ
- HRANICE PARCEL
- ODSTRANĚNÉ PRVKY
- STÁV. ČÁSTI STAVBY NEZAPS. DO KATASTRU
- NOVÁ PŘÍSTAVBA

MĚŘÍTKO SITUACE 1:200
souhlas s novostavbou

SITUACE UMÍSTĚNÍ
NOVOSTAVBA PŘÍSTAVBY

NOVÝ SJEZD BUDE ŘEŠEN S ODVODEM VOD MIMO KOMUNIKACI
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOP. PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY INŽ. SÍTĚ !!!
STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU - 160M²
(V KATASTRU CHYBÍ POVOLENÉ A NEZANESENÉ ČÁSTI V PLOŠE CCA 36M²)
NOVÁ PŘÍSTAVBA 84M² + VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 12,5M² - CELKEM 96,50M²
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ZÁMK. DLAŽBA) VJEZDU A CHODNÍČKU 33,50M²