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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA

b) místo stavby

Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
k. ú. Chrudim [654299], p.č. st 990, st. 1095, 513/2, 515/2, 2694/11

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu a návrh přístavby.
Jedná se o stavbu trvalou.

Tato dokumentace je obsahově zpracována dle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se
mění vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Město Chrudim
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01
IČO: 002 70 211

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Generální projektant:
Projekce CZ s.r.o.
IČ: 27558860; DIČ: CZ27558860
Tovární 290, 537 01 Chrudim

Ing. Otakar Vašák ČKAIT 0701470

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Otakar Vašák ČKAIT 0701470
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací
jejich autorizace

Architektonicko-stavební řešení:
Ing. Otakar Vašák
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT – 0701470
ProjekceCZ, s. r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim

Stavebně konstrukční část:
Ing. Patrik Štancl, PhD.
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
ČKAIT – 1004391
Statika 3 structure s.r.o., Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo

Požárně bezpečnostní řešení:
Ing. Jan Pavelek
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT – 1103411
BF PRO CZ, s.r.o., U Hřiště 1324/13b, 735 64 Havířov – Prostřední
Suchá

Zdravotně technické instalace, vytápění, plyn, vzduchotechnika:
Ing. Jaroslav Bělohradský
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0700018
UNIVERS Světlá nad Sázavou, s.r.o., Sázavka 113, 582 44 Sázavka

Elektroinstalace: Ing. Vlastimil Šafář
Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení
ČKAIT – 0601360
EPM projekční kancelář elektro, Zámrsk 48, 565 48 Zámrsk
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01 Sportovní hala
SO 02 Zázemí sportovní haly a nová hala
SO 03 Tyršův dům – v rámci I. etapy řešeny pouze technické místnosti
SO 04 Sokolovna – v rámci I. etapy neřešeno
IO 01.1 Energokanál
IO 01.2 Areálový rozvod splaškové kanalizace
IO 01.3 Areálový rozvod dešťové kanalizace
IO 01.4 Areálový rozvod vodovodu
IO 01.5 Areálový rozvod ÚT
IO 02 Akumulační nádrž
IO 03.1 Přípojka vodovodu
IO 03.2 Přípojka EOP

A.3 Seznam vstupních podkladů
- místní obhlídka a ruční zaměření místa stavby
- původní dokumentace
- studie proveditelnosti Sportovní hala Chrudim, z 10/2020,
vypracoval Meetplace s.r.o. - Ing.arch. MgA. et. MgA Filip Albrecht
a Projekce CZ, s.r.o. Ing. Otakar Vašák
- geodetické zaměření
- vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí
- požadavky investora
- technické normy a předpisy
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci na ocelové a betonové konstrukce, na
zámečnické a truhlářské výrobky, na výplně otvorů a stěny z alkalického litého mléčného
stavebního sklo, na výtah, na mechanismus zavírání dopadové jámy, konstrukce pro
zástěny vzt jednotek, sportovní podlahy, spárořez obkladů a dlažeb apod.

Dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě.
Přesný rozsah je v jednotlivých částech dokumentace a přílohy AB.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi

Před zahájením výstavby bude zpracován BOZP a stavba zajistí koordinátora BOZP.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo
bezpečnostních pásmech jiných staveb

Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se
na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na
něm

Vzhledem k tomu, že se jedná o I.etapu rekonstrukce areálu, budou na výstavbu
kladeny podmínky a požadavky z toho plynoucí. Požadavky vyplývají z obsahu dokumentace

Částečně bude výstavba probíhat za provozu.

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavbou nebude významně dotčeno životní prostředí. Při realizaci záměru může dojít
k dočasnému zhoršení akustické pohody a zvýšení prašnosti v okolí stavby. Stavba bude
prováděna tak, aby tyto negativní vlivy byly co nejvíce eliminovány.

Veškeré odpady vznikající při stavbě budou ukládány do nádob k tomu určených.
Stavební odpad bude tříděn a likvidován firmou oprávněnou k nakládání se stavebním
odpadem.

Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou
odstraněny v souladu s platnou legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č.
93/2016 Sb., katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.
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B.2 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost
území

Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim na
Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi
Opletalova a Sladkovského.

Areál navazuje na Tyršovo náměstí v horní části náměstí.
Podél ulice Opletalova a Sladkovského se nachází rodinné a bytové domy a objekt

občanské vybavenosti. V parku se nachází kostel Sv. Michala.
Pozemky se svažuje směrem k Tyršovu náměstí.
Stavební úpravy, přístavba a nástavba jsou navrženy tak, aby svým charakterem

nenarušovaly stávající zástavbu.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby

Stávající objekt i přístavba se nachází v území určeném platným územním plánem
jako OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.

Podmínky pro využití plochy:
Hlavní využití - plochy pro tělovýchovu a sport (areály hřišť, tělocvičny, sokolovny

apod.).
Přípustné využití - vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání

kulturních akcí. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje základní
služby a sociální zařízení. Přípustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou
vybavenost slučitelné s hlavním využitím. V plochách územní rezervy OSx (golf) je možno
situovat hotel vyšší kategorie.

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení, pokud souvisí s
provozem areálu. V historickém jádru města a v jeho blízkosti je možné umisťovat v
plochách OS kapacitní parkovací plochy, garáže a parkovací domy, přičemž tyto stavby musí
svým provedením přiměřeně doplňovat okolní zástavbu a zároveň bude v navazujícím řízení
prokázáno, že jejich výstavbou nedojde k narušení integrity historického jádra města a
městské památkové zóny.

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností,
které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch.

Pozemky 513/2 a 2697/11 jsou PV plochy veřejného prostranství. Na těchto
pozemcích je navržena nová zpevněná plocha před vstupem a přípojka vodovodu a EOP.

Podmínky pro využití plochy:
Hlavní využití – plochy veřejně přístupných veřejných prostranství a veřejné zeleně.
Přípustné využití - plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za

účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných
prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.
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Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné – nestanoveno.
Nepřípustné - nepřipouští se využití pro jinou funkci.

Objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území

Neřeší se. V souvislosti se stavbou nevznikají žádné požadavky na výjimky
z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v  dokumentaci.
Ze stanoviska památkové péče: Pokud v souvislosti s danou akcí dojde k provádění

zemních prací, upozorňujeme na tomto místě a již v této fázi příprav na skutečnost, že se
pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu památkového zákona. Dle §
22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento
záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu,
učiněného mimo tento výzkum, musí pak podle ustanovení § 23 nálezce nebo osoba
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odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo, splnit svou
ohlašovací povinnost a další související náležitosti.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V rámci přípravných prací byly provedeny sondy u základových konstrukcí a
vybraných skladeb konstrukcí a kamerové zkoušky instalačního kanálu v SO02 a  vybraných
skladeb konstrukcí. Ve všech vykopaných sondách byl zjištěn jíl.

Po odkopání terénu bylo zjištěno, že v hloubce cca 500 pod terénem je jílovitá
zemina. Byla provedena sonda u nosného ocelového sloupu až do úrovně -3,3 m pod
současnou úroveň terénu (parkoviště).

Zjištěné informace o konstrukcích jsou zapracovány do dokumentace.
Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v žádné ze sond.
Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě.

Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu vlivem
koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemky st. 990, st. 1095, 515/2 a 2853/4 jsou pozemky a budovy v památkové
zóně. Pozemky 513/2, 2694/11 a 2853/4 se nacházejí v památkově chráněném území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky a objekty se nenacházejí v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území apod.

Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemcích investora. V důsledku stavební
činnosti může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v přilehlém okolí. Stavba
bude prováděna tak, aby tyto negativní vlivy byly co nejvíce eliminovány.

Vlastní provoz objektu nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky.
Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. Dešťové vody ze střech a

parkoviště budou odváděny do jednotné kanalizace. Nedochází k navýšení dešťových vod.
V areálu bude umístěna akumulační nádrž o objemu 20 m3 s přepadem svedeným do
jednotné kanalizace.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

U objektu SO01 budou demontovány stávající výplně vnějších otvorů a demontáž
střešního pláště skladu.

Objekt SO02 bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce
nad úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána
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obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných
stěn a příček a bude odstraněna podlaha na úroveň -0,310 m.

U objektu SO03 budou ubourány dvě garáže.
Budou provedeny výkopy pro přípojku vody, horkovodu a pro zaslepení stávajících

vodovodních přípojek.
Bude proveden výkop pro areálové rozvody a nové zpevněné plochy podél objektů

SO01, SO02 a ve dvoře.
V souvislosti se stavbou není požadavek na kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavební činnost nevyvolá žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu
k navrhované stavbě

Doprava
Vjezd do dvora areálu je z Tyršova náměstí. Vjezd na parkoviště je z ulice

Sladkovského. V místě stávajících parkovacích míst u ulice Opletalova bude nově proveden
vstup do objektu SO02.

Podél objektu je v Tyršově náměstí a ulici Opletalova chodník.
Hlavní vstupy jsou z Tyršova náměstí, vedlejší jsou z ulice Opletalova, z parkoviště a

ze dvora. Vstup z ulice Opletalova bude přesunut.

Technická infrastruktura
Objekt je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami vodovodu, kanalizace,

plynu a elektro NN.
Stávající přípojka plynu z Tyršova náměstí zůstává beze změn.
Stávající napojení na kanalizaci v ulici Opletalova zůstává beze změn.
Areál má dvě přípojky vody, jednu z Tyršova náměstí a druhou z ulice Opletalova.

Obě přípojky budou zrušeny.
Objekt má nyní připojení elektro NN dvěma kabely.
Stávající jímky, podzemní objekty a areálové vedení kanalizace v prostoru dvora

budou zrušeny.
Bude provedena nová přípojka vodovodu a horkovodu z Tyršova náměstí.

Bezbariérový přístup ke stavbě
Nový vstup do objektu SO02 bude řešen jako bezbariérový s rampou se sklonem

1:16,3.
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V důsledku stavby nevznikají žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa

Parc. č. Výměra
[m2] Druh pozemku Vlastník pozemku Poznámky

(Využití)

k.ú.: Chrudim [654299]

St. 990 4063 Zastavěná
plocha a nádvoří

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77

537 01 Chrudim

č.p. 249
jiná stavba

SO01 a SO02

St.
1095 512 Zastavěná

plocha a nádvoří Město Chrudim
č.p. 12

jiná stavba
SO03

513/2 319 Ostatní plocha Město Chrudim Ostatní komunikace
Zpevněné plochy

515/2 2226 Ostatní plocha Město Chrudim

Sportovní a
rekreační plocha
Přístavba SO02

parkoviště

2694/11 4757 Ostatní plocha Město Chrudim
Ostatní komunikace
Přípojka vodovodu a

horkovodu

2853/4 668 Ostatní plocha Město Chrudim
Silnice

Zaslepení stávající
přípojky vodovodu

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích bude okolo budovaných vodovodních přípojek
zřízeno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí na každou stranu. Okolo budované
přípojky horkovodu bude zřízeno ochranné pásmo o šíři 2,5m od líce potrubí na každou
stranu.

Seznam pozemků, na kterých vzniknou ochranná pásma

Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa

Parc. č. Výměra
[m2] Druh pozemku Vlastník pozemku Poznámky

(Využití)

k.ú.: Chrudim [654299]

2694/11 4757 Ostatní plocha Město Chrudim
Ostatní komunikace
Přípojka vodovodu a

horkovodu
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B.3 Celkový popis stavby

B.3.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy, nástavbu a přístavbu stávajícího objektu sloužícího pro
sport.

b) účel užívání stavby

Objekt slouží jako sportovní hala se zázemím. Stavebními úpravami ani přístavbou se
jeho účel nemění. Dojde k navýšení kapacity sportovišť a zlepšení komfortu sportovišť a
zázemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání stavby

V souvislosti s navrhovanou stavbou nevznikají požadavky na výjimky z technických
požadavků na stavby ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Jedná se o stavbu v památkové zóně a památkově chráněném území.
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

stávající   nová
Zastavěná plocha: SO01 1847,9 m2 1862,8 m2

SO02   665,6 m2  683,8 m2

SO03   509,1 m2 468,6 m2

Užitná plocha: SO01
1.PP    28,59 m2 28,59 m2

1.NP 1543,03 m2 1542,36 m2

2.NP   452,54 m2 452,33 m2

3.NP    18,00 m2

celkem 2042,16 m2 2023,28 m2

SO02
1.NP    577,13 m2 608,44 m2

2.NP 330,48 m2

celkem    577,13 m2 938,92 m2

SO03
1.PP    63,03 m2 63,92 m2

Garáže    57,42 m2 22,70 m2

Obestavěný prostor: SO01 19495,3 m3 19857,5 m3

SO02   3061,8 m3   5743,9 m3

SO03   8654,7 m3 8513,1 m3

Výška střechy/atiky: SO01 +11,55 (hala) +11,661
+ 5,02 (sklad) + 5,45

SO02 +3,6 (atika) + 7,475
+5,6 (zvýšená střední část) + 8,85 (nová hala)

Počet sportovišť SO01 a SO02: 4 6
Počet šaten pro sportovce: 6 8

Sportovní plochy a šatny sportovců
objekt místnost Původní stav Navrhovaný stav
SO 01 Hala 1080,00 m2 1080,00 m2
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Bouldering 62,72 m2 62,72 m2

Malý zrcadlový sál 93,14 m2 93,14 m2

Malý gymnastický sál 71,48 m2 55,49 m2

SO 02 Multifunkční hala - 292,22 m2

Zrcadlový sál - 69,54 m2

Celkem 1307,34 m2 1653,11 m2

SO 02 Šatny pro sportovce 108,68 m2 103,28 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.

Bilance potřeby vody
Výpočet spotřeby vody I.etapy:

Průměrná roční spotřeba 1100 m3/rok

průměrná denní spotřeba Qp:

Qp = 1100 m3.rok-1/365 3,013m3 = 3013,7 l/den

Maximální denní spotřeba Qdmax:

Qdmax = 3013,7 x 1,35 4068,5 l/den

Maximální hodinová spotřeba Qh:

     Qh = 4068,5 x 4 / 24        16 274 l/hod = 4,52 l/s

Výpočet rezervy pro připojení dalších etap:

Průměrná roční spotřeba 690 m3/rok

průměrná denní spotřeba Qp:

Qp = 690 m3.rok-1/365 1,89m3 = 1890 l/den

Maximální denní spotřeba Qdmax:

Qdmax = 1890 x 1,35 2 551,5 l/den

Maximální hodinová spotřeba Qh:

     Qh = 2551,5 x 4 / 24 10 206 l/hod = 2,835 l/s

Celková spotřeba pro všechny etapy:

Průměrná roční spotřeba 1790 m3/rok

průměrná denní spotřeba                                                     4,903m3 = 4903,7 l/den

Maximální denní spotřeba Qdmax:                                          6 620 l/den
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Maximální hodinová spotřeba Qh:                                         26 480 l/hod = 7,355 l/s

Bilance splaškových odpadních vod
Viz. výpočet spotřeby vody

Bilance dešťových odpadních vod
Celkové množství dešťových vod ze střech objektu, resp. areálu sportovní haly,

zůstává stávající, beze změny.

Bilance potřeb tepla
Potřeba tepla pro vytápění je určena podle ČSN 06 0210. Objekt je situován v krajině s
oblastní teplotou -12°C, v poloze nechráněné bez intenzivních větrů.

Celková spotřeba tepla pro řešenou etapu

ÚT – 76 kW
TeV - cca.150kW
VZT - 123kW
Celkem za řešenou etapu : 349kW, 2019,6 GJ

Rezerva zdroje tepla pro další etapy 250kW

Celková potřeba tepla pro celý areál je cca. 600kW.

Spotřeba zemního plynu
         Spotřeba zemního plynu se sníží o cca 1/2-3/4 současné spotřeby.

Bilance tepla a chladu
Centrální VZT1.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 40.000 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 95,0 kW
Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 100,0 kW
Připojovací dimenze 1 1/4“
Požadovaný průtok topné vody 1,13 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 5,86 kPa

Centrální VZT2.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 4.920 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,69 kW
Připojovací dimenze 3/4“
Požadovaný průtok topné vody 0,15 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 1,11 kPa

Centrální VZT3.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 10.500 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,79 kW
Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 24,54 kW
Připojovací dimenze 1“
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Požadovaný průtok topné vody 0,16 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 0,38 kPa

Centrální VZT4.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 1.500 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 1,9 kW
Připojovací dimenze 1/2“
Požadovaný průtok topné vody 0,02 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 0,13 kPa

Energetická bilance
Z důvodu, že objekt sportovní haly je připojen je dvěma kabely různých průřezů,

které nelze zapojit paralelně, bude nutné pro měření spotřeby použít dvě měřící místa (dva
elektroměry)

Příkon objektu sportovní haly napojený z rozvaděče RE1
ELEKTRICKÁ BILANCE – SPORTOVNÍ HALA

HALA Pi
(kW)

soudobost
léto

soudobost
zima

Ps léto
(kW)

Ps
zima
(kW)

Osvětlení - nové
rekonstruované 23 0,7 0,8 16,1 18,4

Osvětlení -
stávající místnosti 20 0,7 0,8 14 16

VZT - motory 15 1 1 15 15

VZT – klimatizace 6 1 0 6 0
Technologie a

ostatní 40 0,5 0,5 20 20

CELKEM - HALA 104 71,1 69,4

Hodnota hlavního jističe objektu bude snížena z 200A/3 na 160A/3 (40A bude využito
pro druhý odběr)

Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči RE1:   In = 160A/3 (char.B)

Příkon objektu vzduchotechniky napojený z rozvaděče RE2
ELEKTRICKÁ BILANCE – VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA Pi
(kW)

soudobost
léto

soudobost
zima

Ps léto
(kW)

Ps
zima
(kW)

VZT - motory 40 1 1 40 40

VZT – klimatizace 31 1 0 31 0

CELKEM 71 71 40
Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči RE2:   In = 160A/3 (char.B)

PENB: klasifikační třída energetické náročnosti D
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy

První etapa bude zahájena v roce 2022; dokončení během roku 2024.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady činí 115 000 000,- Kč.

B.3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající areál sportovní haly Chrudim se nachází v centrální části města Chrudim na
Tyršově náměstí. Areál je ohraničen Tyršovým náměstím, Michalským parkem a ulicemi
Opletalova a Sladkovského.

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. Hala
se nachází za objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou
(podél ulice Opletalova). Jednopodlažní přístavba ke sportovní hale je umístěna směrem
k Michalskému parku.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory
a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly.

Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:
· SO 01 – stávající sportovní hala
· SO 02 – zázemí sportovní haly
· SO 03 – Tyršův dům
· SO 04 – sokolovna

Hlavní vstupy do areálu jsou z Tyršova náměstí přes SO04 a SO03. Odtud je možný i
vjezd do dvora. Do objektu SO02 je samostatný vstup z ulice Opletalova a z parkoviště.
Objekt SO01 má vstup možný se dvora a parkoviště. Vjezd na parkoviště za halou je z ulice
Sladkovského.

Stávající vstupy a vjezdy zůstanou zachovány a s výjimkou vstupů SO02. Vstup
z ulice Opletalova bude proveden v nové poloze a řešen jako bezbariérový; druhý vstup
bude zrušen.

Kompozice prostorového řešení zůstává stávající.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích.
Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech
minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a
jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za
objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice



                                                                                                                  20

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale směrem
k Michalskému parku.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory
a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly.

V rámci I.etapy jsou řešeny objekty SO01, SO02 a v malém rozsahu i SO03.

SO01 Sportovní hala
Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x

34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59m,
výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není v
této dokumentaci řešena.

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 160
mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka
bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá.

Stávající ploché střechy budou ponechány, pouze na nich bude provedena nová
skladba se zateplením z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie.

Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny novými. Okna
ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a bude ponecháno pásové okno
pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna v západní stěně nad tribunou.
Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou přesunuta do líce zdiva. Nová okna
a dveře budou hliníkové, rám barva šedá, zasklení čiré.

Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna zástěna ze
sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely.

SO02 Zázemí haly a nová sportovní hala
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt
Sokolovny.

Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky po
obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní,
nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně
navržená pro televizní přenosy pro televizní přenosy.

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami.
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a hygienická

zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám.
Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad

úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána
obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných
stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy.

 Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1m.
Zastřešení bude řešeno plochými střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části.

· část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní, výška atiky +7,475
· multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85.

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm.
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Na střeše se části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo
jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze
sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty, barva šedá.

Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo
alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru
nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem
s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem
s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva
fasády bude bílá a šedá. Okna a dveře budou hliníkové, rám barva šedá, zasklení čiré nebo
mléčné, ve střední části šedé.

Bude proveden nový střešní plášť se zateplením z EPS a novou krytinou
z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou
nahrazeny novými.

SO03 Tyršův dům
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude řešen

v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro celý
areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a
zřízením přípojky vodovodu a EOP.

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží.

IO01.1 Energokanál
Slouží k vedení nových areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým

zázemím v suterénu objektu SO 03 a objektem SO 01. Energokanál je veden pod terénem
dvorní částí areálu sportovní haly. Kanál je navržen z prefabrikovaných železobetonových
dílců s průřezem ve tvaru písmene U a z prefabrikovaných železobetonových zákrytových
desek. Pro přístup do kanálu jsou navrženy tři vstupní šachty z prefabrikovaných
železobetonových skruží.

B.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory
a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly.

Areál je rozdělen na 4 stavební objekty:
· SO 01 – stávající sportovní hala
· SO 02 – zázemí sportovní haly
· SO 03 – Tyršův dům
· SO 04 – sokolovna

V rámci I.etapy jsou řešeny objekty SO01, SO02 a v malém rozsahu i SO03.
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SO01 Sportovní hala
V objektu se nachází samotný prostor víceúčelové sportovní haly s tribunou, pod

kterou je malý zrcadlový sál, malý gymnastický sál, elektrorozvodna a nářaďovny. Na halu
navazuje sklad, bouldering, nářaďovna a vstupy do objektu SO02. V 2.NP se nachází
chodba, ze které je hlavní přístup na tribunu. V rozích tribuny se nacházejí místnosti pro vzt
jednotky. V levé části je dále ocelové schodiště sloužící pro přístup do místnosti pro vysílání
a podstřešní prostor. V pravé části je umístěno sociální zařízení. Na chodbu navazuje
schodiště vedoucí do vstupní části s východem do dvora areálu. Tato část objektu je
podsklepená.

Hlavní vstup do haly je z objektu SO 02 a na tribunu schodištěm z objektu SO 04.
Objekt má samostatný vstup do dvora areálu, ze skladu na parkoviště.

V rámci stavebních úprav bude zmenšen malý gymnastický sál a bude nově
zbudována technická místnost, místnost pro EPS a zvětšena elektrorozvodna. Gymnastický a
zrcadlový sál se propojí dveřmi. Stávající topná zařízení budou demontována, bude zrušeno
zabednění původních prosklených stěn do haly a v těchto místnostech vzniknou VIP salónky,
z toho jeden bezbariérový. Přes suterén a v nevyužívaném prostoru pod tribunou povedou
rozvody vody, topné vody a teplé vody.

Bude zrušeno ocelové schodiště a nově bude přístup do podstřešního prostoru ze
střechy SO 02.

SO02 Zázemí haly a nová sportovní hala
Objekt zázemí navazuje na objekt SOO1 svou jižní stranou a je s ní komunikačně

propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt
Sokolovny.

Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami, ze kterých je možný
přístup do jednotlivých místností. Ve vnitřním traktu se nacházejí šest šaten se sprchami,
sklad nářadí a plynová kotelna. V traktu podél ulice jsou jednotlivé místnosti sloužící pro
zázemí haly (místnost pro údržbu, klubovna apod.) a místnosti, které jsou pronajímané ke
komerčním účelům.

Objekt má dva samostatné vstupy (do ulice Opletalova a na parkoviště).
Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standarty pro šatny a hygienická

zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám.
Objekt bude nově rozdělen na dvě části.

· část se šatnami šaten, která je dvoupodlažní
· multifunční sportovní hala

V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup a přístupovou rampou a schodištěm. Na
vstup bude navazovat recepce, úklidová místnost, blok sociálních zařízení včetně
bezbariérového a chodby. Dále zde budou 4 šatny každá s umývárnou včetně sprchy a wc;
z toho 2 bezbariérové. Ve zbytku prostoru vznikne nová multifunkční hala s nářaďovnou.
Chodba podél SO01 zůstane zachována. V návaznosti na halu je navržena místnost pro
lékaře. V jižním nároží objektu bude nově umístěno trojramenné schodiště a výtah, které
budou sloužit pro přístup do 2.NP.
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Zde je opět blok sociálních zařízení, 4 šatny (každá s umývárnou včetně sprchy a wc),
2 místnosti pro rozhodčího a zrcadlový sál s nářaďovnou). Přístup do bezbariérové lóže
(SO01) je možný po ochozu v prostoru multifunkční haly.

Pro přístup na střech je navrženo servisní schodiště, které bude sloužit i pro přístup
na přenosovou lávku.

SO03 Tyršův dům
Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude řešen

v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro celý
areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude
maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a
zřízením přípojky vodovodu a EOP.

Projekt řeší tři místnosti a přilehlou chodbu. Původně se jednalo o místnost s HUP a
dvě místnosti pro technické zázemí.

Nově bude do technické místnosti II s HUP přivedena nová přípojka vodovodu a bude
zde umístěn i HUV a vodoměrná sestava. Do technické místnosti III bude přívedena přípojka
EOP a bude zde zřízena předávací stanice. V technické místnosti I bude umístěn zásobník
TUV a odtud půjdou rozvody vody a topení do energokanálu.

V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží.

IO01.1 Energokanál
Slouží k vedení nových areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým

zázemím v suterénu objektu SO 03 a objektem SO 01.

B.3.4 Bezbariérové užívání stavby

V souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, má objekt SO02:

· Před vstupem do objektu SO02 je plocha 4,48 x 2,14 m, sklon nejvýše 2%
· Vstup do objekt SO02 je šířky 1800 mm, obě křídla šířky 900 mm, opatřena

vodorovným madlem, zasklení od výšky 400 mm, opatřena výraznými pruhy
ve výšce 900 a 1500 mm

· Bezbariérová rampa šířky 1500 mm se sklonem 1:16,3  se zábradlím a madly
· Dveře min šířky 800 mm, u místností sloužících pro handikepované min 900

mm (nebo dle parametrů sportovních vozíků), opatřená vodorovným madlem;
u prosklených dveří zasklení od výšky 400 mm, opatřena výraznými pruhy ve
výšce 900 a 1500 mm

· U haly je navržena bezbariérová lóže; parapet prosklené stěny v lóži výšky 500
mm

· V 1.NP je navrženo bezbariérové WC o velikosti kabiny 1940 x 3250 mm, dveře
šířky 900 mm, otevíravé ven. V kabině je záchodová mísa, umyvadlo, zrcadlo,
přebalovací pult, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Umístění
zařizovacích předmětů, ovládání a madel je dle vyhlášky.



                                                                                                                  24

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

· V 1.NP je navržena jedna šatna pro ženy a jedna šatna pro muže jako
bezbariérová a to včetně sociálního zařízení s umyvadlem, záchodovou mísou a
sprchovým koutem. Umístění zařizovacích předmětů, ovládání a madel je dle
vyhlášky.

· Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu;
součinitel smykové tření nejméně 0,5. Výškový rozdíl podlah není větší než 20
mm.

· Hlavní schodiště v objektu SO02 splňuje požadavky vyhlášky. Stejný počet
stupňů ve schodišťových ramenech, výška stupně 160 mm; madlo po obou
stranách ne výšce 900 mm atd.

· Výtah – kabina 1100 x 1400 mm, dveře šířky 900 mm atd. Plocha před
výtahem min 1500 x 1500 mm.

B.3.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu platnými zákony, vyhláškami, ČSN a předpisy BOZ.
Veškeré stavební materiály postupy a technologie jsou navrženy v souladu se

souvisejícími normami a legislativou. Jsou splněny podmínky obecně technických požadavků
na výstavbu a jsou tedy splněny všechny nutné předpoklady k bezpečnému užívání staveb.
Pro užívání musí být předloženy stavebníkem veškeré doklady, certifikáty a prohlášení o
shodě všech použitých materiálů a zařízení. Také musí být předloženy protokoly o výsledcích
všech zkoušek a revizí.

B.3.6 Základní charakteristika objektů

SO01 Sportovní hala

Bourací práce a demontáže
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod elektřiny,

vody a plynu.
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn. Okna do gymnastického a

zrcadlového sálu budou nově osazena do líce zdiva.
Bude odstraněn stávající střešní plášť nad objektem skladu.
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace.
Bude vybourána podlaha pro vedení rozvodů v prostoru zrcadlového sálu.
Budou vybourány nové dveřní otvory.
Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové

dokumentaci.
Odstranění některých nášlapných vrstev podlah.
Bude ubourán přístavek ve dvoře u vchodové části.
Bude vybourán prostup mezi suterénem a energokanálem.
Bude odstraněno stávající dřevěné obložení stěn haly.
Bude vybourána příčka mezi gymnastickým sálem a chodbou a příčky

v gymnastickém sále.
Budou demontovány výsledkové tabule a basketbalové koše umístěné na stěnách.
Bude demontováno ocelové schodiště.
Bud vybourán strop nad místností 1.2.06 a 1.2.04 a částečně nad místností 1.2.10.
Bude demontována zástěna v místnosti 1.2.08 a 1.2.11.
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Budou demontovány zařizovací předměty v místnosti 1.2.09.
Budou demontována stávající topná zařízení.
Budou demontovány stávající ocelové žebříky umožňující přístup na střechu.
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace,

vytápění, vzt a elektro.
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude

probíhat podle doporučení v části D.1.2.

Zemní práce
Bude proveden výkop pro uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.

V provedených sondách byl zjištěn jíl.
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se

na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. Technická
infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata z existence sítí.

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1.

Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na
zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ.
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná.

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití do
násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ.

Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU.
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno vyvést
drát FeZn pr.10 mm.

Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace.

Základové konstrukce
Založení stávajícího objektu je na základových pasech a patkách. Sondami bylo

ověřeno založení u sloupu a obvodové stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v
dokumentaci. Základové konstrukce jsou betonové, případně železobetonové.

V části sloupu pod zemí bude třeba odstranit šupinkovou korozi otryskáním. Do
úrovně terénu je třeba doplnit obetonování sloupů. Obetonování bude z betonu C16/20-X0 a
bude spřaženo se stávající obetonávkou pomocí trnů Ø10 mm.

Hydroizolace
Dle původní projektové dokumentace objektu a provedených sond by měla být

provedena svislá a vodorovná hydroizolace, patrně ze souvrství asfaltových pásů a nátěrů.
V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající

zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální
hydroizolace je navržena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS
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perimetr tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a
ochranná vrstva bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm.

Svislé konstrukce
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy s vyzdívkou v kombinaci s nosnými

zděnými stěnami. Zdivo je z keramických dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic.
Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit sondami.
Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, vyčištěny,
vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé konzistenci,
maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a trhliny doplněny.

Bylo provedeno měření koroze stávajících ocelových sloupů na východní fasádě.
Závěrem měření (z 03/2021) je, že aktuálně není zjištěn významný úbytek materiálu vlivem
koroze a není tedy potřeba řešit dodatečné úpravy pro zajištění stability. Sloupy budou
očištěny, zbaveny rzi. Následně se musí konstrukce sloupu opatřit antikorozním nátěrem a
minimálně dvojitým základním nátěrem C3. V úrovni pod terénem budou obetonovány (tl.
krytí min 50 mm) a nad terénem bude proveden kontaktní zateplovací systém.

Stávající okenní otvory z prostoru haly a tribuny budou částečně zazděny. Pro
dozdívky je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro
přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K); Rw = 46 dB). Dozdívky budou zajištěny v každé ložné
spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m. Pásky budou přivařeny ke sloupům. Jako
ukončení se uvažuje ŽB věnec výšky min. 200 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého
vázanou výztuží, alternativně ocelovým paždíkem. Tvárnice pro dozdívané meziokenní pilíře
se přizpůsobí ocelovým sloupům předem vyříznutou drážkou.

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 150
mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB).

Předstěna pro vedení rozvodů bude řešena samostatně stojící sdk předstěnou
tvořenou sdk deskou tl. 12,5 mm a cw profilem 50 mm.

Ostatní předstěny budou zděné z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl.
100 mm a P4-550 50mm na maltu pro přesné zdění.

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem.

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté.
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.

Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně
bezpečnostní řešení.

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) i
styčné (svislé) spáry.

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny.

V okenních otvorech, které jsou z vnější strany zazděny budou ponechány stávající
výplně a z vnitřní strany budou otvory zaslepeny sdk deskou tl. 12,5 mm.
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Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových
panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný.
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, profily
hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). Ocelová
konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou.

Vodorovné konstrukce
Stávající stropy nebyly sondami ověřeny, protože se nepředpokládá zásadní zásah do

těchto konstrukcí. V místech, kde dojde k prostupům, se předem provedou sondy a
následně se zvolí postup (v souladu s D.1.2). Stropy nad rohovými částmi tribuny a
v přilehlých chodbách jsou s trapézovým plechem. V době zpracování projektové
dokumentace byly bez viditelných deformací a rzi.

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové
překlady budou provedeny monolitické překlady.

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků.
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který zajistí
roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části D.1.2.

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Deska
k vyrovnání výšky podlah je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu
s nabetonávkou. Tr. plech s výškou vlny 130 mm s nabetonávkou 70 mm z betonu C25/30-
XC1 nad vlnu, deska je vyztužena vázanou výztuží. Na straně štítové stěny se uvažuje
s uložením do dílčích kapes vždy po 0,50 m. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m uložena
v kapse a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru přivyztužený.

Zastřešení
Zastřešení objektu SO01 je řešeno plochými střechami. Nově budou řešeny střešní

pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm.

Zastřešení hlavní sportovní plochy má sedlový tvar s mírným sklonem a je tvořeno
ocelovou příhradovou konstrukcí. Lichoběžníkový vazník s rozpětím 30,00 m má osovou
výšku 2,00 m na okrajích a 2,50 m ve středu. Horní a dolní pás tvoří dvojice U260
svařených do boxu. Osová vzdálenost vazníků je 6,00 m. Svislice a diagonály pak tvoří
složené členěné pruty stálého průřezu s rámovými spojkami, jedná se konkrétně vždy o
dvojici L profilů. Vaznice jsou uloženy na horní hranu horního pásu vazníku jako prosté
nosníky průřezu I220 s rozpětím 6,00 m a osovou vzdáleností 3,00 m.

Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající hydroizolační souvrství se
vyspraví a něj se bude křížem klást ve dvou vrstvách TI z EPS 200S v tl. 100 a 160 mm,
separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.

Na střechu budou dále umístěny fotovoltaické panely. Poloha a počet panelů jsou
zakresleny ve výkrese střechy, elektro příprava je v části D.1.4e. Na fotovoltaické panely
včetně konstrukce a příslušenství bude zpracován dodavatelem samostatný rozpočet.

Posouzení stávající konstrukce po přitížení vyhoví na mezní stav únosnosti, nevyhoví
však na mezní stav použitelnosti. Zesílení vaznice je podrobněji popsáno ve statickém
výpočtu.

Na ocelobetonovou střešní konstrukci zastřešení skladu je v plánu umístit hlavní
vzduchotechnickou jednotku. Stávající konstrukce se skládá z hlavních svařovaných nosníků
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výšky 300 mm s osovou vzdáleností max 3,20 m. Na nich jsou kolmo VSŽ 10 011 plechy
s nabetonávkou 8,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží.

Bude odebrána stávající skladba střechy až na úroveň ocelobetonového stropu. Na
stávající nabetonávku bude provedena nová skladba. Stávající ocelová konstrukce je
schopna přitížení přenést, nabetonovaná železobetonová deska už nikoliv. VZT jednotu tedy
budeme ukládat na pomocné ocelové nosníky. Pomocné nosníky budou uloženy tak, aby
nepřitěžovaly stávající ocelobetonovou desku.

Pro podvěsnou VZT jednotku 4 (uvažováno max 300kg) bude třeba přidat dva
montážní nosníky IPE140 S235 mezi stávající nosníky vynášející střechu.

Na stávající ocelobetonový strop bude proveden asfaltový penetrační nátěr a
parotěsnící vrstva z natavitelného pásu SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm a
jemnozrnným minerálním posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude
proveden slíny z EPS 110S ve spádu 2%. Na ně bude ve dvou vrstvách položena TI z EPS
100S tl. 100 a 100 mm, separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie
tl. 2mm.

Na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se předpokládá, že je
tvořená trapézovým plechem s nabetonávkou. Výška trapézového plechu 80 mm a
nabetonávka je uvažována 50 mm nad vlnu. Na stávající střešní plášť se provede nový
střešní plášť. Stávající hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se bude křížem klást ve
dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140 a 140 mm , separační sklovláknitá netkaná textilie a
hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.

Nad schodištěm na západní straně SO 01 je stávající stropní deska, u které se
předpokládá, že je železobetonová. Na stávající střešní plášť se provede nový. Stávající
hydroizolační souvrství se vyspraví a něj se nalepí ve dvou vrstvách TI z EPS 100S v tl. 140
a 140 mm a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 1,5mm s nakašírovanou PES rohoží o celkové tl.
3,5 mm.

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části
dokumentace – Skladby konstrukcí.

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na
atikách přikotvena.

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy.

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení pohybu
osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími body a
s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit modulaci
vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace.

Schodiště
Stávající ocelové schodiště sloužící pro přístup do podstřešního prostoru bude

demontováno.
Stávající schodiště vedoucí na chodbu k tribunám zůstává beze změn.
Do bezbariérového lóže povede z chodby 1.2.03 schodiště z výškové úrovně +2,710

na +3,600. Schodiště je navrženo z pórobetonových schodišťových stupňů uložených na
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novou dozdívku z pórobetonových tvárnic těstě u stávající štítové stěny a na novou stěnu
nesoucí ocelobetonovou konstrukci podlahy.

Podlahy
Stávající podlahy jsou betonové s různými nášlapnými vrstvami. V hale je dřevěná

palubovka; ta bude před započetím stavebním prací zakryta geotextilií a osb deskami, aby
nedošlo k jejímu poškození.

V 2.NP budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. 9 mm, třída
odolnosti min PEI 4, součinitel smykového tření µ ≥ 0,5.

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace.
Nová podlaha tl. 100 mm je navržena v místnosti 1.2.04 a 1.2.05. Na nový stop bude

provedena kročejová izolace, separační fólie, drátkobetonová deska tl. 55 mm, cementové
flexibilní lepidlo a keramická dlažba.

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních.

Podrobný popis skladeb podlah je uveden v samostatné části dokumentace – Skladby
konstrukcí.

Podhledy
Stávající podhled v hale bude demontován.
Nové podhledy budou kazetové minerální nebo hladké sdk.
V hale a na tribuně bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm s masivním

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna a
povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá.
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.

Nad přilehlou chodbou bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95,
barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180.

Podhledy ve VIP saloncích a přilehlých prostorech a chodbě v 1.NP jsou navrženy plné
sádrokartonové z SDK desek tl. 12,5 mm na zavěšený rošt z pozinkovaných tenkostěnných
profilů. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a s možností ostřiku (umývárny,
sprchy, WC, úklidové komory apod.) budou použity SDK desky impregnované proti vlhkosti.

Podhled části chodby bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1 z obou stran.
V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru

odpadávají a odkapávají.

Výplně otvorů
Vnější výplně otvorů
Stávající okna v hale jsou ocelová s dvojitým zasklením, v gymnastickém a

zrcadlovém sále jsou okna plastová s izolačním dvojsklem a ostatní okna jsou dřevěná
s dvojitým zasklením. Okno do skladu je řešeno sklobetonovou výplní. Vstupní dveře do
objektu jsou kovové prosklené, vrata do skladu jsou ocelová.

Všechny výplně vnějších otvorů budou demontovány. Plastová okna budou přesunuta
do líce zdiva. Stávající výplně jednostranně zazděných oken zůstanou ponechána a budou
zaslepena sdk deskou.

Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu
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tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou osazeny
silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a
křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN
746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní parapety
budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro montáž
dodavatele profilového systému pro výrobu oken.

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu.

Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým maximálním
součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda,  klika/koule; barva
šedá.

Vrata budou ocelová plná, tepelně izolační s celkovým maximálním součinitelem
prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda, klika/koule; barva šedá.

Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na
únikových cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS.

Vnitřní výplně otvorů
Rozsah vybouraných výplní otvorů je patrný z výkresové části. U části dveří bude

vysazeno křídlo a zárubeň bude ponechána.
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do

ocelových zárubní, bez prahu.
Dveře na tribunu budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním

sklem.
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3.

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků PBŘ
D.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání.

Ponechané ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem.
Dělící plechová stěna s dveřmi mezi halou a boulderingem bude ponechána a

opatřena novým nátěrem.

Úpravy povrchů
Stávající poškozené omítky budou odstraněny.
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.

Vnější úpravy povrchů
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.
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Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti
λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE s výškou
nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií.

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy nárožními
profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V návaznosti na
okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně vyztužena - viz.
technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky kontaktního
zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a návrh způsobu
kotvení zateplovacího systému.

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a
komponent.

Před započetím prací na KZS bude provedeno zhotovitelem posouzení stavu
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry ve
zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření.

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem.

Ocelové sloupy: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude proveden
základní a dvouvrstvý nátěr. Následně bude proveden kontaktní zateplovací systém
s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm (strany) a 60 mm (čelo). Na tenkovrstvou
omítku bude proveden finální nátěr v metalickém odstínu šedé.

 Vnitřní prostor sloupu bude vyplněn PUR pěnou.

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí.
Vnitřní úpravy povrchů
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny nátěrem

nebo malbou dle výběru investora.
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu.
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, ocel)

budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude provedeno
vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou osazeny
ukončovací omítkové lišty.

Omítka bude opatřena penetrací a otěruvzdornou malbou.
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého
materiálu a podkladu či povrchu.
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Ocelové sloupy a nosníky: Stávající nátěr bude obroušen, bude odstraněna rez, bude
proveden dvouvrstvý nátěr, barva dle výběru investora.

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové,
dilatační a rohové lišty – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované obkladové prvky,
jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a zvlášť
specifikované dekorativní doplňky.

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu.

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím
předmětům.

U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace podkladu
vhodným penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou
určenou na daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech případech
bude v současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné tónování
vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě vzorkování.

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný
obklad stěn.

V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň
jako ochrana při nárazu (viz část Truhlářské konstrukce).

V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm se
skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída
nárazuodolnosti 1A.

Klempířské konstrukce
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm

s povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude
25mm a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 mm,
s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá.

Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou,
barva šedá.

Truhlářské konstrukce
Stávající obložení stěn v hale bude demontováno.
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň

jako ochrana při nárazu.
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná
dřevotřísková deska tl. 16 mm.

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky.
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Podél obvodové stěny s otopnými tělesy bude kotevní rošt řešen jako odsazený od
stěny. Rošt je zde navržen z profilů CW100. V horním okraji bude rošt ztužen přikotvením
vzpěrami ke stěně. Mezera za obkladem bude shora zakryta děrovaným plechem ve spádu.
V místech kde jsou za obkladem osazena otopná tělesa budou v obkladu osazeny
demontovatelné díly pro možnost přístupu k tělesům. V těchto dílech budou také osazeny
mřížky z děrovaného plechu z důvodu umožnění proudění vzduchu okolo otopných těles.
Obdobné řešení bude i v zrcadlovém sále, malém gymnastickém sále a na chodbě navazující
na tribunu.

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle
výběru investora.

Zámečnické konstrukce
Nad sportovní plochou bude pochozí lávka sloužící pro televizní přenosy s výškou

podlahy v úrovni +4,400. Bude podél celé obvodové stěny v šířce 1m. Přístup na ni bude ze
servisního schodiště. Konstrukčně se bude jednat o prosté nosníky na jedné straně a
vynesené pomoc táhel na straně druhé kloubově uloženy stávající sloupy. Táhla budou
zavěšena na střešní vazníky. Nosníky s rozpětím 6 m jsou uvažovány jako UPE180 S235,
příčníky IPE160 S235 táhla ф14 mm S235, pochozí plocha typová z pororoštu.

Montážní spoje podélníku UPE180 jsou možné v 1/4 až 1/3 vnitřních polí.
Pro přístup na střechy budou sloužit ocelové žebříky s ochranným košem.
U schodišť budou ocelová zábradlí.
Stávající servisní lávky v podstřešním prostoru budou ponechány. V případě kolize

s novými rozvody VZT bude demontováno zábradlí, popř. demontována lávka v nezbytně
nutném rozsahu. V případě potřeby servisu nových zařízení se doplní nové lávky
z pororoštu.

Ocelové konstrukce pod vzt jednotky a ocelové konstrukce pro opláštění panely jsou
v D.1.2.

Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše horolezecké stěny objektu SO
01 je navržena jako vetknuté sloupy obdélníkového průřezu 150x100x4 mm S235 (nárožní
150x150x4 S235), na nich jsou pak přivařeny koutovým svarem paždíky průřezu
120x80x4 mm S235 koutovým jednostranným svarem tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu
zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí patní desky tl. 14 mm rozměrů
230x280 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na chemii + dvojicí pásovin a závitové
tyče do stávající stěny. Průřezy, které prochází skladbou střechy, budou vyplněny tepelnou
izolací k minimalizaci vzniku tepelných mostů.

Ostatní konstrukce
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, venkovní

žaluzie, čistící zóny apod.

Venkovní schodiště
Před vchodem je situované nové schodiště. Konstrukce budou založeny plošně na

základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m pod
upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí 150 mm pro
schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni. Materiálově se konstrukce uvažují z betonu
C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při
obou površích. Krytí výztuže se předpokládá 25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat
kartáčováním, minimální krytí výztuže musí být dodrženo i po kartáčování.
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SO02 Zázemí sportovní haly a nová hala
Bourací práce a demontáže

Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod elektřiny,
vody a plynu.

Budou demontovány stávající zařizovací předměty a otopná tělesa.
Bude odstraněn stávající keramický obklad.
Budou demontovány stávající výplně obvodových stěn.
Bude odstraněna nástavba tvořena ocelovou konstrukci a fasádou tvořenou plechem

včetně ocelového schodiště.
Bude odstraněn stávající střešní plášť.
Objekt bude odbourán od úrovně +3,00m.
Po provedení výkopu bude odstraněna stávající přizdívka a hydroizolace.
Bude vybourána podlaha a proveden výkop na úroveň -0,310.
Vybourání základových konstrukcí v místě nových základů pro sloupy a molitanové

jámy.
Výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové

dokumentaci.
Bude ubourána jižní venkovní stěna.
Bude vybourány a nosné stěny a příčky dle rozsahu vyznačeném ve výkresové

dokumentaci.
Budou vybourány sklobetonové výplně ve vnitřních stěnách.
Bude odstraněn keramický obklad na fasádě.
Mříže u vstupu na parkoviště budou odstraněny.
Budou provedeny nutné prostupy a drážky pro vedení rozvodů vody, kanalizace,

vytápění, vzt a elektro.
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude

probíhat podle doporučení v části D.1.2.

Zemní práce
Bude proveden výkop pro nové základové konstrukce, pro novou skladbu podlah,

dopadovou jámu, dojezd výtahu, uzemnění bleskosvodu a rozvodu kanalizace.
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se

na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců.

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata
z existence sítí.

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.

Zajištění stavební jámy bude řešeno svahováním, sklon svahu v poměru 1:1 až 2:1.

Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na
zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ.
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná.

Vhodná zemina musí odpovídat geotechnickými vlastnostmi a vlhkostí pro využití do
násypových těles. Vhodná zemina se uloží na mezideponii v rámci areálu a následně se
použije v případě odpovídající kvality do násypů v rámci KTÚ a do násypů HTÚ.
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Po obvodu objektu v hloubce min. 0,7 m bude do výkopu uložen obvodový zemnič
tvořený páskem FeZn 30x4mm. Základový zemnič – FeZn pr. 10 mm ve tvaru mřížové
soustavy bude instalován s oky mříže 10x10m bude uložen ve výkopu 25 cm pod HTU.
Obvodový a základový zemnič budou vzájemně propojeny. V místech svodů je nutno vyvést
drát FeZn pr.10 mm.

Po dokončení stavebních prací bude terén upraven dle koordinační situace.

Základové konstrukce
Založení stávajícího objektu je na základových pasech. Sondami bylo ověřeno založení

u obvodové i vnitřní stěny; zjištěné konstrukce jsou zaneseny v dokumentaci. Základové
konstrukce jsou betonové, případně železobetonové.

Pro návrh založení bylo uvažováno s výpočtovou pevností zeminy 150 kPa,
odpovídající zemině F4 – jíl písčitý. Tyto předpoklady je nutné ověřit IN SITU geologem nebo
statikem. V případě, že bude výpočtová pevnost odlišná, bude nutné posoudit základy dle
skutečnosti IN SITU. Dle provedených sond se nepředpokládá zakládání pod úrovní hladiny
podzemní vody.

Hloubka založení je uvažována minimálně do nezámrzné hloubky 0,80 m pod
upraveným terénem. Zároveň musí platit, že základová spára bude min. 10 cm v rostlém
terénu. Konkrétní typ a rozměry základových konstrukcí popsány jednotlivě v předchozích
kapitolách.

V souladu s ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena
rovněž podmínka Edef2/Edef1 < 2.0, přičemž Edef2 > 45 MPa pro všechna hutněná podloží.

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy (promrzáním, rozbředáním)
vrstvou betonu C8/10 tl. 70-100 mm. Podkladní beton zároveň umožní přesnou ukládku
výztuže základové desky, nelze ho však uvažovat jako krycí vrstvu výztuže.

Před započetím stavebních prací je nutné přesně vytýčit polohu a hloubku sítí.
Skutečnost doporučuji ověřit kopanými sondami.

Pro založení uliční stěny objektu SO02 se sloupy ve tvaru obráceného písmene „Y“
bude muset být stávající základový pas odstraněn a nahrazen novým vyztuženým
základovým pasem. Pas bude mít šířku 700 mm a výšku 500 mm z betonu C20/25-XC2-XA1
s podélnou výztuží Ø12/150 mm a Ø10/250 mm příčnou výztuží.

V šatnách objektu SO02 jsou dále navrženy 2 nové základové pasy z prostého betonu
pro nové nosné stěny v 1.NP. Nové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20-X0, mají
šířku 800 mm, výšku 450 m a spodní hranu v úrovni -0.760 m. Podlahová deska SO02 se
bude betonovat mezi stávající základy, které se ubourají na výškovou úroveň -0.225 m.
Deska je navržena z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužena KARI sítí ф8/150 mm při
horním povrchu. Se stávajícím pasem se budou desky propojovat pomocí ф12/300 mm.

Dojezd v.š. je navržen jako monolitická železobetonová deska se stěnami s bednících
tvárnic. Viz D.1.2.

V přistavované části budou nové základové konstrukce navázat na stávající.
Konkrétně se bude jednat o patku z prostého betonu pro železobetonový sloup schodiště, o
základový pas z prostého betonu pro parapet prosklené fasády a o základový pas nové
obvodové stěny. Jejich hloubka a tvar se zde bude muset přizpůsobit stávajícím základům.
Navržená je patka je z prostého betonu C16/20-X0 půdorysných rozměrů 800 x 800 mm,
výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m. Pas pod parapetem pod prosklenou



                                                                                                                  36

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

stěnu bude mít šířku 500 mm, pod novou stěnou pak 800 mm, oba jsou z prostého betonu
C16/20-X0, výšky 600 mm se spodní hranou v úrovni -0,760 m.

 V celém objektu bude proveden nový podkladní beton tl. 150 mm.
Nově budou muset být 2 vnitřní stěny nosné a bude se pod ně muset vybudovat

základový pas. Pas je navržen šířky 0,80m, výšky 0,60 m z prostého betonu C16/20-X0.

Pro sloup je navržena patka o půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. Pro
zděný parapet prosklené fasády je navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 0,60 m.
A pro novou obvodovou stěny je pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. Materiálově jsou
výše popsané základové konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-X0. Hloubka a tvar
těchto základových konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím konstrukcím.

Ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na monolitickém dojezdu v.š.
Dojezd je tvoření ŽB základovou deskou se stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku
200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou
směrech při obou površích. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-
XC2-XA1 a vyztužené jsou Ø12/250 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé
ložné spáře.

Pro nové doskočiště (molitanovou jámu) bude třeba odstranit stávající základy a
případně pochytit základy sousední budovy, ke kterým jáma doskočiště přiléhá. Doskočiště
bude tvořit monolitická základová deska na základových pasech z prostého betonu se
stěnami z bednících tvárnic. Deska má tloušťku 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1 a je
vyztužen vázanou výztuží Ø12/200 mm v obou směrech při obou površích. Pasy jsou
navrženy z prostého betonu C16/20-X0 výšky 350 mm, šířky 500 mm se spodní hranou
v úrovni -2,425 m. Stěny z bednících tvárnic jsou šířky 300 mm s betonem C20/25-XC2-XA1
a vyztužené jsou Ø12/150 mm při obou površích ve svislém směru a 2xØ8 v každé ložné
spáře.

Před vchodem do SO 02 je situované schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny
plošně na základových pasech. Konstrukce budou založené na pasech šířky 400 mm do
nezámrzné hloubky. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm pro stěny,
200 mm pro desky a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými stupni.
Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF1 výztužného vázanou
výztuží.

Hydroizolace
Stávající hydroizolace bude v rámci bouracích prací odstraněna.
Nově je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti z natavitelného pásu z SBS

modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a s jemnozrnným
separačním posypem na horním povrchu a spalitelnou separační PE fólií na spodním
povrchu. Na hydroizolaci bude položena deska EPS 150 S tl. 140 nebo 120 mm.

Povlaková hydroizolace bude vytažena na sloupy a základové prahy do výšky 0,3 m
nad horní líc základové desky.

V místech výkopů bude stávající přizdívka odstraněna včetně hydroizolace. Stávající
zdivo bude očištěno a vyrovnáno a následně bude proveden penetrační nátěr. Vertikální
hydroizolace je navžena polymerní bezešvou stěrkou tl. 3 mm. Tepelná izolace EPS perimetr
tl. 160mm bude přilepena tmelem na bázi bitumenových pojiv. Drenážní a ochranná vrstva
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bude z nopové fólie z HDPE tl. 8 mm. Hydroizolace bude vytažena rovněž na obvodové
stěny, a to do výšky min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu.

Bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS modifikovaného
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou plnoplošně nataveny
k podkladu ošetřenému asfaltovým penetračním nátěrem.

Svislé konstrukce
Nosnou konstrukci tvoří zdivo z keramických dutinových cihel a plynosilikátových

tvárnic. Přesný rozsah materiálů je potřeba před prováděním zateplovacího systému ověřit
sondami. Část nosných stěn bude vybourána.

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, vyčištěny,
vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v zavlhlé konzistenci,
maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky odstraněny a trhliny doplněny.

Pro nové obvodové stěny je navrženo zdivo
· z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB)
· z pórobetonových tvárnic P4-550 tl. 200 mm

na maltu pro přesné zdění (λu = 0,147 W/(m.K), Rw = 43 dB)

Pro nové vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo
· z pórobetonových tvárnic P3-450 tl. 300 mm

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB)
· z pórobetonových tvárnic P6-650 tl. 250 mm

na maltu pro přesné zdění, (λu = 0,179 W/(m.K), Rw = 47 dB)

Dozdívky ve stávajících nosných stěnách je navrženo zdivo z pórobetonových tvárnic
P3-450 tl. 300 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,116 W/(m.K), Rw = 46 dB). Dozdívky
budou zajištěny v ložné spáře na obou okrajích pásky délky 0,50 m.

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění
· P2-500 tl. 150 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41

dB)
· P2-500 tl. 100 mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 37

dB)
Obezdívka

· P4-550 tl. 50 mm na maltu pro přesné zdění

Při provádění zděných konstrukcí musí být postupováno dle technologických postupů
zvoleného výrobce. Zejména musí být dodrženy níže uvedené požadavky.

Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné
konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před zděním
vyrovnat.

Do ložné spáry mezi stropní/základovou desku nutno vložit pružnou separační vrstvu,
např. asfaltový pás.

Připojení zhlaví příček a výplňového zdiva k nosné konstrukci stopů a průvlaků bude
provedeno jako pružné – s vyplněním spáry pružným materiálem.

Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté.
Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny
na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.
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Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární
odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně
bezpečnostní řešení.

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a
nečistot, rovněž tak stavivo. Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) i
styčné (svislé) spáry.

Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i
spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet
spojek (zpravidla 2 ve spáře dle tl. bloku), spojena bude vždy minimálně každá třetí spára
zdiva. Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci betonové zdivo sloupy atd.  lze provést
pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a
vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny.

Sdk výplň s PO EI 45DP1 nade dveřmi má skladbu – požární sd 12,5mm + CW75 +
vložená TI tl. 75 mm 30kg/m3 + požární sd 12,5 mm.
Dále budou použity sdk předstěny samostatně stojící s deskami tl. 12,5 mm do vlhkého
prostředí.

Na WC budou použity sanitární příčky.

V nové hale budou u fasády železobetonové sloupy obdélníkového průřezu 300 x
250 mm. Sloupy mají atypický tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“.
Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude založen plošně na základových pasech resp.
patkách.

Rohový sloup u schodiště je železobetonový průřezu 200/200 mm C25/30-XC1
vyztužený vázanou výztuží.

Nosná konstrukce nové haly je tvořena železobetonové sloupy obdélníkového průřezu
300 x 250 mm z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží. Sloupy mají atypický
tvar a uspořádání obráceného písmene „Y“.

Fasádu na uliční straně a nároží schodiště bude tvořit stěna z alkalického stavebního
skla. Předběžně se uvažuje se sérií 164 (tzn. třívrstvá stěna celkové tl. 164mm), tloušťkou
skel 7 mm a profily K32/60/7 a systémových hliníkových rámů. Konkrétní návrh stěny
včetně členění o kotvení bude proveden dodavatelem. Pro kotvení stěny jsou navrženy
paždíky obdélníkového průřezu 160/80/5 S235 s maximální osovou vzdálenosti 2,50 m.
Jako kritérium pro posouzení bylo uvažována vodorovná deformace 1/500 x L. Předběžně je
počítáno se systémem pro předsazenou montáž; toto řešení bude ověřeno dodavatelem
(únosnost) a případně bude zvoleno jiné řešení. Dílenská dokumentace vybraného řešení
celé stěny bude odsouhlasena investorem a architektem.

Pro zakrytí venkovních VZT jednotek je navržena stěna tl. 100 mm ze sendvičových
panelů s jádrem z minerální vaty, barva šedá, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm profilovaný.
Povrchová úprava bude odpovídat požadavkům min třída korozní odolnosti RC3 a odolnosti
UV záření RUV3 (oboustranně). Součástí zástěny budou i dvoukřídlé dveře, krycí lišty, profily
hran a nároží. Panely budou kotveny ke konstrukci z ocelových profilů (viz D.1.2). Ocelová
konstrukce procházející tepelnou izolací bude vypěněna PUR pěnou.

Vodorovné konstrukce
Stávající stropy budou ubourány.
Nová deska nad 1.NP se spodní hranou ve výšce +3,250 m tloušťky 200 mm bude

z betonu C25/30 – XC1 vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu,
Ø8/150 mm při horním povrchu s lokálním přivyztužením. V desce nad 1.NP jsou 3
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průvlaky. Dva průvlaky 200/500 mm nad místností 2.1.18. a 2.1.01 budou vyztuženy
vázanou výztuží B500 4xØ12mm při spodním, 2xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 mm.
Průvlak 300/400 mm nad místností 2.1.02. (pod nosnou stěnou ve 2.NP) bude vyztužen
vázanou výztuží B500 4xØ16mm při spodním, 4xØ12mm při horním a třmínky Ø8/150 mm.
Výškový rozdíl mezi ubouranou stávající stěnou a novou stropní deskou bude vybetonován a
vyztužen pomocí 4xØ10 mm a třmínky Ø8/200 mm B500. Na průvlaku P1 bude zavěšena
mobilní stěna vážící 670kg vč. kolejnice a dalšího příslušenství.

Stropní deska nad 2.NP je opět uvažována tloušťky 200 mm z betonu C25/30 – XC1
vyztužena vázanou výztuží B500 Ø10/175 mm při spodním povrchu, Ø8/150 mm při horním
povrchu s lokálním přivyztužením.. Na střešní desce šaten jsou navrženy 2 VZT jednotky o
hmotnosti 550 kg (+/- 10%), 1463 kg (+/- 10%) a OK opláštěním.

Stropní deska nad ocelovým schodištěm je navrženo jako trapézový plech T40/266 tl.
0,50 mm s nabetonávkou 4,00 cm nad vlnu vyztuženou vázanou výztuží.

Na sloupech bude železobetonový příčný nosník obdélníkového průřezu 400 x 250 mm
z betonu C20/25-XC2-XA1 vyztuženého vázanou výztuží 6x Ø20 mm + třmínky
Ø8/200 mm. Na kterém bude atika. Zastřešení sportovní plochy je navrženo z dřevěných
plnostěnných pultových vazníků proměnného průřezu. Vazník má průřez od 300/700 do
300/1100. Na straně ulice je uložen na sloupu pomocí vloženého styčníkového plechu tl
15 mm, na druhé straně pak na stávající nosné stěně. Ve stávající stěně bude uložen do
kapes šířky 0,50 m a výšky 0,90 m s podbetonováním. Kolem nosníku bude vynechána min.
5 cm vzduchová mezera. U vazníku, který půdorysně vychází do místa ocelového sloupu ve
stávající štítové stěně, se bude muset provést pomocná konstrukce pro jeho uložení.
Pomocná konstrukce bude v podobě dvou dvojic profilů U300 S235, které budou
prosvorníkovány skrze stěnu (popř. přivařeny k ocelovému sloupu), na které se pak přivaří
konzola z plechů s výztuhami pro samotné uložení dřevěného vazníku. Na vazníku bude
uložen trapézový plech T130/337 tl. 1,15 mm. Materiálově se předpokládá lepené lamelové
dřevo GL24h.

Překlady nad otvory jsou navrženy jako systémové. Kde nelze použít systémové
překlady budou provedeny monolitické překlady.

Pro otvory ve stávajícím zdivu budou provedeny překlady z ocelových nosníků.
Uložení OK nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm (nelze akceptovat kratší
uložení!!!) a je zde třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který zajistí
roznesení soustředěného zatížení do zdiva. Přesný postup provádění je v části D.1.2.

Nově bude provedena nosná konstrukce podlahy ochozu nad místností 2.1.10. Deska
je navržená jako ocelobetonová deska z trapézového plechu s nabetonávkou. Tr. plech T60
P/250 tl. 0,63 mm s nabetonávkou 60 mm z betonu C25/30-XC1 nad vlnu, deska je
vyztužena vázanou výztuží Ø 10 / 250 mm v hlavním směru při spodním povrchu (Ø 10
v každé vlně) a KARI sítí KH30 6-100/6-100 při horním povrchu. Na straně štítové stěny se
uvažuje s uložením do dílčích kapes vždy zhruba po 0,50 m, tak aby se kapsy nebouraly v
místech stávajících ocelových sloupů. Tzn., že deska bude po délce 0,50 m uložena v kapse
a 0,50 m bude mít převislý konec, který bude v podélném směru při spodním povrchu
přivyztužený příložkami 2x Ø 10 dl. 1m.

Předpokládá se podrobnější stavebně technický průzkum stávající štítové stěny před
započetím stavebních prací.
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Zastřešení
Stávající zastřešení tvořené plochými střechami bude odstraněno. Nově budou

zastřešení řešeno plochými střechami ve třech výškových úrovních. Střešní pláště s tepelnou
izolací a novou hydroizolací PVC-P fólie pro mechanické kotvení tl. 2 mm.

Zastřešení nad novou halou je navrženo plochou střechou se sklonem 2,6 a 2 %.
Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných plnostěnných pultových vazníků proměnlivého
průřezu (300/700 – 300/1100 mm) a trapézovým plechem T130/337 tl. 1,15 mm výšky 130
mm. Na něj bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu
z SBS modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné
tkaniny. Tepelná izolace z minerální vaty bude kladena ve dvou vrstvách tl. 30 + 30 mm a
deska na bázi PIR tl. 140 mm. Hydroizolace je z PVC-P fólie tl. 2mm.

Zastřešení nad částí se šatnami je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %. Nosná
konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 200 mm. Na ni bude proveden asfaltový
penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4
mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Spád bude proveden
klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100
mm. Následně se položí separační sklovláknitá netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie
tl. 2mm.

Zastřešení nad servisním schodištěm je navrženo plochou střechou se sklonem 2 %.
Nosná konstrukce je tvořena trapézovým plechem T40/266 tl. 0,5 mm výšky 40 mm
s nabetonávkou 40 mm nad vlnu z betonu C25/30 – XC1 nad vlnu vyztuženou vázanou
výztuží Ø8 B500 v každé vlně ( = 4 ks / m´). Trapézový plech se bude ukládat na věnce
výšky 150mm z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého 4x Ø10 B500v rozích + třmínky 8Ø /200
B500.

. Na ni bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parotěsná vrstva samolepícího
pásu z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s jemnozrnným posypem a nosnou vložkou ze
skelné tkaniny. Spád bude proveden klíny z EPS 100S. Tepelná izolace z EPS 100S bude
kladena ve dvou vrstvách tl. 100 + 100 mm. Následně se položí separační sklovláknitá
netkaná textilie a hydroizolace z PVC-P fólie tl. 2mm.

Podrobný popis skladeb střešních konstrukcí je uveden v samostatné části
dokumentace – Skladby konstrukcí.

Atiky střech budou z vnitřní strany zatepleny izolací EPS 100 S tl. 80 mm a
zaizolovány střešní hydroizolační PVC-P fólií. Při výšce atiky nad 500 mm bude fólie na
atikách přikotvena.

Všechny prostupy přes parozábranu a hydroizolaci střech budou pečlivě utěsněny
systémovými manžetami, případně přířezy z příslušných izolačních materiálů. Opracování
hydroizolací bude provedeno do výšky minimálně 200 mm nad úroveň střechy.

Na střechách bude osazen záchytný a zádržný systém určený pro zabezpečení pohybu
osob při údržbě objektu. V projektu je uvažován systém s nerezovými kotvícími body a
s textilním montážním lanem. Přesnou polohu kotvících bodů je nutno přizpůsobit modulaci
vln trapézových plechů. Návrh záchytného systému bude upřesněn dle zvoleného
dodavatele a před prováděním bude zhotovena jeho dodavatelská dokumentace.

Schodiště
V jižním rohu objektu bude nově postaveno schodiště. Trojramenné schodiště je

uvažováno jako železobetonová lomená deska s nabetonovanými stupni. Tloušťky desek
budou min 180 mm u ramen a 200 mm u mezipodest. Materiálově je schodiště navrženo
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z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží ф12/100 mm B500 v hlavním/podélném
směru při spodním povrchu, ф10/200 mm při horním povrchu a ф10/200 mm B500 jako
rozdělovací výztuží. Schodiště bude uloženo na stropní desky. V místě prvních mezipodest
bude uloženo do kapes v obvodové stěně a vnitřní příčce, v místě druhé mezipodesty pak na
rohový železobetonový sloup průřezu 250/250 mm C25/30-XC1 vyztužený vázanou výztuží
4x ф14 mm v rozích a třmínky ф8/100 mm (ф8/150 mm). Pro sloup je navržena patka o
půdorysných rozměr 0,80 x 0,80 m, výšku 0,60 m. Pro zděný parapet prosklené fasády je
navržen základový pas šířky min. 0,50 m, výšky 0,60 m. A pro novou obvodovou stěny je
pas navržený šířky 0,80 m, výšky 0,60 m. Materiálově jsou výše popsané základové
konstrukce navrženy z prostého betonu C16/20-X0. Hloubka a tvar těchto základových
konstrukcí bude přizpůsobena stávajícím konstrukcím.

Z 2.NP na střechu vede ocelové dvouramenné schodiště. Schodiště je uvažováno jako
schodnicové se systémovými stupni z pororoštu.

Schodnice jsou navrženy z profilu U180 S235, uloženy na stropních deskách a v místě
podesty do kapes.

Výtah
Uvnitř schodiště bude výtahová šachta. Přístavek schodiště s výtahovou šachtou bude

založen plošně na základových pasech resp. patkách.
Výtah bude sloužit pro přístup do 2.NP. Kabina bude mít rozměr 1300 x 1500 mm a

její vybavení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Nosnost výtahu max. 850kg, počet stanic 2, neprůchozí, hydraulický, rychlost 0,4

m/s.
Výtahová šachta je navržena z uzavřených profilů. Konstrukce budou opatřeny

nátěrem, barva šedá. Opláštění šachty bude řešeno bezpečnostním sklem 10 mm.
Ocelová konstrukce bude založena na monolitickém dojezdu v.š. Dojezd v.š. je

navržen jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25-XC2-XA1,
která bude vyztužena vázanou výztuží Ø 12 mm / 200 mm v obou směrech při obou
površích. Stěny šachty jsou uloženy na základové desce a navrženy jsou z bednících tvárnic
tl. 300 mm z betonu C20/25-XC2-XA1, vyztuženy vázanou výztuží Ø 12 mm / 250 mm ve
svislém směru při obou površích a 2 x Ø 8 mm v každé ložné spáře.

Podlahy
Stávající podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlahy

budou kompletně odstraněny.
Nově jsou podlahy v 1.NP navrženy tloušťky 240 mm včetně tepelné izolace z EPS

150S tl. 120 a 140 mm.
Podlahy v 2.NP jsou navrženy tloušťky 150 mm včetně kročejové izolace

z elastifikovaného polystyrenu tl. 30 mm.
Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby tl. 9 mm, třída odolnosti min PEI 4,

součinitel smykového tření µ ≥ 0,5. Ve vlhkém prostředí je dlažba lepena na hydroizolační
stěrku. V prostorech s podlahovým vytápěním je navržena tepelně izolační deska pro
instalaci podlahového vytápění s výstupky a nakašírovanou fólií o celkové tl. 50 mm.

Na schodišti bude položena nová keramická dlažba z dlaždic pro schodišťové stupně
s protiskluznou úpravou. První a poslední stupeň bude barevně odlišen od ostatních.

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy z vláknobetonu C20/25. V místech sprch a
podlahových vpustí bude povrch desky vyspádován směrem ke kanálkům a vpustím, ve
spádu max. 2 %.

Ve vstupním závětří  a navazující chodbě budou v podlaze umístěny zapuštěné čistící
rohože. Pro osazení rohoží bude lokálně snížena tloušťka roznášecí desky podlahy.
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Na vnitřním schodišti bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby lepené
k železobetonové konstrukci/pórobetonové schodiště.

V nové hale je navržena palubovka s pružným sportovním povrchem z vinylu tl. 5
mm, celková tl. podlahy je 330 mm. V místě molitanové jámy bude konstrukce palubovky
řešena jako sklopná deska (ke stěně), která bude ovládána elektronicky. Jáma bude
vyplněna molitanovými kvádry; v době, kdy nebude používány bude zaklopena palubovkou.
Podlaha v molitanové jámě je betonová s epoxidovým nátěrem. Na povrchu bude provedeno
lajnování dle požadavků investora.

V zrcadlovém sále je navržena nášlapná vrstva s pružným sportovním povrchem
z vinylu tl. 6,5 mm.

Podlaha multifunkční haly a zrcadlového sálu bude provedena s ohledem na ČSN EN
14904 jako pro sportovní zařízení pro víceúčelové užívání tzn. s povrchem, který je
použitelný pro více než jeden druh sportu, např. volejbal, badminton a které mohou být
využívány pro tělesnou výchovu a jiné sportovní aktivity.

Budou provedeny přípravy pro ukotvení sportovního zařízení v podlahách (sloupky).
Přesné polohy a počty těchto zařízení budou upřesněny investorem a dodavatelem před
realizací.

Pro akustické oddělení podlah od navazujících konstrukcí budou po obvodu podlahy na
celou výšku skladby osazeny obvodové dilatační pásky z pružného PE tl. min. 10 mm,
případně z minerální vaty.

Rozsah původních a nových nášlapných vrstev je patrný z dokumentace.
Navržené skladby jednotlivých podlah jsou v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí.

Podhledy
Nové podhledy budou kazetové minerální a hladké sdk.
V multifunkční hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a masivním

závěsným roštem. Rošt je skládá ze zapuštěných profilů z pozinkované oceli montovaných
na podvěšený pomocný rošt. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna a
povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95, barva bílá.
Absopční třída A, třída nárazuodolnosti 1A.  V prostorech vstupu a rozběhu v multifunkční
hale bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným  roštem z pozinkované
oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 20 mm s jádrem z lisovaného skelného vlákna
a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,90, barva bílá.
Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída nárazuodolnosti 2A.

V zrcadlovém sále bude kazetový minerální podhled 1200 x 600 mm a nosným
roštem z pozinkované oceli s příložkami proti nárazu. Panely jsou tl. 35 mm s jádrem z
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient
pohltivosti αw=0,90, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída
nárazuodolnosti 2A.

Na chodbách bude podhled kombinovaný – podél stěn bude lem z hladkého sdk tl.
12,5 mm a uprostřed minerální kazety 600 x 600 mm nebo 1200 x 600 mm a
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného
skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95,
barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180.

Podhled v ostatních prostorech bude kazetový minerální podhled 600 x 600 mm a
polozapuštěným roštem z pozinkované oceli. Panely jsou tl. 15 mm s jádrem z lisovaného



                                                                                                                  43

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient pohltivosti αw=0,95,
barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180.

Podhled pod ocelovým schodištěm bude samonosný sádrokartonový s PO EI 30 DP1
z obou stran.

V konstrukci podhledů v objektu nesmí být použity hmoty, které při požáru
odpadávají a odkapávají.

Výplně otvorů
Stávající okna a dveře budou demontována.
Vnější výplně otvorů
Nová okna hliníková s izolačním trojsklem s celkovým maximálním součinitelem

prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, barva rámu šedá. Uvedená hodnota součinitele prostupu
tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř
výplně otvoru. Zároveň se předpokládá, že otevíravé časti otvorových vyplní budou osazeny
silikonovým těsněním. Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a
křídlem okna, musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN
746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

Okenní křídla budou otevíravá a sklopná dle výkresové dokumentace. Vnitřní parapety
budou dřevotřískové, dekor světlé dřevo. Okna budou osazována dle směrnic pro montáž
dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Zasklení bude čiré nebo mléčné
v závislosti na poloze okna. Ve střední části budou okna osazena plnou výplní ve skladbě
sklo (barva šedá) + extrudovaný polystyrén 40 mm + Al plech.

Okna budou mít kotvení pro předsazenou montáž – vnitřní líc okna bude osazen na
vnější líc zdiva.

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu
okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky
148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodotěsně a paropropustně.

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní
musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se
zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.
Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II nebo vyšší dle požadavku projektu.

Vstupní dveře budou prosklené s nadsvětlíkem, rám hliníkový s celkovým maximálním
součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Kování paniková hrazda klika/klika; barva šedá.
Dveře budou osazeny bezpečnostními zámky s cylindrickými vložkami. Dveře na únikových
cestách budou osazeny tlačnými panikovými hrazdami a napojeny na EZS.

Vnitřní výplně otvorů
Nové interiérové dveře budou hladké, plné nebo částečně prosklené, foliované do

ocelových zárubní, bez prahu.
Dveře v chodbách budou kovové, částečně prosklené. Zasklení bude bezpečnostním

sklem.
Paniková hrazda a paniková klika bude umístěna na dveře dle projektu PBŘ D.1.3.

Dveře v požárně dělících konstrukcích budou splňovat požární odolnosti dle požadavků PBŘ
d.1.3. U dvoukřídlých dveří s požadavkem na osazení samozavírače, musí být osazeny
samozavírače se zpožděním a s koordinátorem postupného uzavírání.
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Úpravy povrchů
Stávající poškozené omítky budou odstraněny.
Spáry budou proškrábnuty a vyčištěny a bude opět zapraveny.
Vnější úpravy povrchů
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou

tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být
ekologický certifikovaný podle ETAG 004.

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl. 160 mm (součinitel tepelné
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa, klasifikace reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm (součinitel tepelné vodivosti
λd =0,034 W/(m.K)). Pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií z HDPE s výškou
nopu 8 mm a nakašírovanou netkanou textilií.

Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako ucelený certifikovaný systém
(ETICS) včetně kotvení a vnější tenkovrstvé omítky. Kontaktní zateplovací systém je vždy
založen systémovou soklovou lištou s okapnicí, všechny rohy musí být vyztuženy nárožními
profily, rovněž ostění a nadpraží vstupních dveří musí být vyztuženo lištou. V návaznosti na
okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně vyztužena - viz.
technologické předpisy provádění použitého systému. Součástí dodávky kontaktního
zateplovacího systému (ETICS) je funkční řešení dilatačních spár objektu a návrh způsobu
kotvení zateplovacího systému.

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a
komponent.

Před započetím prací na KZS bude zhotovitelem provedeno posouzení stavu
stávajících venkovních omítek. Doporučujeme provést měření vlhkosti a obsahu solí na
omítkách stávajícího zdiva. Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit. Spáry ve
zdivu se vyškrábnou a zdivo se očistí. Následně se zde provede sanační omítka. Přesný
rozsah a optimální způsob řešení bude navržen na základě výsledků měření.

Bude provedena zkouška přídržnosti jak stávající omítky, tak i lepící hmoty
k podkladu (min. hodnota 0,08 MPa). Kde bude povrch shledán nedostatečným, bude
provedeno jeho vyspravení, ev. bude odstraněn.

Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí být
vlhký (ev. nesmí být výskyt plísní ap.). Po očištění bude opatřen penetračním nátěrem.

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem KZS s probarvenou
tenkovrstvou silikonosilikátovou omítkou, barva bílá a šedá. Zateplovací systém musí být
ekologický certifikovaný podle ETAG 004. Jako tepelná izolace je navržena minerální vata tl.
160 mm (součinitel tepelné vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K), pevnost v tahu min TR 10 kPa,
klasifikace reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1) a soklové části EPS perimetr tl. 160 mm
(součinitel tepelné vodivosti λd =0,034 W/(m.K)).

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN73 2901-
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s
technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a
komponent. Povrch před aplikací KZS musí být čistý, nesprašující, celistvý a rovinný a nesmí
být vlhký. Zateplovací systém musí do výšky 2 m nad terénem vykazovat mechanickou
odolnost proti nárazu 10J. Povrchová úprava vysoce stálobarevná, škrábaná – točená
omítka, zrno tl.1,5mm, probarvená, stupeň odrazivosti světla do HBV 25. V systému budou
použity pouze schválené hmoždinky s certifikací dle ETAG 014. Vzhledem k různorodému
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zdivu budou provedeny výtažné zkoušky na základě kterých budou stanoveny použité
hmoždinky. Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny
pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové
vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN.

Přesná specifikace skladeb je v části D.1.1.28 Skladby konstrukcí.

Vnitřní úpravy povrchů
Nové omítky budou provedeny vápenosádrové omítky na stěnách a opatřeny nátěrem

nebo malbou dle výběru investora.
Vyspravení stávajících štukových omítek bude v rozsahu dle aktuálního stavu.
Omítky v místech přechodů různých podkladních materiálů (zdivo, železobeton, ocel)

budou proškrábnuty a spára bude přetmelena trvale pružným tmelem alt. bude provedeno
vyztužení omítky bandáží, v místě spáry v návaznosti na podhledy budou osazeny
ukončovací omítkové lišty.

SDK konstrukce budou přebandážovány, zaspárovány, začištěny a opatřeny nátěrem
dle výběru investora. Příčky z SDK v koupelnách a umývárnách budou opatřena
hydroizolační stěrkou dle doporučení vybraného výrobce.

Omítka bude opatřena penetračním nátěrem a otěruvzdornou malbou.
Nové povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických

předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého
materiálu a podkladu či povrchu.

Součástí dodávky dlažeb a obkladů jsou i hrany a rohy, krycí, lemovací, přechodové,
dilatační a rohové lišty (materiál hliník) – obruby a okraje, schodišťové stupně, tvarované
obkladové prvky, jiné doplňkové tvary, ukotvení a upevnění zabudovaných prvků stavby a
zvlášť specifikované dekorativní doplňky.

V sociálním zázemí jsou navrženy keramické obklady stěn do výšky převážně 2,0 m
nad podlahou. Parapet oken bude v těchto prostorech také z keramického obkladu. Pod
obkladem bude v odstřikových oblastech provedena hydroizolační stěrka.

Obklady na sociálních zařízeních budou v barevném kontrastu vůči zařizovacím
předmětům.

U všech místností bude jako součást provedení maleb provedena penetrace podkladu
penetračním nátěrem. Jako finální malba se provede malba malířskou barvou určenou na
daný typ podkladu, úprava minimálně dvouvrstvou malbou. Ve všech případech bude v
současné fázi uvažováno s malbou v základním světlém odstínu, barevné tónování
vybraných místností bude řešeno dle požadavku architekta na základě vzorkování.

V místnostech určených výkresovou částí dokumentace bude proveden omyvatelný
obklad stěn.

V multifunkční hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude
sloužit zároveň jako ochrana při nárazu.

Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva
bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná
dřevotřísková deska tl. 16 mm.

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky.
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V hale bude proveden akustický obklad stěn z minerálních panelů 2700 x 600 mm se
skrytým nosným roštem z extrudovaného hliníku. Panely jsou tl. 40 mm s jádrem z
lisovaného skelného vlákna a povrchem ze zesílené sklovláknité tkaniny, koeficient
pohltivosti αw=1, barva bílá. Srozumitelnost řeči: artikulační třída AC = 180, třída
nárazuodolnosti 1A.

Klempířské konstrukce
Stávající klempířské konstrukce budou demontovány.
Venkovní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s lakovanou

povrchovou úpravou z výroby, barva šedá. Minimální přesah parapetních plechů bude 25mm
a veškeré parapety budou spádovány v min sklonu 1% od výplně otvorů.

Závětrné lišty atik a prvky pro napojování střešní hydroizolační fólie a opracování
detailů plochých střech budou provedeny z poplastovaného plechu celkové tloušťky 1,2 mm,
s tloušťkou PVC vrstvy min. 0,6 mm, barva šedá.

Okapový systém bude z pozinkovaného plechu s lakovanou povrchovou úpravou,
barva šedá.

Truhlářské konstrukce
V hale bude na stěnách proveden ochranný obklad stěn, který bude sloužit zároveň

jako ochrana při nárazu.
Obklad bude řešen jako dvouvrstvý ukotvený k podkladnímu roštu. Spodní vrstva

bude tvořena deskami OSB/3, které budou přišroubovány k roštu z pozinkovaných
ocelových CW profilů. Na podkladní desku bude přikotvena pohledová laminovaná
dřevotřísková deska tl. 16 mm.

U obkladu stěn je navržen kotevní rošt z profilů CW50, které budou přisazeny těsně
ke stěně. Shora bude obklad rovněž uzavřen přířezem z laminované dřevotřískové desky.

Vnitřní parapety budou provedeny z dřevotřískových desek s dekorem dřeva dle
výběru investora.

Zámečnické konstrukce
Jedná se o zábradlí u schodišt a rampy. Zábradlí bude provedeno v souladu

s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
Ocelová konstrukce k opláštění VZT jednotek na střeše šaten objektu SO02 je

navržena jako vetknuté sloupy délky 3,00 m obdélníkového průřezu 120x80x4 mm S235
(při okrajích 120x60x4 S235, nárožní 120x120x4 S235), na nich jsou pak přivařeny
koutovým svarem paždíky průřezu 100x60x3 mm S235 koutovým jednostranným svarem
tl.: 3 mm. Sloup je ve vrcholu zavíčkován plechem tl. 4 mm. Kotvení je navrženo pomocí
patní desky tl. 12 mm rozměrů 210x250 mm S235 a pomocí 4xM12 8.8 dl. 150 mm na
chemii.

Pro otevírání molitanové jámy je počítáno s pohyblivým rámem s hydraulickým
pohonem, který by umožnil „složení podlahy na dvě poloviny a zajetí ke stěně.

Ostatní konstrukce
Ostatní konstrukce představují čistící zóny, přechodové lišty podlah, revizní dvířka,

sanitární příčky, nápis apod.

Bezbariérové wc a šatny
V 1.NP je umístěno bezbariérové WC, které slouží i jako přebalovací kabina.

Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti min 450 mm od boční stěny. Mezi
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čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700  mm. Prostor vedle
záchodové mísy musí být nejméně 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy výši  460
mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící
na záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné osové
vzdálenosti 600mm a výšce 800mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu bude sklopné.

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním.
Musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

Dveře bezbariérového WC musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem
ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku dveřního křídla. Zámek dveří musí být odjistitelný
zvenku. Šířka dveří je 900 mm a křídlo se otevírá ven.

V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v
dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního
systému nouzového volání.

Místnost je vybavena sklopným přebalovacím pultem.

V 1.NP je vyhrazena jedna šatna jako bezbariérová pro ženy a jedna jako
bezbariérová pro muže a to včetně umývárny. Do šatny jsou dveře šířky 1000 mm. V šatně
je prostor pro manipulaci a odložení invalidního vozíku. V umývárně je WC, umyvadlo a
sprcha. Pro umývárnu platí výš uvedené. Pro sprchu dále platí, že je rozměrů 900 x 900 mm
a vedle ní je prostor pro odložení vozíku, který je oddělitelný závěsem. Sprcha je řešena
vyspádováním k odtokovému kanálku max 2%. Sprcha je vybavena sklopným sedátkem o
rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460mm, a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu. Ruční
sprcha s pákovým ovládáním je ve vzdálenosti do 750mm. V  dosahu ze sedátka a to ve
výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm
nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. V místě ruční
sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800
mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno maximálně 300 mm od rohu
sprchového koutu. Svislé madlo dlouhé nejméně 500 mm je umístěno 900 mm od rohu
sprchového koutu.

Venkovní schodiště a rampa
Před vchodem je situované nové schodiště s rampou. Konstrukce budou založeny

plošně na základových pasech šířky 250 mm minimálně do nezámrzné hloubky tj, 0,800 m
pod upraveným terénem. Navržené tloušťky železobetonových konstrukcí jsou 200 mm pro
stěny, 200 mm pro desky/rampy a 150 mm pro schodišťovou desku s nadbetonovanými
stupni. Pro stěny lze alternativně uvažovat s použitím bednících tvárnic tl. 250 mm.
Materiálově se konstrukce uvažují z betonu C25/30 – XC4 – XF3 výztužného vázanou
výztuží B500 Ø8/125 mm v obou směrech při obou površích. Krytí výztuže se předpokládá
25 mm. Pochozí povrchy se budou upravovat kartáčováním, minimální krytí výztuže musí
být dodrženo i po kartáčování.

SO03 Tyršův dům

Bourací práce a demontáže
Před zahájením bouracích prací bude v řešených prostorech odpojen přívod elektřiny,

vody a plynu.
Stávající potrubí bude prověřeno. To, které bude shledáno nevyužívaným, bude

demontováno.
Budou provedeny otvory pro přípojku vodovodu, EOP a otvor do energokanálu.
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Bude vybourán nový dveřní otvor.
Bude provedena demolice dvou přilehlých garáží. Zdi jsou pravděpodobně

z keramických cihel tl. 300 a 250mm. Zastřešení je plochou střechou se střešní krytinou
z asfaltových pásů. Nosná konstrukce je pravděpodobně z betonových nebo keramických
prvků. Vrata jsou ocelová, podlaha betonová. Založení pravděpodobně z betonových pasů.

Vnitřní výplně otvorů budou demontovány dle rozsahu vyznačeném ve výkresové
dokumentaci.

Budou demontovány stávající větrací mřížky.
Bude proveden výkop provedení ležaté kanalizace.
Přesný rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Bourání bude

probíhat podle doporučení v části D.1.2.

Zemní práce
Bude proveden výkop pro zřízení přípojky vodovodu, EOP a pro energokanál.
Tyto objekty jsou řešeny v samostatných částech D.2 a D.3.
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se

na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců.

Technická infrastruktura je zakreslena v koordinační situaci. Poloha a druh je převzata
z existence sítí.

Vnitroareálové sítě vytyčit dle PD po konzultaci se správcem areálu. Známá nebo
předpokládaná poloha je zakreslena v koordinační situaci.

Základové konstrukce
Předpokládá se založení stávajícího objektu na základových pasech.

Svislé konstrukce
Stávající nosné konstrukce jsou zděné, pravděpodobně z plných cihel.
Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic pro přesné zdění P2-500 tl. 150

mm, na maltu pro přesné zdění (λu = 0,137 W/(m.K), Rw = 41 dB).
Požárně dělicí stěny a podhledy uvnitř požárních úseků budou vykazovat požární

odolnost požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby dle D.1.3 Požárně
bezpečnostní řešení.

Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce v řešeném prostoru je tvořena plochou cihelnou klenbou do

ocelových I nosníků.

Schodiště
Stávající schodiště umožňující přístup do suterénu zůstává beze změn.

Podlahy
Podlahy v řešeném prostoru jsou betonové. Podlahu je nutné obrousit, odstranit

všechny separační vrstvy, odstranit prach popř. mastnotu. V případě výskytu trhlin se
použije opravný epoxidový materiál. Případné výtluky se vyspraví opravnou hmotou na
penetrovaný podklad. Celý betonový podklad se napenetruje dvousložkovou epoxidovou
hmotou a provede se vyrovnání zátěžovou samonivelační stěrkou tl. 8 mm. Povrch se opět
napenetruje dvousložkovou epoxidovou hmotou a provede se zásyp křemičitým pískem. Po
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odstranění přebytečného písku se provede finální epoxidová dvousložková nášlapná vrstva
se zvýšeným protiskluzem.

Výplně otvorů
Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými z pozinkovaného

plechu s protidešťovou žaluzií a sítí proti hmyzu.
Nové dveře budou plechové do ocelových zárubní.
Rozsah nových výplní otvorů je patrný z výkresové části.

Úpravy povrchů
Stávající zavlhlé a poškozené omítky budou odstraněny.
Spáry budou proškrábnuty do hloubky 1 cm a vyčištěny a bude opět zapraveny.

Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny novým keramickým
střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva bude zbaven prachu.

Na penetrovaný povrch se provede sanační omítka ve dvou vrstvách o celkové tl.30
mm. Následně se provede sanační štuková omítka a silikátový nátěr.

Výmalba bude provedena nátěrem s vysokou paropropustností sd = 0,01m.
Stěna, která bude po demolici garáží obnažena bude očištěna a opatřena novou

exteriérovou omítkou.

Zámečnické konstrukce
Budou provedeny konzoly pro uchycení vedení rozvodů plynu, vody a ÚT.

Ostatní konstrukce
Ostatní konstrukce představují přechodové lišty podlah, revizní dvířka, větrací mřížky

apod.

Zpevněné plochy
Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo

podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha o skladbě:

· Betonová zámková dlažba 80 mm
· Kladecí lože z drceného kameniva fr. 4-8 30 mm
· Drcené kamenivo fr. 8-16 50 mm
· Drcené kamenivo fr. 0-63 (Edef,2 = 45 MPa) 350 mm
· Štěrkopísek fr. 0-8 (Edef,2 = 45 MPa) 100 mm
· Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45 MPa)

Zpevněné plochy, které budou kvůli výkopům poškozeny, budou po skončení
stavebních prací upraveny do původního stavu a to včetně krytu. Jedná se o parkoviště,
chodníky a komunikace.
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B.3.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

D.1.4a ZTI

Kanalizace

Pro řešený objekt slouží stávající přípojka jednotné kanalizace, napojena na stoku
jednotné kanalizace v ulici Opletalova. Kanalizační přípojka zůstává stávající, v rámci tohoto
projektu dojde k úpravám navazujícího areálového a vnitřního potrubí kanalizace.

 V prostoru atria mezi jednotlivými částmi řešeného objektu sportovní haly se zázemím
jako celku a navazujícími objekty (Tyršův dům a sokolovna) se v současné době nachází
několik podzemních objektů. Z většiny se jedná o nevyužívané objekty za hranou životnosti,
jejichž stav se dá z hlediska konstrukčního považovat za havarijní. V rámci tohoto projektu
bude atrium od těchto objektů vyčištěno.

Jedna z nádrží funguje v současné době jako septik, o objemu cca 15-20m3, s přepadem
do jednotné kanalizace vedené v atriu. Septik vzhledem k jeho stáří nefunguje dobře, nádrž
již nepropustný, a protéká do jednotné kanalizace. Vzhledem k částečnému zborcení
konstrukce septiku a jeho celkovému nevyhovujícímu stavu bude septik zrušen, a vytěžen.
Kanalizační potrubí na nátoku bude přepojeno do stávající jednotné kanalizace vedené
v prostoru atria. V místě napojení bude osazena nová prefabrikovaná šachta s pachutěsným
poklopem.

Namísto původních podzemních objektů bude v atriu umístěna nová prefabrikovaná
akumulační nádrž o objemu 20m3, která bude akumulovat srážkové vody z přilehlých
střech. Dešťové vody budou po realizaci této etapy v případě potřeby využívány pro potřeby
města Chrudim – především pro technické účely, údržbu, apod. V rámci tohoto projektu
bude v části projektu ZTI provedena příprava pro to, aby bylo možno v budoucnu
akumulované srážkové vody využívat pro splachování WC. Příprava spočívá v odděleném
rozvodu vodovodu pro WC, z technické místnosti, k jednotlivým WC. Dále bude v rámci
úprav prostor atria provedeno protrubkování (chráničky pro potrubí) mezi technickou
místností a samotnou akumulační nádrží, pro budoucí vedení vodovodního potrubí, a el.
kabelu.

Splašková kanalizace

Splaškové odpadní vody z instalovaných zařizovacích předmětů a jiných zařízení
budou v předstěnách, příčkách, příp. v podlaze svedeny připojovacím potrubím do svislého
kanalizačního potrubí, které bude vedeno v instalačních šachtách, nebo obezdívkách, příp.
ve stavebních konstrukcích, nebo volně přiznaně v technických prostorech. Svislé odpadní
potrubí bude v 1.NP opatřeno čistící tvarovkou pro možnost čištění kanalizace. Svislé
odpadní potrubí v podlaze 1.NP přechází do svodného potrubí ležaté kanalizace vedeného
v zemi pod základovou deskou, v min. spádu 2%. Rozvod ležaté kanalizace bude vyveden
směrem z objektu, kde bude napojen na stávající potrubí jednotné kanalizace. Napojení
proběhne vně objektu, u obvodové stěny objektu, v ulici Opletalova. V místě napojení na
stáv. potrubí bude osazena nová prefabrikovaná revizní šachta DN1000 s pachutěsným
poklopem pro zatížení D400.

Do splaškové kanalizace budou napojeny odpadní vody ze zařizovacích předmětů
umístěných v prostoru sportovní haly a jejím zázemí, v rámci řešené I. etapy. Dále bude do
kanalizace sveden kondenzát ze zařízení v technické místnosti, a z VZT jednotek.
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Navrhované připojovací kanalizační potrubí bude provedeno z PP-HT potrubí, např.
Wavin. Navrhované svodné kanalizační potrubí do země bude provedeno z PVC-KG potrubí,
např. Wavin. Potrubí se spojuje pomocí hrdel s gumovým těsnícím kroužkem. Připojovací
potrubí od zařizovacích předmětů bude uložené v minimálním spádu 3%, svodné v zemi
min. 2%, potrubí pro odvod kondenzátu min. 1%, není-li uvedeno jinak.

Kanalizace bude dle normy odvětrána nad střechu objektu, kde bude zakončena
soupravou větrací hlavice.

 Po ukončení montáže se provede zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizačního
potrubí dle ČSN 75 6760.

Zařizovací předměty a jejich příslušenství jako např. vodovodní baterie, apod. budou
osazeny dle požadavků investora. Předpokládá se se zařizovacími předměty standardní
úrovně pro sportovní haly a jejich zázemí – tj. např. úsporné směšovací sprchové baterie
s tlačným ventilem, WC s možností spláchnutí 3/6 l.

Při montáži veškerých rozvodů kanalizace a zařizovacích předmětů je nutné dodržet
obecně platné předpisy, normy a vyhlášky, zejména ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“, a
dále také montážní návody a předpisy výrobců jednotlivých zařízení.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody z plochých střech řešené části objektu SO02 budou odvedeny pomocí
střešních vtoků (se samoregulačním vyhříváním – dodávka elektro) a vnitřních dešťových
svodů. Dešťové vody budou napojeny do areálové dešťové kanalizace, která je svedena
směrem do areálové dešťové kanalizace, která probíhá podél východní fasády objektu SO02.
Tato areálová kanalizace odvodňuje vpusti na parkovišti. Svislé odpadní potrubí bude v 1.NP
opatřeno čistící tvarovkou pro možnost čištění kanalizace. Svodné odpadní potrubí ležaté
kanalizace bude vedeno v zemi pod základovou deskou, v min. spádu 2%. Rozvod ležaté
kanalizace bude vyveden směrem z objektu, kde bude napojen na stávající potrubí areálové
dešťové kanalizace. Napojení proběhne vně objektu, u obvodové stěny objektu, v prostoru
parkoviště. V místě napojení na stáv. potrubí bude osazena nová prefabrikovaná revizní
šachta DN1000 s pachutěsným poklopem pro zatížení D400.

Do akumulační nádrže budou nově napojeny stávající, příp. nové dešťové svody ze
stávajících přilehlých střech, které jsou spádovány směrem do atria. Tyto stáv. dešťové
svody, které jsou v současné době zakončeny v prostoru atria, v nádvoří, budou nově
napojeny areálovou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže. Přepad z akumulační nádrže
bude proveden do stávající jednotné kanalizace, která je vedena z atria pod objektem, do
stávající kanalizační přípojky a dále do kanalizační stoky v ulici Opletalova.

Celkové množství dešťových vod ze střech objektu, resp. areálu sportovní haly,
zůstává stávající, beze změny.

Jednotná kanalizace
Pro odvádění odpadních vod z řešeného objektu slouží stávající přípojka jednotné

kanalizace, jsou do ní tedy napojeny jak splaškové, tak dešťové odpadní vody. Přípojka
zůstává stávající, beze změny. Ovšem do navazující areálové kanalizace se bude v rámci
stavebních úprav a jimi nutných vyvolaných změn do areálové kanalizace zasahovat.

V atriu, které se rozprostírá mezi objekty sportovní haly, Tyršovým domem a
sokolovnou, bude po vyčištění prostor od nevyužitých podzemních objektů a jejich
odstranění osazena akumulační nádrž dešťových vod. Dále v atriu proběhne pokládka nové
dešťové kanalizace od stáv. a nových dešťových svodů, a také přepojení stáv. potrubí
z Tyršova domu a sokolovny (předpoklad) z rušeného septiku do nové revizní šachty na
areálové jednotné kanalizaci.
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Vodovod

V současné době je objekt jako celek (sportovní hala, Tyršův dům, sokolovna)
zásobován pitnou vodou dvěma vodovodními přípojkami, které jsou napojeny na vodovodní
řad ve správě VS Chrudim. Jedna vodovodní přípojka slouží pro sportovní halu a její zázemí,
druhá vodovodní přípojka slouží pro Tyršův dům a sokolovnu.

Po konzultacích s generálním projektantem, a dle jednání investora s VS Chrudim bylo
zvoleno takové řešení, že bude vybudována nová vodovodní přípojka, a stávající přípojky
včetně vodoměrných sestav z ulice Opletalova a Tyršovo náměstí budou zrušeny,
demontovány, a odpojeny v místě napojení na vodovodní řad. Nová vodovodní přípojka
bude v rámci I. etapy výstavby sloužit pro sportovní halu a její zázemí, dále i pro Tyršův
dům č.p.12. Navrhovaná vodovodní přípojka PE100RC DN110 SDR11 bude napojena na
vodovodní řad v ulici Tyršovo náměstí, v místě napojení stávající rušené vodovodní přípojky
pro Tyršův dům. Nová přípojka bude zakončena uvnitř objektu, za obvodovou zdí
v technické místnosti, fakturační vodoměrnou sestavou s hlavním uzávěrem vody,
příslušnými armaturami a vodoměrem Qn=40m3/hod. Za fakturační vodoměrnou sestavou
bude umístěna podružná vodoměrná sestava pro Tyršův dům.

Nová přípojka vody PE100RC DN110 SDR11 bude přivedena do objektu SO03, kde
budou centrální zásobníky TV pro řešenou I. etapu a následně bude sloužit i pro zbylé
následující etapy. Do objektu SO03 v technické místnosti přípojka vystupuje v rohu
místnosti ze země. Po vstupu potrubí do technické místnosti bude u stěny nad podlahou
osazena hlavní vodoměrná sestava s vodoměrem o průtoku Qn=40m3/hod. Vodoměr bude
osazen v typovém držáku s příslušnými armaturami, např. AVK VOD-KA.

Vnitřní rozvody pitné, teplé, cirkulační a užitkové vody  budou provedeny z
vrstveného PP-RCT potrubí s výztuží z čedičových vláken. Za fakturační vodoměrnou
sestavou bude provedena odbočka pro Tyršův dům, na odbočce bude umístěna podružná
vodoměrná sestava s vodoměrem Qn=4m3/hod. Tato odbočka bude přivedena do místa
vstupu původního potrubí rušené vodovodní přípojky, kde bude napojena na rozvod studené
pitné vody, který je dále rozveden do objektu Tyršova domu, kde napájí jednotlivá odběrná
místa. Z rozvodu pitného vodovodu bude vysazena odbočka pro požární vodovod, který
bude dále veden v pozinkovaném potrubí. Nové rozvody vodovodu budou sloužit pro
zásobování jednotlivých zařizovacích předmětů, navržených zařízení a ostatních výtokových
armatur. Dále bude za vodoměrnou sestavou provedena odbočka pro SO03 a SO04, potrubí
studené vody bude z technické místnosti č.3.0.03 přivedeno do místa vstupu původního
potrubí stávající rušené vodovodní přípojky, kde bude napojen rozvod studené pitné vody,
který je dále rozveden do objektu Tyršova domu, kde napájí jednotlivá odběrná místa.

Dále je potrubí studené vody zapojeno do dvou zásobníků TV, každý o objemu 1000 l.
Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody bude nově budovaná výměníková stanice. Dále budou
oba zásobníky vybaveny elektrickou topnou patronou, aby bylo možno akumulovat přebytky
elektřiny z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu. Před vstupem potrubí do
instalačního kanálu bude ze studené vody provedena odbočka na samostatné potrubí pro
WC - toto potrubí bude sloužit jako příprava pro případné budoucí napojení dešťových vod,
které budou sloužit pro splachování WC. Příprava pro využití dešťových vod bude dále
sestávat ze zbudování akumulační nádrže v atriu objektu a protažení dvou potrubí z
akumulační nádrže do technické místnosti.

Z technické místnosti (kotelny) v objektu SO03 bude v instalačním kanálu přes atrium
veden páteřní rozvod studené vody, užitkové vody, teplé vody a cirkulace do řešeného
objektu I.etapy. Po vstupu do objektu SO01 bude z potrubí studené vody provedena
odbočka pro požární vodovod. Odbočka bude vybavena kontrolovatelnou zpětnou EA
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armaturou. Z páteřního rozvodu vedeného v podhledu zázemí haly budou vysazeny odbočky
pro napojení jednotlivých výtokových armatur v jednotlivých úsecích objektu, jako
především koupelny a toalety. Každá odbočka bude opatřena uzavíracími a vypouštěcími
armaturami , aby bylo možno uzavřít přívod vody do jednotlivých umýváren a WC.
Připojovací potrubí bude z prostoru pod stropem dolů vedeno ve stavebních konstrukcích,
případně v předstěně nebo přizdívce. Do sprch a umyvadel v umývárnách bude přiváděna
směšovaná voda, která bude smíchána na požadovanou teplotu v termoskopických ventilech
umístěných v podhledech.

Použité armatury a zařizovací výtokové baterie jsou patrny z legendy ve výkresové
části dokumentace.

Při montáži veškerých vodovodních rozvodů a zařizovacích předmětů je nutné dodržet
obecně platné předpisy, normy a vyhlášky, zejména ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, a dále
také montážní návody a předpisy výrobců jednotlivých zařízení.

Vnitřní rozvody studené vody budou provedeny z vrstveného PP-RCT potrubí s výztuží
z čedičových vláken. Potrubí studené vody bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového PE tl.
13 mm. Potrubí vedené v instalačním kanálu v prostoru atria bude opatřeno tepelnou izolací
z kamenné vlny s hliníkovou folií tl. 30mm.

Spád ležatých páteřních rozvodů bude 0,3 % k místu napojení. Rozvod potrubí
v podhledu bude uložen tak, aby byl zabezpečen volný pohyb trubek vlivem teplotní
roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů, případně stavebních konstrukcí. Připojovací
potrubí vedené v příčkách a instalačních předstěnách nebo přizdívkách bude uloženo ve
spádu k zařizovacím předmětům.

Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach, dezinfekce a
tlaková zkouška systému v souladu s ČSN 75 5409.

K ohřevu TV bude sloužit výměníková předávací stanice, která bude umístěna
v technické místnosti v prostorech Tyršova domu. Ohřev TV bude probíhat pomocí
rychloohřevu přes deskový výměník, který je součástí předávací stanice. V technické
místnosti bude umístěna sestava 2ks akumulačních zásobníků teplé užitkové vody o objemu
1000l, celkový objem těchto dvou akumulačních nádob bude 2000l. Dodávku zásobníku TV
včetně kompletního zařízení pro ohřev TV zajišťuje dodávka profese Vytápění. Dodaný
zásobník TV bude mít přípravu pro připojení el. energie z fotovoltaických panelů umístěných
na střeše objektu; el. energie z panelů bude dodávat teplo do vody pomocí topného tělesa
umístěného uvnitř nádoby zásobníku TV. Veškerá odběrná místa teplé vody v řešené I.
etapě budou napojena na tento centrální ohřev TV.

Vnitřní rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z vrstveného PP-RCT potrubí
s výztuží z čedičových vláken. Potrubí teplé vody a cirkulace bude opatřeno tepelnou izolací
z pěnového PE, tl. dle vyhl.č. 193/2007 Sb. Potrubí vedené v instalačním kanálu v prostoru
atria bude opatřeno tepelnou izolací z kamenné vlny s hliníkovou folií tl. 50mm.

Dle PBŘ jsou v řešeném objektu navrženy nástěnné hydrantové skříně s  tvarově
stálou hadicí. Dle zprávy PBŘ jsou navrženy hydrantové hadicové systémy s tvarově stálou
hadicí DN25 délky 30m. Vzhledem k napojení požární vody ze systému rozvodu pitné vody
bude za odbočkou z pitné vody instalována zpětná klapka k zabránění pronikání vody ze
systému požární vody do vody pitné, tzv. kontrolovatelná zpětná EA armatura. Vnitřní
rozvody požárního vodovodu jsou navrženy z ocelového pozinkovaného potrubí. Vedení
rozvodů požární vody je zapotřebí přizpůsobit nově navrhovaným rozvodům ostatních
profesí.
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Před uvedením vodovodu do provozu se provede technická prohlídka a tlaková
zkouška dle ČSN. Veškeré rozvody vody budou před uvedením do provozu prozkoušeny na
1,5 násobek provozního přetlaku a to po dobu minimálně 24 hodin. Tlaková zkouška bude
prováděna dle platného předpisu ČSN 75 5409. Provedení musí odpovídat ČSN 75 5409 a
obecným hygienickým předpisům. Při montáži je nutno dodržovat technologické postupy
stanovené výrobci, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané
minimální vzdálenosti rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:
1) z technické prohlídky
2) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí
3) ze zkoušky plynotěsnosti potrubí

Zkoušení vnitřní kanalizace bude provedeno dle ČSN 75 6760. Technická prohlídka, zkouška
vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech,
nebo v celku. O všech zkouškách a technické prohlídce bude sepsán zápis. Po úspěšných
zkouškách bude potrubí zasypáno nebo zazděno.

D.1.4.b Rozvody ZP

Zdrojem tepla je několik plynových spotřebičů, které budou demontovány a nahrazeny
teplovodním systémem z centrálního zásobování teplem.

Stávající páteřní potrubní rozvod pod stropem a ve zdech je proveden z ocelového
potrubí spojovaného svařováním. Stávající potrubí páteřního rozvodu je vedeno na
ocelových konzolách a závěsech, případně je zasekáno do stavebních konstrukcí. Tato část
PD řeší úpravu vnitřních rozvodů ZP k demontovaným plynovým spotřebičům na spalování
zemního plynu.

Zemní plyn v objektu slouží k vytápění, ohřevu TUV a vaření. Objekt bude postupně
rekonstruován v několika etapách. V této etapě se řeší rekonstrukce stávající sportovní haly
SO01 a sociální zázemí ke sportovní hale SO02 v levé části stávajícího objektu sportovní
haly. V objektu SO03 dojte k přeložení stávajícího plynovodního potrubí. Hlavním cílem je
postupně přejít z média zemní plyn na centrální zásobování tepla. Postupně tedy bude
docházet k demontážím stávajících plynových spotřebičů, které budou nahrazeny
teplovodním vytápěním.

Tato část projektové dokumentace neřeší úpravu přípojky STL plynovodu. Přípojka STL
plynovodu zůstává stávající bez úprav a je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu v
objektu SO03.

V případě drobných úprav vnitřního NTL rozvodu plynu budou provedeny z ocelového
potrubí závitového a bezešvého spojovaného svařováním (třída oceli 11353.0). Potrubí bude
vedeno přiznaně pod stropem nebo bude případně zasekané do stavebních konstrukcí.
Potrubí vedeno v podlaze musí být provedeno dle TPG 704 01 čl.5.4.16.

Po profouknutí a provedení tlakových zkoušek bude potrubí opatřeno základním
nátěrem, dvojnásobným syntetickým nátěrem s 2 x emailováním žluté barvy.
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SEZNAM DEMONTOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ ŘEŠENÝCH V I.ETAPĚ

Poč.
kusů Spotřebič

Min.
výkon
/ks

Max.
výkon
/ks

Min.
spotřeba
ZP /ks

Max.
spotřeba
ZP /ks

Min.
spotřeba
ZP
/celkem

Max.
spotřeba
ZP
/celkem

( kW ) ( kW ) (m3/hod) m3/hod (m3/hod) m3/hod )
 2 kotel 48,0 kW 2,0 48,0 0,2 5,2 0,2 10,4

2
Topná jednotka
110kW 55 110 5,5 11,7 5,5 23,4

2
Topná jednotka
4,5kW 2,9 4,5 0,29 0,522 0,29 1,044

1
Ohřívač TUV 76
kW 6,5 76 0,65 7,66 0,65 7,66

SEZNAM STÁVAJÍCÍCH PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ PO ZRUŠENÍ I.ETAPY

Poč.
kusů Spotřebič

Min.
výkon
/ks

Max.
výkon
/ks

Min.
spotřeba
ZP /ks

Max.
spotřeba
ZP /ks

Min.
spotřeba
ZP
/celkem

Max.
spotřeba
ZP
/celkem

( kW ) ( kW ) (m3/hod) m3/hod (m3/hod) m3/hod )
1 kotel 32,0 kW 1,5 32 0,15 3,2 0,15 3,2
1 kotel 32,0 kW 1,5 32 0,15 3,2 0,15 3,2
1 kotel 32,0 kW 1,5 32 0,15 3,2 0,15 3,2

2
Topná jednotka
4,5kW 2,9 4,5 0,29 0,522 0,29 1,044

2
Topná jednotka
42kW 15 42 1,5 4,5 1,5 9,0

1 kotel 45,0 kW 2,0 45 0,2 4,5 0,2 4,5

1
Plynový sporák
bez trouby 7,2kW 1,5 7,2 0,15 1,15 0,15 1,15

1
Plynový sporák s
troubou 10,2kW 2,0 10,2 0,2 1,8 0,2 1,8

Redukce tlaku plynu z STL na NTL bude provedena pomocí stávající dvojice regulátoru
za hlavním uzávěrem plynu.

Měření spotřeby zemního plynu zůstává stávajícími plynoměry. Měření zemního plynu
je zajištěno na nízkotlaké straně (2 kPa) plynového rozvodu stávajícími membránovými
plynoměry. Měření bude upřesněno v souladu s garancí a obchodními podmínkami
dodavatele plynu.

 Při provádění prací při montáži a demontáži rozvodů ZP je třeba dbát na obecné
zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti.
Pracovníci jsou povinni používat všechny ochranné a bezpečnostní pomůcky, které jsou
předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními zařízeními a
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pomůckami.
 Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a

zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých
vyvěšeny.

Tlakové zkoušky budou prováděny přesně podle předepsaných postupů ČSN EN 1775,
ČSN EN 12327, ČSN EN 15001-1,2 a podle TPG 704 01. Zkoušky bude provádět oprávněná
osoba, která zodpovídá za jejich průběh a vystaví o zkouškách předepsaný protokol.

Tlakové zkoušky provádět v souladu s TP G 702 04 odst. 18. Tlakovou zkoušku
provést tlakovým vzduchem. Při provádění zkoušek nesmí být prováděny žádné práce
ovlivňující výsledek zkoušky. O výsledku zkoušky je nutno provést zápis.

Tlakovou zkoušku provést vzduchem o tlaku 600 kPa. Potrubí vedené v zemi musí být
před zkouškou zasypáno s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. Před započetím
zkoušky je nutno počkat na ustálení tlaku média v potrubí. Změnu přetlaku v potrubí měřit
dle čl. 184 pomocí diferenčního kapalinového tlakoměru oproti nádobě s objemem nejméně
100 l. Objem zkoušeného potrubí je 32 l. Doba trvání zkoušky je 2 x 5min. tj. 10 min. Dle
TP G je min. délka tlakové zkoušky 15 minut.

Těsnost rozebíratelných spojů a armatur je třeba provádět pěnotvorným prostředkem
dle TP G 94301.

Kvalitu každého svárového spoje potrubí zkontroluje vizuálně bezprostředně po jeho
dokončení svářeč, který svar provedl. Nepřípustné povrchové vady svaru neprodleně
odstraní.

Po dokončení NTL plynovodu se provede zkouška pevnosti a těsnosti vzduchem
zkušebním přetlakem 15 kPa, což je tlak větší než 2,5 násobek provozního tlaku. Před
započetím zkoušky bude plynovod min. 1 hodinu pod zkušebním přetlakem. Zkoušený úsek
plynovodu se považuje za těsný, pokud v něm během 30-ti minut nedojde k poklesu tlaku.

Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověří pěnotvorným roztokem nebo jiným
vhodným způsobem. Těsnost potrubí je vyhovující, pokud nedojde ke změně přetlaku vlivem
úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti spojů.

O provedených tlakových a těsnostních zkouškách provede montážní firma příslušné
zápisy. Nebude-li plynovod uveden do provozu do 6 měsíců od provedení zkoušek, musí se
tlaková zkouška a zkouška těsnosti opakovat před uvedením plynovodu do provozu za
předpokladu, že plynovod po celou dobu není udržován pod tlakem inertního plynu nebo
vzduchu, který odpovídá budoucímu provoznímu přetlaku. Jakost potrubí bude doložena
hutním atestem s výsledky předepsaných zkoušek. Jakost armatur a přídavného materiálu
pro svařování bude doložena osvědčením o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě
všech použitých výrobků.

Při realizaci plynovodních rozvodů a instalaci plynových spotřebičů smí práce provádět
výhradně jen oprávněná odborná firma. Tato firma zajistí při instalaci plynovodu, připojování
spotřebičů a jejich uvádění do provozu dodržení ustanovení ČSN EN 1775 (zásobování
plynem- plynovody v budovách- nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar), ČSN EN 12007-1
(zásobování plynem- plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně- část 1:
Všeobecné funkční požadavky, ČSN EN 12007-3 (zásobování plynem- plynovody
s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně- část 3: Specifické funkční požadavky pro
ocel), ČSN EN 12327 (Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do
provozu a odstavování z provozu), TPG 70401 (odběrná plynová zařízení a spotřebiče na
plynná paliva v budovách), ČSN EN 15001-1,2 (Zásobování plynem), TPG 60901
(Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa - Umisťování a provoz), TPG 93401
(plynoměry, umisťování, připojování a provoz), ČSN 07 0703 (plynové kotelny), TPG 90802
(větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW),
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vyhl. č. 85/78, 21/79 a 554/94 Sb., 48/82, zákon č. 458/2000 Sb. a předpisů souvisejících.

Nátěry ocelových zařízení, potrubí a ocelových doplňkových konstrukcí budou
provedeny barvou syntetickou dvojnásobné s 1x emailováním včetně 1x nátěru základního.
Barva odstínu potrubí – RAL 1016 matná (sírová žlutá). Natírané plochy je třeba před
nátěrem řádně okartáčovat a odmastit. Stejným způsobem budou opatřena nátěrem ocelová
potrubí plynu. Povrchová úprava typových zařízení je z výroby zajištěna vrstvou fosfátu,
základní dispersní barvou a termoreaktivním práškovým lakem.

Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
Při demontáži a montáži provozu topného systému je zapotřebí dodržovat předepsané
bezpečnostní předpisy a vyhlášky ČÚBP. Při demontáži a montáži je třeba dbát zejména na
dodržování protipožárních opatření a opatření proti úrazu elektrickým proudem. Při vlastní
realizaci je zapotřebí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy zejména platné
vnitropodnikové předpisy a platné ČSN k zajištění BP a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 48/82 Sb.

Po dokončení demontáže a montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné
zkoušky.

D.1.4.c Vytápění
Zdrojem tepla bude nově přívod horkovodu z centralizovaného zásobování tepla

Elektráren Opatovice (CZT EOP). V technické místnosti v "Tyršově domě" bude umístěna
předávací stanice o celkovém výkonu 600 kW (450 kW vytápění a 150 kW ohřev TV).
Předávací stanice bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody pro
rekonstruovanou a přistavovanou halu. Předávací stanice bude dimenzována i na pokrytí
potřeb tepla objektů Tyršova domu a Sokolovny, které budou řešeny v následujících etapách
rekonstrukce.

V teplárenské soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se
předpokládá styk s upravenou vodou ze sítě STZ EOP. V systému vytápění v projektovaném
objektu nesmí být použity zařízení, armatury či tvarovky z hliníku, nebo slitin hliník
obsahujících.
Primární horkovod:

Veškerá zařízení, armatury a rozvody instalovaná v primárním horkovodu
budou v provedení pro konstrukční tlak 2,5 MPa, resp. PN 25. Do technické místnosti III
bude přivedena horkovodní přípojka, která zde bude ukončena prohřívacím by-passem a
uzavíracími přivařovacími ventily v dimenzi přípojky. Na přípojku bude napojen primární
horkovodní systém měřící tratí s ultrazvukovým měřičem tepla, předpokládaný typ měřidla
je UH50-L61 – Qp 10 m3/hod, připojení DN 40, PN 25, stavební délka 300 mm. V připojení
měřiče tepla musejí být vytvořeny přímé zklidňujícími úseky v délce 10 DN před a 5 DN za
průtokoměrem, umístění průtokoměru vůči dalším prvkům v rámci technologie PS bude
odpovídat technickým připojovacím podmínkám EOP, a.s. Návrh snímačů teploty pak bude
vycházet opět z TPP - viz tabulka závislosti způsobu provedení na konkrétní světlosti potrubí
v místech, která budou vytipována k umístění snímačů na základě všech ostatních
požadavků z TPP. Měřič tepla bude dodán dodavatelem tepla, montážní firma zajistí přípravu
měřící trati a osazení měřiče tepla.

Za měřičem bude instalován regulátor tlakové diference snižující dispoziční
dynamický tlak ve vnitřním horkovodu. Hodnota regulovaného tlaku bude nastavena na 100
kPa. Pro přípravu, průběh a vyhodnocení tlakové zkoušky platí ČSN EN 13480-5. Tlaková
zkouška bude provedena na dokončeném potrubním úseku po uzavření všech volných konců
vedení. Zkouška bude provedena před nátěrem nebo zaizolováním potrubí a jeho zakrytím.
Kontrola tlaku při zkoušení bude prováděna měřidly tlaku, jejichž měřící rozsah odpovídá
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měřeným tlakům. Používá se tlakoměr třídy přesnosti 0.6 % v rozsahu takovém, aby
předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.
Zkušební tlaky:
Primární strana  2.5 MPa
Sekundární strana  0.6 MPa x 1.43 = 0.9 MPa
Pozn.: v případě, že ve zkoušeném úseku je zařízení s nižší tlakovou úrovní, provádí se
tlaková zkouška se zkušebním tlakem odpovídajícím této úrovni!
Jako zkušební medium bude použita upravená voda. Zkušební tlak musí být v potrubním
systému udržován po dobu nejméně 30 min.
Vadné svary a spoje budou opraveny před opětovným provedením zkoušek. Tlaková
zkouška musí být provedena za účasti dodavatele tepla, v opačném případě bude
vyžadováno provedení nové tlakové zkoušky. O provedené tlakové zkoušce bude sepsán
zápis do stavebního deníku a následně podepsán protokol.

Před zahájením topné zkoušky bude provedena komplexní kontrola zařízení, včetně
provedení tepelných izolací a značení potrubí a zařízení.

Způsob provedení topné zkoušky zařízení v majetku EOP stanoví odpovědný pracovník
provozu DT po dohodě s dodavatelem technologie. O průběhu a výsledku topné zkoušky
bude sepsán protokol. V rámci topné zkoušky seřídí dodavatel technologie hydrauliku
připojeného zařízení, provede kontrolu projektovaných parametrů a odstraní zjištěné
závady.

Zjištěné závady při topné zkoušce budou rozděleny na závady bránící provozu
(musí být odstraněny ihned) a nebránící provozu – zde se určí termíny jejich odstranění.
Provádí dodavatel technologie, kontroluje dodavatel tepla. Dále proběhnou komplexní
zkoušky funkčnosti systému MaR včetně dálkového přenosu informací a vizualizace a
silových okruhů elektro. V rámci těchto zkoušek bude sepsán protokol dokládající kontrolu
funkčnosti všech přenášených signálů v dálkovém přenosu do dispečerského systému řízení.
Uvedení topného systému do provozu smí být provedeno až po provedení všech zkoušek a
revizí

Teplota media zimní (při -12°C):
vstupní max. 137 °C      vratná   max 50 °C

min. 80°C
Teplota media letní:
- při rychloohřevu TeV vstupní               80°C       vratná   max 35 °C
- při zásobníkovém ohřevu TeV vstupní               80 °C       vratná   max 45 °C
Teplota primární vody je regulována ekvitermně do teploty topné vody 80 °C, dále bude
teplota topné vody již konstantní ve výši 80 °C.
Teplota horké vody ve zpátečce závisí na teplotách zpátečky ze sekundárních zařízení.
Dovolený max. spád zpáteček ve výměníku tepla (rozdíl mezi teplotou zpátečky primární
vody a teplotou zpátečky sekundární vody z odběrného tepelného zařízení) je 5 °C. Teplota
zpátečky na patě PS nesmí přesáhnout 55 °C.

Požadované max. teploty zpátečky z vnitřního zařízení jsou:
okruh ústředního vytápění 50 °C
okruh teplé vody (ohřev v zásobníkových ohřívačích) 45 °C
okruh teplé vody (ohřev průtočný a kombinovaný) 35 °C
okruh vzduchotechniky 50 °C
okruh vzduchotechniky – dveřní clony 55 °C
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Do vratného potrubí z výměníku ohřevu TeV (poz. 7) a do vratného potrubí sekundárního
okruhu ústředního vytápění budou vyhotoveny návarky pro osazení teplotních čidel
napojených na systém MaR, hlídajících dodržování maximálních přípustných teplot vratné
vody.

Sekundární teplovod:
Z předávací stanice povedou dva okruhy:
1. Okruh ohřevu TeV - teplota - 70/35°C
2. Okruh vytápění - teplota - 70/50°C

Předávací horkovodní stanice:
Regulační ventil (2.1a ) reguluje teplotu sekundární topné vody a zároveň hlídá max.

teplotu vratné vody pod maximální přípustnou hodnotou.
Ve výměnících (3) dochází k předání tepla z přípojky horkovodu 137-80°C/55°C do
sekundárního systému 70/50°C.

Sekundární teplovod je ve výměníkové stanici přiveden do výměníku (7)
předávajícímu teplo z teplovodního topného systému do teplé (užitkové) vody. Výměník (7)
a oběhové čerpadlo (8.5) slouží k nabíjení dvou sériově zapojených zásobníků teplé vody,
každý o objemu 1000L. Zásobníky budou připojeny na potrubí studené pitné vody, výstup
teplé vody a vstup cirkulačního potrubí s osazeným cirkulačním čerpadlem (10.3). Teplota
teplé vody na výstupu z ohřívače bude nastavena na 55°C. V čase mimo provozní dobu
budovy, bude v systému ohřevu TeV pravidelně prováděna tepelná dezinfekce přehřátím
vody v celém systému nad 65°C, výstupní teplota TeV bude až 76°C.

Na výstup sekundárního teplovodu z předávací stanice bude napojen topný systém,
vybudovaný pro celý komplex sportovní haly, sokolovny a Tyršova domu. Sekundární topný
rozvod bude veden teplovodním kanálem do suterénu sportovní haly a dál do distribučního
rozvodu.

Součástí předávací stanice bude i expanzní systém s pojistnými ventily s odfuky
svedenými kovovým potrubím k podlaze technické místnosti, po podlaze budou stékat do
podlahové vpusti.
Napouštění sekundárního systému vodou z primární sítě

Napouštění systémů přes zabudovaný vodoměr DN15, Qn=1,5m3/hod, Q3=3m3/hod v
doplňovací trati v souladu s obchodní smlouvou o dodávce a odběru tepla je možno provádět
max. hodinovým množstvím (m3/h), které je vyznačeno na vodoměru. Při jednorázových
potřebách většího množství doplňovací vody nad 3 m3/h je nutno záměr v předstihu oznámit
místně příslušnému provozu dodavatele tepla, který zajistí osazení většího vodoměru pro
možnost rychlejšího napuštění sekundárních systémů. Odběratel vody nahlásí zahájení a
ukončení odběru do dispečinku teplárenské soustavy EOP a uhradí náklady s tím spojené v
souladu s obchodní smlouvou.

Do stávajícího objektu "Tyršova domu" bude přivedena přípojka horkovodu a v místnosti
3.0.03 - Technická místnost III bude vybudována předávací stanice, která bude jako zdroj
tepla sloužit pro rekonstruovanou a přistavovanou část objektu. V této technické místnosti
bude umístěn trubkový rozdělovač a sběrač o čtyřech větvích, jedna větev bude sloužit pro
vytápění aktuální etapy, zbylé tři slouží jako rezerva pro budoucí etapy. Dále bude v
předávací stanici ohřívána teplá voda, v místnosti 3.0.01 -Technická místnost I jsou
umístěny dva zásobníky TeV, každý o objemu 1000 l. Okruh topné vody je od předávací
stanice veden v zemi v instalačním kanálu. Odtud je veden dovnitř objektu ve sklepě,
následně pod stropem v místnosti 1.1.05 Nářaďovna. Odtud je sveden do předstěny, kterou
projde až do technické místnosti 1.1.15. Zde je umístěn kombinovaný rozdělovač se
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sběračem, ze kterého vedou jednotlivé topné okruhy. Rozvody budou vedeny především v
podhledu, případně podél stěn. Páteřní rozvod vytápění k rozdělovači bude proveden z trub
ocelových svařovaných, vnitřní rozvody vytápění od rozdělovače budou provedeny z potrubí
měděného spojovaného pájením.

Topné okruhy radiátorového vytápění budou napojeny na hrdla sdruženého
rozdělovače a sběrače KRS1 s vzájemně tepelně odizolovanými komorami. Rozdělovač bude
opatřen teploměry a tlakoměry a vypouštěcími armaturami pro celkové vyprázdnění. Stejně
tak na každé větvi vystupující z KRS1 budou osazeny uzavírací a regulační armatury, zpětné
klapky, filtry, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury, manometry a teploměry v topném i
vratném rozvodu. Oběhová čerpadla budou ve všech větvích s elektronickou regulací otáček,
budou bez zálohy a tedy dimenzována pro 100% výkon.

Topné radiátorové okruhy budou regulovány ekvitermně v závislosti na venkovní
teplotě. Regulace topných okruhů bude zajištěna pomocí trojcestných směšovacích ventilů
se servopohony na základě nastavené ekvitermní křivky. Výpočtový teplotní spád otopné
vody je 70/50°C. Hydraulické vyregulování deskových těles bude provedeno pomocí
v radiátorech integrovaných těles ventilů se zabudovanou regulační termostatickou vložkou
s přednastavením kv, pro osazení termostatické hlavice. V prostoru velké sportovní haly
nebudou osazeny termostatické hlavice. Vytápění prostoru je řešeno samostatným topným
okruhem, regulace prostorové teploty bude řešena regulací celého topného okruhu. Topná
tělesa instalovaná v malém gymnastickém a malém zrcadlovém sále budou mít na
termostatických ventilech osazeny termostatické radiátorové hlavice.

Oběhová čerpadla budou ve všech větvích s elektronickou regulací otáček, budou bez
zálohy a tedy dimenzována pro 100% výkon.

Topný okruh radiátorového vytápění bude napojený na hrdla sdruženého rozdělovače
a sběrače KRS1 s vzájemně tepelně odizolovanými komorami. V okruhu budou osazeny
uzavírací a regulační armatury, zpětná klapka, filtr, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury,
manometry a teploměry v topném i vratném rozvodu. Oběhové čerpadlo bude instalováno
s elektronickou regulací otáček, je dimenzováno pro 100% výkon.

Regulace topného okruhu bude zajištěna pomocí trojcestného směšovacího ventilu se
servopohonem napájeným 24 V s plynulým řízením napětím 0 – 10 V na základě ekvitermní
křivky pro výpočtový teplotní spád 70/50°C. Hydraulické vyregulování deskových těles bude
provedeno pomocí v radiátorech integrovaných těles ventilů se zabudovanou regulační
termostatickou vložkou s přednastavením kv, pro osazení termostatické hlavice. Všechna
instalovaná topná tělesa v tomto okruhu budou osazena termostatickou hlavicí.

Příprava topné vody pro podlahové vytápění bude prováděna směšováním na stupu
do rozdělovačů a sběračů podlahového vytápění. Topná voda bude směšována na
trojcestných směšovacích ventilech připouštějících topnou vodu do směšovaných okruhů
topných smyček podlahového vytápění.

Regulace prostorové teploty v místnostech vytápěných podlahovým topením, bude
zajištěna pomocí termostatických ventilů umístěných sběračích topné vody jednotlivých
smyček podlahového vytápění. Hydraulické vyvážení jednotlivých smyček podlahového
vytápění bude realizováno na regulačních ventilech s průtokoměry osazenými v rozdělovači
topné vody do smyček podlahového vytápění.

Okruh ohřevů VZT jednotek bude napojen z kombinovaného rozdělovače a sběrače
KRS1, okruh bude dodávat ostrou topnou vodu ke VZT jednotkám - nebude ekvitermně
řízen.  Topná voda bude rozvedena do blízkosti jednotlivých VZT jednotek, regulačním
uzlům s 3-cestnými směšovacími ventily. Teplota vody bude regulována v závislosti na
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teplotě výstupního vzduchu z každé VZT jednotky. Regulačním uzlům budou předřazeny
prohřívací by-passy s termostatickými regulační ventily (omezovači teploty zpátečky)
s nastavením na 45°C – dle požadavku dodavatele tepla (EOP, a.s.). Systém MaR musí
nastavovat směšovací uzly zároveň tak, aby nebyla překročena teplota vratné vody na
sběrač max. 50°C. V okruhu VZT bude rovněž instalováno čerpadlo s automatickou
elektronickou regulací otáček, dimenzovaného pro 100% výkon. Čerpadlo bude montováno
společně se zpětnou klapkou mezi uzavírací armatury, aby při jeho výměně nebylo nutné
vypouštět velké množství vody. V úseku čerpadla musí být instalována vypouštěcí armatura.
V okruhu ohřevu budou osazeny uzavírací a vyvažovací armatury, zpětné klapka, filtr,
vypouštěcí a odvzdušňovací armatury, manometry a teploměry v topném i vratném
rozvodu.

Vytápění sálavými panely je navrženo v budově SO02 do místnosti 2.1.17 – Hala.
K vytápění haly budou použity 3 topné bloky složené ze 6 sálavých panelů. Topný okruh
sálavého vytápění bude napojen na hrdla sdruženého rozdělovače a sběrače KRS1
s vzájemně tepelně odizolovanými komorami. Ve větvi vystupující z KRS1 budou osazeny
uzavírací a regulační armatury, zpětná klapka, filtr, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury,
manometry a teploměry v topném i vratném rozvodu. Oběhové čerpadlo bude
s elektronickou regulací otáček, budou bez zálohy a tedy dimenzována pro 100% výkon.
Topný okruh sálavých panelů bude regulován ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě a
prostorové teplotě v místnosti. Regulace topného okruhu bude zajištěna pomocí
trojcestného směšovacího ventilu se servopohonem, na základě nastavené ekvitermní
křivky. Výpočtový teplotní spád otopné vody je 70/50°C. Hydraulické vyregulování průtoku
topné vody sálavými panely bude provedeno pomocí vyvažovacích ventilů (RVV). Vytápění
prostoru je řešeno samostatným topným okruhem, regulace prostorové teploty bude řešena
regulací celého topného okruhu, na základě hodnot teploty čidla celkové teploty v místnosti.

V hale a v umývárnách budou instalována ocelová desková otopná tělesa se spodním
středovým připojením s ukotvením do stěny. Tělesa jsou opatřena vestavěným ventilem.
Ventil bude osazen bílou termostatickou hlavicí. Tělesa budou připojena kompaktním
šroubením pro středové připojení otopných těles. Tyto tělesa budou použity všude, kde
budou dostačující parapety oken. Každé těleso bude opatřeno z výroby odvzdušňovacím
ventilem.

V místnosti 2.04 - Umývárna bude umístěn topný žebřík se spodním středovým
připojením. Žebřík bude připojen pomocí HM připojovací armatury a regulován pomocí
termostatické hlavice. Žebřík je z výroby osazen odvzdušňovacím ventilem.

V prostoru šaten, sprch a v novém zrcadlovém sále bude použito podlahové
teplovodní vytápění tvořené pomocí PEX potrubí s hliníkovou vložkou 16x2mm ukládaného
do systémové desky. Topné smyčky budou napojeny z rozdělovačů podlahového vytápění –
viz. výkresová část dokumentace. Regulace je zajištěna pomocí regulačních ventilů a
čerpadel osazených na rozdělovači podlahového vytápění s elektrickými pohony pro dálkové
ovládání každé místnosti pomocí prostorového termostatu a nastavené požadované teploty,
případně pomocí systému inteligentního řízení. Jednotlivé smyčky podlahového vytápění
budou uloženy pomocí systémové desky s výstupky.

Dále jsou v místnosti haly (2.1.17) pod stropem instalovány teplovodní sálavé panely
v akustickém provedení. Panely jsou zapojeny za sebe pomocí polovičních paralelních
registrů. Vstup a výstup panelu bude umístěn směrem nahoru, pro napojení panelů z
podhledu.

V místnostech 1.2.05 a 1.2.10 budou umístěny nástěnné elektrické přímotopy o výkonu
1500 W.
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Pro vedení, kterými protéká primární voda (tj. voda, která se vrací do primární tepelné
sítě a zdroje tepla), mohou být použity bezešvé ocelové trubky podle ČSN 42 5715 nebo
ČSN 42 5716.

Celý sekundární rozvod a páteřní potrubní rozvody systému ústředního vytápění budou
provedeny z trub měděných spojovaných pájením.

Z rozdělovače a sběrače topných větví, bude potrubí měděné, spojované pájením.
Měděné trubky musí být vyrobeny dle ČSN EN 1057 z fosforem deoxidované mědi (obsah Cu
+ Ag min. 99.9 %, obsah P 0.015 % – 0.04 %). Označení třídy materiálu Cu – DHP nebo
CW 024 A. Deoxidovaná měď se vyznačuje zvýšenou odolností proti korozi.

Je nutné se vyhnout přímému spojení měděných a ocelových částí, do potrubí je třeba
vřadit izolační článek z bronzu, mosazi nebo z poniklované mosazi.

Spojování potrubí je možné použít kteréhokoliv druhu spoje kromě vedení v podlahách,
kde je žádoucí provedení bez spojů, v případě nutnosti lze použít pouze spoje s tvrdým
pájením. Rozebíratelné spoje musí zůstat přístupné.

Při montáži trubek do betonu anebo rýhy v omítce je nutné dbát na to, aby se trubky
nedotýkaly přímo kyselých silikátových hmot (omítka, beton, škvárový násyp apod.). Z
bezpečnostních důvodů je v těchto případech třeba instalovat měděné trubky s plastovým
povlakem.

Montáž potrubí mohou provádět pouze pracovníci odborně vyškolení pro instalování
měděných rozvodů, je třeba doložit oprávnění páječe. Při provádění pájených spojů používat
pouze předepsané pájky a tavidla. Jednotlivé větve povedou v podhledu k odběrným
místům. Potrubí bude zavěšeno na ocelových konzolách. Ve strojovně UT a místnostech
suterénu bude potrubí zavěšeno na stropní konstrukci, případně na konzoly osazené na
podlahu řešeného prostoru. Maximální zatížení jedné konzoly smí být max. 150 kg. Pro
zavěšení bude použito společných konzol zhotovených na montáži z tyče U50 (příp. L
50x50x5mm) kotvených do stavebních konstrukcí vruty s hmoždinkami nebo zavěšených
pomocí tyčí d10mm. K uchycení potrubí ke konzolám doporučujeme použít výrobky pro
vytápění a VZT, veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. Pro uchycení do
stavebních konstrukcí budou použity prvky z programu pro vzduchotechniku, upevněné
nerezovými šrouby.

Uložení musí splňovat požadavky na bezpečné, trvalé a hluk a vibrace nepřenášející
uložení. Přednostně je třeba volit uložení pomocí závěsů na závitové tyče do hmoždinek
nebo systémové konzoly s objímkami s gumovou výstelkou.
Přírubové spoje jsou v provedení s těsnicí lištou a s plochým těsněním typu B dle ČSN EN
1092 (13 1170).

Použitá těsnění musí být vhodná pro provozní podmínky - teplotu, tlak a kvalitu vody.
Pro závitové spoje není vhodné, s ohledem na odolnost proti alkáliím, použít čistě konopná
těsnění.

Povrchová úprava deskových otopných těles je z výroby zajištěna vrstvou fosfátu,
základní dispersní barvou a termoreaktivním práškovým lakem v odstínu bílá RAL 9010.
Nátěry ocelových zařízení, ocelových potrubí a ocelových doplňkových konstrukcí budou
provedeny barvou syntetickou dvojnásobné s 1x emailováním včetně nátěru základního.
Natírané plochy je třeba před nátěrem řádně okartáčovat a odmastit.

Rozvodná potrubí a armatury ÚT budou opatřena tepelnou izolací z pěnového PE s
λ=0,038W/m2.K. Tloušťky izolací musí odpovídat vyhl.č. 193/2007 Sb.

Izolace topných rozvodů bude provedena izolačním systémem pro teploty do 150°C
v případě primárního okruhu a do 100°C v případě sekundárního okruhu. Pro jednotlivé
rozvody, vedené v podlaze, případně ve stěně bude použita následující tloušťka izolace:
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rozvody vytápění vedené v podlaze a ve stěně budou izolovány polyethylenovou izolací tl.
13,0 mm.

Rozvody vedené pod stropem, v podhledech a v předstěnách budou použity
následující tloušťky izolace:

Velikost
Vnější průměr Tloušťka izolace
[mm] [mm]

15x1 15 30
18x1 18 30

22x1 22 40
28x1,5 28 40
35x1,5 35 50
42x1,5 42 50
54x2 54 50

Páteřní ocelový rozvod vedený v kanálu bude opatřen izolací z kamenné vlny s
hliníkovou folií o tl. 50 mm

Projekt je zpracován dle příslušných ČSN a předpisů. Provedení rozvodů ÚT je patrno
z výkresové části projektové dokumentace. Dokumentace je zpracována v souladu s planou
legislativou. Svým rozsahem odpovídá požadavkům na dokumentaci staveb specifikovaných
vyhl.č. 499/2006 ze dne 10.listopadu 2006. Při vlastní realizaci je zapotřebí dodržovat
příslušné bezpečnostní předpisy zejména platné vnitropodnikové předpisy a platné ČSN
k zajištění BP a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 48/82 Sb. Z hlediska požární bezpečnosti je nutno
dodržovat platné předpisy o požární ochraně a činnosti se zvýšením požárním nebezpečím
provádět v souladu s platnou legislativou v požární ochraně. Při vlastní realizaci projektu je
nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro
seřízení a vyregulování topného systému.

Při montáži a provozu topného systému je zapotřebí dodržovat předepsané
bezpečnostní předpisy a vyhlášky ČÚBP. Při montáži je třeba dbát zejména na dodržování
protipožárních opatření a opatření proti úrazu elektrickým proudem.

D.1.4d Vzduchotechnika
Zařízení č. 1 – Větrání sportovní haly

Větrání haly je navrženo jako převážně rovnotlaké pomocí centrální VZT jednotky se
vzduchovým výkonem: ± 40.000 m3/hod

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně upraveného vzduchu do haly a na
tribunu. Odvod znečištěného vzduchu je realizován taktéž z haly.

Zařízení dále zajišťuje větrání dvou lóží umístěných v hale, přívod čerstvého vzduchu
je do místnosti lóže a odvod znehodnoceného vzduchu je zajištěn z chodeb vedoucím k
lóžím.

Vzduchotechnická jednotka je osazena filtrací F7 a M5, rotačním rekuperačním
výměníkem a teplovodním ohřívačem, výparníkem chlazení, uzavíracími klapkami, cirkulační
klapkou a tlumiči hluku.
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Větrání sportovní plochy a tribuny bude převážně rovnotlaké. Větrání lóží je
přetlakové s odvodem vzduchu přes stěnové mřížky z chodeb.

Na odbočky z páteřního rozvodu budou osazeny na přívodní a odtahové potrubí do
každého prostoru regulační klapky pro zaregulování potřebného množství vzduchu do
jednotlivých větví. Řízení množství vzduchu bude zajišťovat systém MaR s osazenými čidly
CO2 v odvodním potrubí VZT z dotčeného prostoru.

Jako přívodní distribuční elementy budou ve sportovní hale použity přívodní dýzy, v
lóžích přívodní talířové ventily.

Jako odvodní distribuční elementy budou ve sportovní hale použity komfortní vyústky,
odvod vzduchu z chodeb za lóžemi bude pomocí odvodních talířových ventilů.

Převod vzduchu mezi lóží a chodbou je zajištěn pomocí dveřních mřížek.
Ve VZT jednotce je přímý 3 okruhový výparník na který budou napojeny 3 malé VRV

systémy o výkonu 3x33,5kW, které budou dochlazovat, teplý přiváděný vzduch z 32°C na
26°C.

Zařízení č. 2 – Větrání šaten a sociálního zázemí
Větrání šaten se zázemím je navrženo pomocí centrální VZT jednotky se vzduchovým

výkonem: ± 4.920 m3/hod
Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně upraveného vzduchu do šaten,

místností pro rozhodčí, místnosti pro lékaře a chodeb. Odvod znečištěného vzduchu pak
bude realizován z umýváren a WC.

Vzduchotechnická jednotka je osazena filtrací F7 a M5, křížovým rekuperačním
výměníkem a teplovodním ohřívačem, uzavíracími klapkami a tlumiči hluku.
Větrání šaten bude přetlakové s přívodem vzduchu, odvod vzduchu bude realizován přes
přilehlé místnosti sociálního zařízení. Větrání WC bude podtlakové s odtahem vzduchu,
přívod vzduchu bude přes dveřní nebo stěnové mřížky z chodeb, do kterých bude přiváděn
čerstvý vzduch.

Instalované zařízení nebude s ohledem na odsávání části vzduchu z místností WC a
umýváren osazeno cirkulačními klapkami. Do větraných pobytových místností bude přiváděn
pouze 100% čerstvý vzduch. V jednotce nesmí docházet k jeho mísení se znečištěným
odpadním vzduchem.

Na odbočky z páteřního rozvodu pro jednotlivé šatny a WC budou osazeny na přívodní
a odtahové potrubí do každého prostoru regulátory na variabilní nebo konstantní průtok pro
zaregulování potřebného množství vzduchu. Řízení RVP v šatnách bude realizováno
v závislosti na koncentraci CO2 v prostorech šaten a vlhkosti v umývárnách. Na WC a
chodbě bude nastaven trvalý snížený průtok vzduchu, tento průtok bude zvýšen při
využívání WC na základě pohybových čidel.

Jako přívodní distribuční elementy jsou ve všech místnostech navrženy přívodní
talířové ventily. Jako odvodní distribuční elementy jsou ve všech místnostech navrženy
odvodní talířové ventily.

Převod vzduchu mezi místnostmi bude zajištěn netěsností dveří, bez osazeného
prahu. Pro větší průtoky převáděného vzduchu budou do dveří osazeny dveřní mřížky,
případně nad dveřmi osazeny stěnové mřížky.

Zařízení č. 3 – Větrání multifunkční haly a zrcadlového sálu
Větrání haly i sálu je navrženo jako převážně rovnotlaké pomocí centrální VZT

jednotky se vzduchovým výkonem: ± 10.500 m3/hod
Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně upraveného čerstvého vzduchu a

odvod znečištěného vzduchu z haly a zrcadlového sálu.
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Vzduchotechnická jednotka je osazena filtrací F7 a M5, rotačním rekuperačním
výměníkem a teplovodním ohřívačem, výparníkem chlazení, uzavíracími klapkami, cirkulační
klapkou a tlumiči hluku.

Na odbočky z páteřního rozvodu budou osazeny na přívodní a odtahové potrubí do
každého prostoru regulátory variabilního průtoku (RVP) pro zaregulování potřebného
množství vzduchu. Řízení množství vzduchu bude zajišťovat systém MaR s osazenými čidly
CO2 v odvodním potrubí VZT z dotčeného prostoru.

Jako přívodní distribuční elementy budou ve víceúčelové hale použity přívodní dýzy, a
v zrcadlovém sálu přívodní komfortní vyústky.

Jako odvodní distribuční elementy budou ve víceúčelové hale použity odtahové
komfortní vyústky, a v zrcadlovém sálu také odtahové komfortní vyústky.

Ve VZT jednotce je přímý 1 okruhový výparník na který bude napojeno 1 malý VRV
systém o výkonu 22,5kW, který bude dochlazovat teplý přiváděný vzduch z 32°C na 26°C.

Zařízení č. 4 – Větrání místnosti boulderingu
Větrání boulderingu je navrženo jako rovnotlaké pomocí centrální VZT jednotky se

vzduchovým výkonem: ± 1.500 m3/hod
Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně upraveného čerstvého vzduchu a

odvod znečištěného vzduchu.
Vzduchotechnická jednotka je osazena filtrací M5, křížovým rekuperačním výměníkem

a teplovodním ohřívačem, uzavíracími klapkami, cirkulační klapkou a tlumiči hluku.
Řízení množství vzduchu bude zajišťovat systém MaR s osazenými čidly CO2 ve

větrané místnosti.
Jako přívodní i odvodní distribuční elementy budou použity dvouřadé komfortní

vyústky.

Zařízení č. 5 – Odvětrání WC
Větrání je navrženo jako podtlakové. V místnosti WC umístěné u VIP lóže je odvětrání

řešené pomocí radiálního ventilátoru umístěného na stropě, odtud je pomocí potrubí
odveden nad střechu.

Řízení ventilátoru bude napojeno na ovládání světel s doběhem.

Zařízení č. 6 – Větrání technického zázemí
V místnosti 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15 bude instalováno podtlakové odvětrání. Zařízení v

těchto místnostech produkuje do místnosti tepelné zisky, které je nutné eliminovat, aby
nedocházelo k nadměrnému zatěžování teplem.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního ventilátoru, s odvodem vzduchu
potrubím přes střechu, kde bude zakončeno výfukovou střešní hlavicí. Přívod vzduchu bude
zajištěn přes stěnu z chodby pomocí požárních mřížek.

Doba provozu bude přerušovaná, ventilátor bude řízen časovým spínačem. Dále bude
v těchto místnostech umístěno teplotní čidlo a při překročení předepsané teploty se
ventilátor spustí.

V místnosti 1.1.13 (elektrorozvodna) bude přidána pro uchlazení většího množství
tepelných zisků splitová klimatizační jednotka o chladícím výkonu 5kW.

Zařízení č. 7 – Větrání technické místnosti v SO03
V technické místnosti bude instalováno zařízení ohřevu TUV a je zde vymezený

prostor pro případné umístění technologie pro využiti dešťových vod.
K odvětrání tepelných zisků a hygienického větrání bude pod stropem technické místnosti
instalováno VZT potrubí s potrubním ventilátorem, s výfukem na fasádu přes protidešťovou
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hlavici. Náhrada odsávaného vzduchu bude realizována pomocí přívodního potrubí vedoucího
skrz fasádu objektu. Přívodní potrubí je ukončeno protidešťovou žaluzii osazenou ve fasádě.
Na vnitřním líci stěny bude instalována lamelová uzavírací těsná klapka ovládaná
servopohonem s dvoubodovým řízením ON/OFF, s ovládáním/napájením 230V; 50Hz.
Servopohon s vratnou pružinou bude ve funkci bez napětí zavřeno.
Při spuštění zařízení bude klapka servopohonem otevřena a spuštěn odtahový ventilátor.
Doba provozu bude přerušovaná, zařízení bude řízeno časovým spínačem.
Zařízení č. 8 – Větrání skladu

Větrání je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu je zajištěn pomocí talířových
ventilů umístěných na potrubí, na kterém se nachází potrubní ventilátor. Potrubí je
ukončeno protidešťovou žaluzií na fasádě objektu. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí potrubí
vedoucího skrz stěnu, na potrubí je uvnitř umístěna regulační klapka, na venkovní straně je
ukončeno protidešťovou žaluzií umístěnou na fasádě.

Doba provozu bude přerušovaná, zařízení bude řízeno časovým spínačem.

Zařízení č. 9 – Větrání nářaďovny
Větrání je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu je zajištěn pomocí mřížek

umístěných na potrubí, na kterém se nachází potrubní ventilátor. Potrubí je vyústěno nad
střechu objektu a je zakončeno výfukovou střešní hlavicí. Přívod vzduchu je zajištěn z
místnosti haly pomocí stěnové nebo dveřní mřížky.

Doba provozu bude přerušovaná, zařízení bude řízeno časovým spínačem.

Zařízení č. 10 – Větrání technické místnosti s předávací stanicí
V technické místnosti bude instalováno zařízení předávací stanice rozvodu tepla do

budovy. Zařízení produkuje do místnosti tepelné zisky, které je nutné s ohledem na provoz
elektrických zařízení MaR eliminovat, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování teplem.

S ohledem na ohřev TUV bude předávací stanice v provozu i v letním období, je proto
nutné kalkulovat s odvodem zisků v zimním i letním (mimotopném) období.
K odvětrání tepelných zisků bude pod stropem technické místnosti instalováno VZT potrubí s
potrubním ventilátorem, s na fasádu, krytým protidešťovou žaluzií. Náhrada odsávaného
vzduchu bude realizována pomocí přívodního potrubí skrz fasádu objektu. Přívodní potrubí je
ukončeno protidešťovou žaluzii osazenou ve fasádě. Na vnitřním líci stěny bude instalována
lamelová uzavírací těsná klapka ovládaná servopohonem s dvoubodovým řízením ON/OFF, s
ovládáním/napájením 230V; 50Hz. Servopohon s vratnou pružinou bude ve funkci bez
napětí zavřeno.
Při spuštění zařízení bude klapka servopohonem otevřena a spuštěn odtahový ventilátor.
Doba provozu bude přerušovaná, zařízení bude řízeno časovým spínačem. Dále bude v
technické místnosti umístěno teplotní čidlo a při překročení předepsané teploty se zařízení
spustí.

Místnosti malého sálu gymnastiky a malého zrcadlového sálu jsou větrány přirozeně
okny. Zbývající místnosti, jako zádveří, recepce, nářaďovny budou také větrány přírozeně
pomocí oken.

Výpočtové parametry vzduchového množství
Haly 100 m3h-1 / 1 sportovce

30 m3h-1 / 1 diváka

Šatny 20 m3h-1 / 1 skříňku
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Sociální zázemí
WC klozet 50 m3h-1

Umyvadlo, dřez 30 m3h-1

Výlevka 50 m3h-1

Pisoár 25 m3h-1

Sprcha 150 m3h-1

Sklady min. 1 hod-1

Požadované mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí
Typ prostoru  Výsledná teplota        Rychlost proudění Relativní vlhkost
             t.min.  t.opt.  t.max.          va    rh
              C°      C°      C°           [m.s-1]              [%]

Tělocvičny    15   18 +/- 2   28
Šatny         20   22 +/- 2   28
Sprchy        24   -          -
Záchody       18   -          -
Chodby        18   -          -

Návrh vzduchotechnického potrubí a koncových prvků bude navrženo tak, aby splňovalo
hygienické požadavky stanovené pro maxim. rychlost proudění vzduchu.

Bilance tepla a chladu
Centrální VZT1.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 40.000 m3/hod je z výroby
osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 95,0 kW
Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 100,0 kW
Připojovací dimenze 1 1/4“
Požadovaný průtok topné vody 1,13 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 5,86 kPa

Centrální VZT2.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 4.920 m3/hod je z výroby
osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,69 kW
Připojovací dimenze 3/4“
Požadovaný průtok topné vody 0,15 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 1,11 kPa

Centrální VZT3.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 10.500 m3/hod je z výroby
osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,79 kW
Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 24,54 kW
Připojovací dimenze 1“
Požadovaný průtok topné vody 0,16 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 0,38 kPa

Centrální VZT4.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 1.500 m3/hod je z výroby
osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 1,9 kW
Připojovací dimenze 1/2“
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Požadovaný průtok topné vody 0,02 l/s
Tlaková ztráta v topném okruhu 0,13 kPa

Popis měření a regulace
Zařízení č.1 – Větrání sportovní haly

Zařízení měření a regulace zajistí kompletní spouštění a ovládání vzduchotechnického
zařízení.

Regulace množství větracího vzduchu bude zajištěna řízením otáček ventilátorů
systémem MaR, který bude snímat koncentraci CO2 v hale, kterou bude úpravou
vzduchového množství udržovat na úrovni 1000ppm maximálně 1200 ppm.

Výkon teplovodního ohřívače bude řízen směšovacím uzlem pro kvalitativní regulaci
dle teploty přiváděného vzduchu, případně je možno zohlednit v MaR i prostorovou teplotu
ve sportovní hale a použít jednotku pro dynamičtější natopení prostor z útlumového režimu.
Chladící zařízení bude pokrývat pouze úpravu teploty přiváděného vzduchu. Výkon
chladícího zařízení bude řízen systémem MaR na základě vnitřní teploty v hale, teplotě
vnějšího vzduchu a množství přiváděného vzduchu. Teplota přiváděného vzduchu bude
maximálně 26°C.

Zařízení č.2 – Větrání šaten a sociálního zázemí
Zařízení měření a regulace zajistí kompletní spouštění a ovládání vzduchotechnického

zařízení.
Výkony ventilátorů jednotky VZT 2.01 budou regulovány na konstantní externí tlak na

konci přívodní a odvodní větve.
Výkon teplovodního ohřívače bude řízen směšovacím uzlem pro kvalitativní regulaci

dle teploty přiváděného vzduchu, případně je možno zohlednit v MaR i prostorovou teplotu
ve sportovní hale a použít jednotku pro dynamičtější natopení prostor z útlumového režimu.
Na odbočkách z páteřního rozvodu budou instalovány regulátory variabilního průtoku
vzduchu, umožňující měnit množství větracího vzduchu v závislosti na aktuální obsazenosti
prostoru a tím minimalizovat náklady.

V šatnách a místnostech pro rozhodčí budou regulátory variabilního průtoku vzduchu
řízeny na základě snímání koncentrace CO2, kterou bude úpravou vzduchového množství
udržovat na úrovni 1000 ppm maximálně 1200 ppm. Současně s tím bude sledována vlhkost
v místnostech umýváren. Systém MaR, bude sledovat oba parametry a zajistí splnění
požadovaných limitů.

Odtahy z WC a přívod čerstvého vzduchu na chodbu bude trvale udržován na
sníženém množství větracího vzduchu, v případě používání WC bude průtok zvýšen na
navrhované maximální větrání. V místnostech WC budou umístěny senzory pohybu na
základě kterých bude systém MaR řídit regulátory průtoku.

Zařízení č.3 – Větrání multifunkční haly a zrcadlového sálu
Zařízení měření a regulace zajistí kompletní spouštění a ovládání vzduchotechnického

zařízení.
Výkony ventilátorů jednotky VZT 3.01 budou regulovány na konstantní externí tlak na

konci přívodní a odvodní větve.
Výkon teplovodního ohřívače bude řízen směšovacím uzlem pro kvalitativní regulaci

dle teploty přiváděného vzduchu, případně je možno zohlednit v MaR i prostorovou teplotu
ve sportovní hale a použít jednotku pro dynamičtější natopení prostor z útlumového režimu.
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Na odbočkách z páteřního rozvodu budou instalovány regulátory variabilního průtoku
vzduchu, umožňující měnit množství větracího vzduchu v závislosti na aktuální obsazenosti
prostoru a tím minimalizovat náklady.

Regulátory variabilního průtoku vzduchu budou řízeny na základě snímání
koncentrace CO2, kterou bude úpravou vzduchového množství udržovat na úrovni 1000 ppm
maximálně 1200 ppm. Současně s tím bude sledována vlhkost v místnostech umýváren.
Systém MaR, bude sledovat oba parametry a zajistí splnění požadovaných limitů.

Zařízení č.4 – Větrání místnosti boulderingu
Zařízení měření a regulace zajistí kompletní spouštění a ovládání vzduchotechnického

zařízení.
Regulace množství větracího vzduchu bude zajištěna řízením otáček ventilátorů

systémem MaR, který bude snímat koncentraci CO2 v místnosti, kterou bude úpravou
vzduchového množství udržovat na úrovni 1000ppm maximálně 1200 ppm.

Výkon teplovodního ohřívače bude řízen směšovacím uzlem pro kvalitativní regulaci
dle teploty přiváděného vzduchu.

Zařízení č. 5 – Odvětrání WC
Ovládání zařízení bude napojené na vypínač osvětlení na WC. Po vypnutí vypínače

bude na ventilátoru nastaven doběh.

Zařízení č. 6 - 9
Všechna tato zařízení budou řízena pomocí časového spínače. Intervaly mezi

sepnutími budou nastaveny tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání místností.

Zařízení č. 10 – Větrání technické místnosti s předávací stanicí
Provoz předávací stanice je řízen systémem MaR, který spíná provoz a reguluje

teplotu topné vody v jednotlivých topných větvích a také ohřev TUV.
Odvětrávací systém technické místnosti bude spínán při překročení maximální

přípustné prostorové teploty. Navíc bude umožněno od vstupu do místnosti nadřazené
manuální spínání.
Spuštěním zařízení dojde k:

1) otevření těsné lamelové klapky pro přívod čerstvého venkovního vzduchu. Klapka
bude ovládána servopohonem na 230V; 50Hz s pružinou ve funkci pod napětím
otevřeno.

2) Spuštění odvodního nástěnného ventilátoru instalovaného pod stropem technické
místnosti. Napájení ventilátoru 230V; 50Hz.

Pokyny pro obsluhu a údržbu
Uvedené pokyny slouží jako orientační návod pro provozování zařízení v období před

komplexními zkouškami a zkušebním provozem, kdy nejsou ještě k dispozici podrobnější
provozní předpisy. Provozní předpisy nejsou součástí projektové dokumentace.

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny pružným uložením ventilátorů tak, aby
nedocházelo k přenosu žádných vibrací ze vzduchotechnického zařízení do stavebních
konstrukcí.

Aby byly dodrženy projektové parametry výkonu, musí být vzduchotechnické zařízení
provozováno v souladu s požadavky specifikovanými projektovou dokumentací s
následujícími připomínkami:

Provoz vzduchotechniky musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky,
obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy, které znamenají nebezpečí
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vzniku havárie.
· údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky
· při údržbě jednotlivých zařízení a elementů je nutno plně respektovat jejich předpisy,

které určuje výrobce
· udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat)
· provádět kontrolu a údržbu pružného uložení, pružných vložek pro napojení potrubních

rozvodů
· kontrolovat volný chod a těsnost regulačních elementů z potrubních rozvodů

Při navrhování vzduchotechnického zařízení bylo dodržováno ustanovení normy ČSN 73
0872. Projekt dodržuje podmínky platné Požární zprávy.
Zařízení vzduchotechniky je umístěno v požárním úseku, který větrá, nebo ve venkovním
prostředí.

Při prostupu VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou provedena opatření dle
ČSN 73 0872, tedy bude potrubí osazeno požární klapkou. Při průchodu jiným požárním
úsekem je VZT potrubí požárně izolováno.

Vzduchotechnická zařízení budou automaticky vypínána signálem od EPS.
Dokumentace je zpracována v souladu s § 10 Vyhlášky MV č. 246/ 2001 Sb. o

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).

Hluk a chvění
Do potrubních částí spojujících vzduchotechnická zařízení s venkovním prostorem jsou

osazeny tlumiče hluku v takovém rozsahu, aby byly dodrženy limitní hodnoty hluku dle
zákona. Jednotlivé potrubní rozvody jsou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími
vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavební konstrukcí
jsou obaleny tlumícím materiálem. Hladina hluku od vzduchotechnického zařízení ve
venkovním prostoru na hranicích areálu, případně na úrovni okolích budov v areálu nebude
v denní době vyšší než 50 dB(A) a v noční době vyšší než 40 dB(A). Hladina hluku uvnitř
výrobní haly od vzduchotechnických zařízení nepřekročí hodnoty uvedené v Nařízení vlády o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/ 2011 Sb. v aktuálním
platném znění.

Bezpečnost práce
Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/ 2006 Sb. -

Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/ 2006 Sb. kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který doplňuje Nařízení
vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se
postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost
práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
a podle Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí.
Při montáži veškerého zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o
bezpečnosti práce, zejména:
- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích
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- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech změn a
doplňků

- ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 2
Všechny rotující části strojů musí být zakryty a při provozu nesmí být odnímány.

Projekt byl zpracován podle současně platných norem.
Dodavatel nesmí přikročit k realizaci díla dříve než vypracuje vlastní montážní

dokumentaci a tuto dokumentaci zkoordinuje s ostatními profesemi (včetně způsobu kotvení
a zatížení konstrukcí, el. instalace atd.).

Před uvedením do provozu provést veškeré zkoušky dle příslušných norem a údajů na
výkrese a v technické zprávě.

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající
pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění.

D.1.4.e Elektroinstalace
Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–C-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními
(prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33
2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

Z důvodu, že objekt sportovní haly je připojen je dvěma kabely různých průřezů, které nelze
zapojit paralelně, bude nutné pro měření spotřeby použít dvě měřící místa (dva
elektroměry)

Příkon objektu sportovní haly napojený z rozvaděče RE1
ELEKTRICKÁ BILANCE – SPORTOVNÍ HALA

HALA Pi
(kW)

soudobost
léto

soudobost
zima

Ps léto
(kW)

Ps
zima
(kW)

Osvětlení - nové
rekonstruované 23 0,7 0,8 16,1 18,4

Osvětlení -
stávající místnosti 20 0,7 0,8 14 16

VZT - motory 15 1 1 15 15

VZT – klimatizace 6 1 0 6 0
Technologie a
ostatní 40 0,5 0,5 20 20

CELKEM - HALA 104 71,1 69,4

Hodnota hlavního jističe objektu bude snížena z 200A/3 na 160A/3 (40A bude využito pro
druhý odběr)
Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči RE1:   In = 160A/3 (char.B)
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Příkon objektu vzduchotechniky napojený z rozvaděče RE2
ELEKTRICKÁ BILANCE – VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA Pi
(kW)

soudobost
léto

soudobost
zima

Ps léto
(kW)

Ps
zima
(kW)

VZT - motory 40 1 1 40 40

VZT – klimatizace  31 1 0 31 0

CELKEM 71 71 40
Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči RE2:   In = 160A/3 (char.B)

Přípojka NN
Objekt je nyní připojen dvěma kabely. První kabel AYKY 3x185+95, druhý kabel AYKY

3x120+70. Tyto dva stávající kabely nelze zapojit paralelně. Dle ČSN zapojení paralelních
kabelů je možné pouze při použití kabelů stejných materiálů, stejných průřezů a stejné
délky.

Pro napojení objektu sportovní haly budou použité dva stávající kabely, které budou
zapojené do dvou samostatných elektroměrových rozvaděčů.
První stávající kabel AYKY 3x185+95 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude
prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do  rozvaděče RE1, který bude
umístěn venku na fasádě.

Druhý stávající kabel AYKY 3x120+70 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude
prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do  rozvaděče RE2, který bude
umístěn venku na fasádě.

Stávající měření hl.jistič  200A/3 – sportovní hala, 25A/3-byt, 25A/3-prodejna, budou
sloučena a rozdělena na dvě nepřímá měření s hlavními jističi In=160A/3.

Před zahájením prací je nutné zažádat o sloučení a zvýšení hodnoty hlavního jističe a
o instalaci dvou odběrných míst s hlavními jističi 160A/3, dvě měření budou umístěné venku
mimo objekt. (ŽÁDOST musí podat uživatel na ČEZ DISTRIBUCI a.s.)

Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám  ČSN zřizovacím.
Zařízení musí být provedeno podle těchto  norem ČSN.

Pracovat na elektrickém zařízení smí osoba znalá. Osoba, která obsluhuje el. zařízení,
musí být poučena v rozsahu platných ČSN.

Objekt je nyní připojen dvěma kabely, které jsou v majetku investora. První kabel
AYKY 3x185+95, druhý kabel AYKY 3x120+70. Tyto dva stávající kabely nelze zapojit
paralelně. Dle ČSN zapojení paralelních kabelů je možné pouze při použití kabelů stejných
materiálů, stejných průřezů a stejné délky. Pro napojení objektu sportovní haly budou
použité dva stávající kabely, které budou zapojené do dvou samostatných elektroměrových
rozvaděčů.

První stávající kabel AYKY 3x185+95 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude
prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do  rozvaděče RE1, který bude
umístěn venku na fasádě.

Druhý stávající kabel AYKY 3x120+70 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude
prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do  rozvaděče RE2, který bude
umístěn venku na fasádě.
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Stávající měření hl.jistič 200A/3 – sportovní hala, 25A/3-byt, 25A/3-prodejna, budou
sloučeny a rozděleny na dvě nepřímá měření s hlavními jističi In=160A/3. Pro měření
spotřeby bytu a prodejny budou v rozvaděči RH umístěné digitální podružné elektroměry.

Stávající elektroměrový rozvaděč, umístěný uvnitř objektu bude před demolicí zrušen.
Venku na fasádě budou umístěné dva typové elektroměrové rozvaděče (stejný typ). Nové
elektroměrové rozvaděče RE1  a RE2   budou v provedení s plastovým pilířem, nepřímé
měření s hlavním jističem 160A/3, ve vstupní části rozvaděče bude umístěna jedna sada
pojistek.

Z rozvaděče RE1 bude rozvaděč RH (objekt sportovní haly) napojen kabelem CYKY-J
3x120+70 vedeným pod podlahou.

Z rozvaděče RE2 bude rozvaděč RH a RV (vzduchotechnika) napojen kabelem CYKY-J
3x120+70 vedeným pod podlahou.

Pozn.(objekt staré sokolovny je připojen samostatnou přípojkou a má samostatné
el.měření)

Hlavní kabelové trasy budou vedena v kabelovém žlabu nad podhledem. Ostatní
rozvody budou provedeny kabely uloženými pod omítkou, případně v podlaze. Rozvody
začínají na svorkách rozvaděčů. Kabelové prostupy (na povrchu) mezi jednotlivými
požárními úseky budou zajištěny protipožární ucpávkou dle ČSN – členění požárních úseků
viz PBŘ.
Dle PBŘ – V objektu sportovní haly nejsou na elektrické instalace, které neslouží pro
napájení ani ovládání požárně bezpečnostních zařízení, stanoveny žádné požadavky

Zařízení, která jsou spojena s požární bezpečností objektu:
1. tlačítka  central stop a total stop
2. napojení EPS ústředny
3. napojení rozvaděče CBS1 a CBS2 pro centrální nouzové osvětlení
4. napojení nouzových svítidel z CBS
5. napojení RWA – ústředna pohonů otevírání oken na tribuně ve 2.NP
6. napojení pohonů otevírání oken na tribuně ve 2.NP
Kabely pro napojení těchto zařízení budou v provedení odpovídající ČSN IEC 60331
v provedení B2ca,S1d1, s funkční schopností za požáru. A budou uloženy v trasách s funkční
integritou, pod omítkou 10mm – případně nad podhledem v kabelových žlabech s integritou
P-60R, jednotlivé kabely nad podhledem na povrch zdí pomocí certifikovaných systémů
(protipožární kotvy).

Ve vstupu do objektu (stávající hlavní vstup) budou  osazena prosklená tlačítka
„CENTRAL STOP“ a  „TOTAL STOP"  Tlačítkem "CENTRAL STOP" bude odstaven veškerý
rozvod elektrické energie v objektu,  kromě zařízení spojeného s požární bezpečností
stavby. Druhým tlačítkem "TOTAL STOP" bude odstaven veškerý rozvod elektrické energie
v objektu, včetně zařízení spojeného s požární bezpečností stavby.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
Hodnoty udržované osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1 ed.2 a jsou uvedeny
v protokolech o výpočtu osvětlení a v tabulkách místností ve výkresové dokumentaci. Ve
velké sportovní hale bude osvětlenost min.1000lx. Vzhledem k tomu, že v hale mohou být
pořádána soutěžní utkání ligové úrovně s televizním přenosem.

Výpočet počtu světelných zdrojů byl proveden tokovou metodou. Svítidla jsou navržena dle
katalogu a jejich rozmístění je patrné z výkresové dokumentace. Nástěnná svítidla budou
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umístěna ve výšce 2.3m nad podlahou. Výměna světelných zdrojů bude prováděna po
skončení jejich životnosti, interval čistění svítidel je 12 měsíců.
Spínání osvětlení v zázemí

Osvětlení chodeb bude spínané tlačítky, osvětlení v šatnách a na soc.zařízení u šaten
bude spínané vypínači. Na sociálních zařízeních pro veřejnost bude osvětlení spínané
pohybovými spínači. V ostatních místnostech je osvětlení spínáno klasickými spínači
umístěnými při vstupu do jednotlivých místností ve výšce cca 1.2m. V sociálních
zařízeních určených pro invalidy budou spínače osazeny ve výšce cca 0.9m.

Spínání a řízení osvětlení tělocvičny
Veškerá svítidla v hale budou vybavena předřadníky pro spínání a stmívání – DALI
sběrnice. Řídící prvky budou součástí rozvaděče M+R a budou součástí řídícího systému –
dodávka M+R. Místní ovládání bude provedeno pomocí ovládacích skříní. OS1 bude
umístěna v boxu uprostřed tribuny. Ovládací skříň OS2 bude umístěna u vstupu do malé
haly.  U vchodů budou umístěna tlačítka pro sepnutí a vypnutí pochůzkového osvětlení.

V rozvaděčích budou instalované  převodníky pro možnost budoucího napojení na
ethernetovou síť

Velká hala  - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1

Tlačítkům budou přiřazeny jednotlivé scény osvětlení v hale dle potřeb probíhající
činnosti:

1.- pochůzkové osvětlení (+ ovl.tlačítky u vstupů do haly)

2.- pochůzkové osvětlení tribuny (+ ovl.tlačítky u vstupů na tribunu)

3.- osvětlení tribuny  100lx

4.- osvětlení tribuny  500lx

5.- osvětlení tribuny 1000lx

6.- hala 100lx

7.- hala 300lx

8.- hala 500lx

9.- hala 750lx

10.- hala 1000lx

11.- vypnout osvětlení pochůzková osvětlení  (+ ovl.tlačítky u vstupů)

12.- vypnout osvětlení (mimo pochůz.osv.)

 (programováním při zkušebním je možné tyto hodnoty nastavit dle požadavku uživatele)

Malá hala  - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS2

Tlačítkům budou přiřazeny jednotlivé scény osvětlení v hale dle potřeb probíhající
činnosti:

1.- pochůzkové osvětlení (ovl.tlačítky u všech vstupů do haly)

2.- hala 100lx

3.- hala 300lx
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4.- hala 500lx

5.- vypnout osvětlení

 (programováním při zkušebním je možné tyto hodnoty nastavit dle požadavku uživatele)

Nouzové osvětlení s vyznačením směru úniku bude instalováno na únikových cestách
dle požadavku PBŘ. Nouzová svítidla budou napojená z CBS1 a CBS2 – dva centrální
nouzové zdroje 24V budou umístěné  v samostatném požárním úseku v m.č.1.1.14.
V místnostech pro sportování bude instalován protipanické osvětlení dle ČSN EN 1838 a
dle ČSN 332130 ed.3. Rozmístění nouzových svítidel bude provedené dle výkresů.
Nouzová svítidla budou umístěná na chodbách, v šatnách, na sociálních zařízeních…. atd.
Doba zálohování nouzového osvětlení je 1hodina.

ZÁSUVKOVÉ A OSTATNÍ ROZVODY
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,4m nad podlahou, na soc zařízení a nad kuchyňskou
linkou ve výšce 1,2m. Umístění zásuvek se svodiči přepětí typ.3 bude provedeno dle
výkresu.  Okolo umývacích prostorů jsou zásuvky umístěny v souladu s ČSN 332130
ed.3. a ve sprchách musí být dodrženy požadavky dle ČSN 332000-7-701ed.2.

ROZVADĚČE
Rozvaděč RE1 – nový typový elektroměrový rozvaděč – nepřímé měření –

SPORTOVNÍ HALA
Typový elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením hlavním jističem 160A/3 + spínač
HDO + plastový pilíř.  Rozvaděč bude umístěn venku u fasády objektu.
Pro napojení RE1 bude použitý stávající kabel. Stávající kabel AYKY 3x185+95 bude opatrně
odkopán, zemní spojkou bude prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do
rozvaděče RE1.

Rozvaděč RE2 – nový typový elektroměrový rozvaděč – nepřímé měření –
VZDUCHOTECHNIKA
Typový elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením hlavním jističem 160A/3 + spínač
HDO + plastový pilíř.  Rozvaděč bude umístěn venku u fasády objektu.
Pro napojení RE2 bude použitý stávající kabel. Stávající kabel AYKY 3x120+70 bude opatrně
odkopán, zemní spojkou bude prodloužen kabelem stejného průřezu a zapojen bude do
rozvaděče RE2.

Rozvaděč RH – hlavní rozvaděč objektu,  bude obsahovat dva přívody a dva hlavní
jističe + vypínací cívky total a central stop, svodiče přepětí typ 1+2. Z rozvaděče budou
připojené podružné rozvaděče: RS1, RS2 RVZT, RV, VZT2, VZT3 + klimatizace KL3, RKT.
Z rozvaděče RH budou napojené stávající podružné rozvaděče, které jsou  umístěné ve
stávajících částech objektu. Stávající kabely budou zapojené do nového rozvaděče, případně
bude provedené napojení nebo naspojkování novými kabely. Jedná se o rozvaděče, R1, R9,
služební byt, ….atd. Novým kabelem bude napojena prodejna, a rozv. RET - Tyršův dům
(stávající rozvaděč RE). Pro měření spotřeby bytu a prodejny budou v rozvaděči RH
umístěné digitální podružné elektroměry. Dále bude rozvaděč obsahovat napájení a jištění
světelných a zásuvkových ve velké sportovní hale, na tribuně a v zámezí. Rozvaděč RH bude
umístěn v m.č.1.1.13, napojen bude dvěma kabely  CYKY-J 3x120+70.
Zdroj ZZ24V – typový záložní zdroj + akumulátory – pro napájení vyrážecích cívek C-stop,
T-stop.

Rozvaděč RS1 – rozvaděč v 1NP - malá hala + šatny 1.NP
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Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač, svodiče přepětí typ.2, napájení a jištění
el.zařízení, zásuvkových a světelných okruhů v malé hale a v šatnách v 1NP. Rozvaděč bude
umístěn na chodbě, napojen bude kabelem CYKY-J 5x25 z rozvaděče RH.

Rozvaděč RS2 - rozvaděč  ve 2NP - zrcadlový sál + šatny 2NP
Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač, svodiče přepětí typ 2, napájení a jištění
el.zařízení, zásuvkových a světelných okruhů v zrcadlovém sále a v šatnách ve 2NP.
Rozvaděč bude umístěn na chodbě, napojen bude kabelem CYKY-J 5x16 z rozvaděče RH.

Rozvaděč RVZT – rozvaděč v 1NP – vzduchotechnika hala
Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač, svodič přepětí typ.1+2, napájení a jištění
rozvaděče RVZT1 a třech klimatizací  KL1.1. KL1.2. KL1.3. Rozvaděč RVZT bude samostatně
měřen elektroměrem v RE2. (trasa bude vedena přes rozvaděč RH pro zajištění vypnutí
central a total stopem.  Rozvaděč bude napojen kabelem CYKY-J 3x120+70.

Rozvaděč RKT – rozvaděč v 1PP – výměník – TYRŠŮV DŮM
Rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač, svodič přepětí typ.1+2, napájení a jištění
výměníkové stanice a technických místností. Z rozvaděče budou napojené  světelné,
zásuvkové okruhy a tři ventilátory. Rozvaděč bude umístěn na chodbě v 1PP, napojen bude
kabelem CYKY-J 5x16 z rozvaděče RH.

Rozvaděč RF –  rozvaděč pro napojení rozvaděčů pěti fotovoltaických elektráren.
Rozvaděč bude umístěn na půdě, napojen bude kabelem CYKY-J 3x120+70 z rozvaděče RH.
Do rozvaděče budou přivedené povely pro vypnutí FVE povelem HDO a povelem C-stop, T-
stop

Rozvaděč RFVE1 – rozvaděč FVE (19,98kW) - dodávka FVE
Ovládací skříň OS1 – bude obsahovat ovládací prvky pro spínání jednotlivých scén ve

velké hale. Popis scén viz 2.6. – při programování systému je možné jednotlivé scény
upravit dle požadavku investora.
OS1 bude umístěna v boxu uprostřed tribuny

Ovládací skříň OS2 – bude obsahovat ovládací prvky pro spínání jednotlivých scén v
malé hale. Popis scén viz 2.6. – při programování systému je možné jednotlivé scény
upravit dle požadavku investora.
Ovládací skříň OS2 bude umístěna u vstupu do malé haly.

Rozvaděče M+R – rozvaděče měření a regulace vytápění – dodávka M+R

Rozvaděče RWA – ústředna pohonů otevírání oken na tribuně ve 2.NP  – dodávka
stavba

KLIMATIZACE
Klimatizační jednotky budou umístěné na střeše v blízkosti vzduchotechnických

jednotek. Klimatizační jednotky pro halu KL1.1, KL1.2, KL1.3, budou napojené z rozvaděče
RVZT. Klimatizační jednotka KL3 a KL6 budou napojené z rozvaděče RH.

VZDUCHOTECHNIKA
Vzduchotechnické rekuperační jednotky napojené z rozvaděčů RH a RVZT. Řízení a

regulaci bude zajišťovat M+R – viz samostatná projektová dokumentace. Vzduchotechnická
jednotka  VZT1 bude napojená z rozvaděče RVZT. Vzduchotechnické jednotky VZT2, VZT3
budou napojené z rozvaděče RH.

Ostatní malé ventilátory budou spínané pohybovými spínači a na časovém relé
v rozvaděči bude nastavené provětrání místností.  Větrání technických místností bude
spínané termostaty a ovladači, na časovém relé v rozvaděči bude nastavené provětrání
místností.
VZT1 – vzduchotechnika hala (400V/40,5kW) – dodávka VZT
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VZT2 – vzduchotechnika šatny (400V/8,-kW) – dodávka VZT
VZT3 – vzduchotechniky malá hala  (400V/5,-kW) – dodávka VZT
VZT4 – vzduchotechniky bouldering (230V/1,-kW) – dodávka VZT  - napojení z M+R 1.2

FVE – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Na střeše sportovní haly bude instalována FVE o výkonu 19,98kW. V rozvaděči RF

bude provedená příprava pro napojení dalších čtyř FVE. Na střechu bude možné instalovat
pět FVE o celkovém výkonu 100,-kW.

VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TUV
Viz projekt MaR. Pouze pro vytápění tří místností budou použité přímotopné panely:

m.č.1.2.05, m.č.1.2.10. a  m.č.1.2.10, regulace vytápění bude zajištěna digitálními
termostaty, které budou součástí el.přímotopů.

HLAVNÍ POSPOJENÍ A UZEMNĚNÍ
V místnosti rozvodny 1.1.13 bude umístěna hlavní ekvipotenciální svorkovnice HOS

(přípojnice Cu  s připojovacími body pro FeZn 30x4, FeZn pr.10 a 15x Cu25, ze které budou
drátem  připojeny: uzemnění, přívod vody do objektu, rozvody ÚT, VZT, kabel žlaby, a
přípojnice PEN v jednotlivých rozvaděčích. Hlavní pospojení bude provedeno dle ČSN
332000-4-41ed.3.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.3:   automatické odpojení od zdroje.
Základní ochrana: izolace živých částí, přepážky, kryty.
Ochrana při poruše: ochranné uzemnění

ochranné pospojení
automatické odpojení v případě poruchy

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování
proudový chránič

Doplňková ochrana proudovým chráničem bude dále použita u všech zásuvek do 32A, které
jsou používány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití.
Ve sprchách bude provedeno doplňující pospojení dle ČSN 332000-7-701ed.3 a pro instalaci
musí být dodrženy zóny dle této normy.

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM
V rozvaděči RH budou instalovány koordinované svodiče přepětí typu 1+2.

V podružných rozvaděčích  budou umístěné svodiče přepětí typ.2. V místech označených
v dokumentaci, kde je předpoklad použití elektronických přístrojů budou instalovány
zásuvky s přepěťovou ochranou typ.3. Pokud budou elektronické přístroje později zapojeny
do jiných zásuvek, kde na příslušném obvodu nebude ve vzdálenosti do 4m svodič přepětí
typu 3, musí uživatel zajisti ochranu proti přepětí typu 3 pomocí adaptérů.

3. BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
Projekt jel zpracován na základě požadavků investora vzhledem k charakteru objektu.

Projekt ochrany před bleskem je zpracován dle ČSN v souladu s ČSN EN 62305, ČSN
332000-4-41, ČSN 332000-5-54. Objekt: část objektu - zděná, stávající hala – ocelová
konstrukce

Střecha: rovná  – krytina: PVC folie.
Objekt je zařazen do II. třídy ochrany před bleskem.
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Jímací soustava je navržena mřížová, doplněná jímacími tyčemi a pomocnými jímači.
Jímací soustava je navržena metodou valivé koule, ochranným úhlem a mřížovou soustavou
dle ČSN 62 305 ed. 2, čl. 5.2.2., E.5.2.2.1, E.5.2.2.2.
Poloměr valící se koule R=30m
Ochranný úhel alfa = 52°  pro v=11m
Mřížová soustava 10x10m
Oddělovací izolační vzdálenost (střed střechy objektu 26m)
s=ki*kc/km*L=0,06*0,37/1*26=0,57m
Oddělovací izolační vzdálenost (svod ve výšce 11m)
s=ki*kc/km*L=0,06*0,37/1*11=0,24m

Ocelová konstrukce haly bude v dolní části připojena k zemnící soustavě, dle ČSN EN
62305-3 ed.2 čl. 6.3.1. Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet u staveb s kovovou nebo
s železobetonovou konstrukcí s elektricky vzájemně propojeným ocelovým armováním
Dle ČSN EN 62305-3 ed.2 čl. 6.3.1 Délku l podél jímací soustavy je možno zanedbat u
staveb se souvislou kovovou střechou sloužící jako náhodná jímací soustava

Jímací vedení na objektu je řešeno metodou mřížové soustavy s oky mříže max.
10x10m a metodou valivé koule (u vyústku a zařízení na střeše) a bude provedeno drátem .
AlMgSi pr.8mm. Jímací vodič bude veden na podpěrách vedení po atice, na ploché střeše
bude osazen na podpěrách vedení pro ploché střechy výšky min.100mm. S jímacím vedením
budou spojeny veškeré kovové konstrukce střech, které nejsou spojeny s rozvodem
elektroinstalace, a nebo jsou vedeny na povrchu objektu: ocelové žebříky, oplechování
…atd. U vyústku a zařízení  vzduchotechniky budou instalovány oddálené jímače, tak aby
zařízení bylo v ochranném pásmu jímače.

Objekt je zařazen do třídy ochrany II podle ČSN EN 62305 ed.2. Svody budou od sebe
vzdáleny 10m (+-20%). Svody budou provedeny drátem AlMgSi pr.8mm, upevněným
podpěrami PV02 do zdi. Ocelové sloupy haly budou v dolní části připojené na uzemnění,
v horní části bude napojená jímací soustava. Ocelové sloupy budou použité jako náhodné
svody. Spodní část svodu se osadí zkušební svorkou. Od zkušební svorky k uzemňovací
soustavě bude svod proveden drátem FeZn pr.10mm. Svody budou opatřeny výstražnou
tabulkou:

Uzemnění je navrženo dle ČSN. Bude použitý obvodový zemnič, dle ČSN EN 62305-3
ed2  čl. E.5.4.

Okolo stávajícího objektu bude položen obvodový zemnič, tvořený páskem FeZn
30x4mm, který bude uložen po obvodu objektu v hloubce 0,7m a ve vzdálenosti cca 1m od
objektu. Případně bude zemnící pásek uložen ve výkopu pro izolaci základů.

Obvodový zemnič a svody budou vzájemně propojeny dvěma svorkami uloženými v
zemi. V místech svodů je nutno vyvést drát FeZn pr.10mm. Všechny obvodové nosné
ocelové sloupy budou připojené k uzemnění. K uzemnění bude připojena hlavní ochranná
svorka, která je umístěná pod rozvaděčem RH.

K uzemňovacímu vedení budou připojeny veškeré velké kovové hmoty umístěné
v objektu a ocelová konstrukce. Spoje svodů provedené svorkami uloženými v zemi budou
opatřeny antikorozním asfaltovým nátěrem.  Hodnota uzemnění nesmí být vyšší než
10ohmů.

Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních
vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací.
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Uzemnění bude provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a podle ČSN EN 62 305-3
ed.2. Hodnota celkového zemního odporu uzemňovací soustavy bude vyhovovat ČSN 33
2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY - TOTAL STOP
V případě požáru nebo úrazu se zařízení vypíná tlačítkem C-STOP, T-STOP

umístěným dle výkresu. V případě rozsáhlejšího požáru se zařízení vypíná hl. jističem
v rozvaděči RE. Bezpečnostní tabulky jsou navrženy dle ČSN.

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána
výchozí revizní zpráva dle ČSN.  Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil
uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol.

D.1.4.f Slaboproudá zařízení
Napěťová soustava : 1. Datové rozvody 5V ss

2. Nouzové volání  15V ss
3. Ozvučení 100V st
4. EZS – na panikových dveřích
5. Zařízení pro nedoslýchavé

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními
(prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33
2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

STRUTUROVANÁ KABELÁŽ - DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY
Nový datový rozvaděč bude umístěn v m.č. 1.1.13 – el.rozvodna. Nové rozvody

budou provedeny hvězdicovitě kabely UTP 4x2x0,5 Cat.6 uloženými v trubkách pod omítkou
nebo v podlaze, případně v trubkách nad podhledem. Rozmístění bude provedené dle
výkresu a dle požadavku uživatele. Datové dvozásuvky budou umístěné ve společném
rámečku se zásuvkou 230V (nebo vedle zásuvky 230V). Napojení datového rozvaděče na
telefonní síť bude provedené kabelem SYKFY 10x2x0,5/pr.23mm + 2x kabel UTP ze stávající
přípojkové telefonní rozvodnice umístěné na objektu. V souběhu s kabelem budou uloženy
dvě prázdné mikrotrubičky MK10/8 – rezerva pro optický kabel.

Datový rozvaděč 19" RACK 42U 600x600mm, nosnost min 400kg, přední dveře
prosklené, zadní dveře, perforovaný plech min. 75%, boční kryty plechové bez perforace,
barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče. Kabely budou ze
skříně vedeny otvory v horní části rozvaděče (v zadní části skříně). Do datového rozvaděče
je nutné přivést požadované jednofázové silové přívody NN a uzemnění. Datový rozvaděč
bude obsahovat pasivní prvky + aktivní prvky.

Telefonní ústředna - do datového rozvaděče bude instalována IP telefonní ústředna.
Přívod: 2x linka ISDN2, VÝVODY: 1x  systémový telefon, 16x  IP linka, 8x analog. Linka.
Systém s možností integrace do firemní struktury informačních systémů, jako je CRM, stejně
jako do velkých ERP systémů.

ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ audio – zadní vstup
U zadního vchodu bude umístěn IP-el.vrátný, který bude obsahovat 5.tlačítek a

kamerový modul. Z el.vrátného bude možné provést spojení od vchodu na zvolené telefonní
linky.

El.vrátný bude kabelem UTP připojen z datového rozvaděče, v datovém rozvaděči
bude provedené propojení na IP telefonní linku. Pomocí el.vrátného bude možné ovládat



                                                                                                                  80

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

el.zámek ve dveřích. Napájení el.zámku kabelem CYKY-O 2x1.5 z transformátoru
v rozvaděči RS1

SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ Z MÍSTNOSTI Z WC PRO IMOBILNÍ
Pro splnění technických požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. bude v místnostech se

sociálním zařízením pro invalidy instalováno zařízení signalizačního systému nouzového
volání. Zařízení umožňuje signalizovat akusticky a opticky potřebu pomoci z místnosti WC
pro imobilní. Signalizace bude umístěna před vstupem do místnosti. Zařízení umožňuje
signalizovat akusticky a opticky potřebu pomoci z místnosti WC. Signalizace je aktivována
ručně z místa tlačítkem nebo táhlem a trvá až do uvedení systému do výchozího stavu
nulovacím tlačítkem. Umístění ovládacího tlačítka a táhla pro spuštění signalizace musí
odpovídat článku 5.1.4 výše uvedené vyhlášky: "V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce
600 až 1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad
podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání". Rozvody jsou
provedeny sdělovacím kabelem s celkovým stíněním v PVC trubkách pod omítkou. Napájení
signalizačního zařízení je z modulu trafa s primárním napětím: 230 V AC, 50Hz a
sekundárním napětím 15V AC (SELV). Transformátor je odolný proti zkratu a je určen pro
montáž do instalační krabice. Vlastní přívod 230V bude proveden z osvětlovacího okruhu.
Kabel CYKY-J 3x1.5 bude uložen pod omítkou.

OZVUČENÍ – VELKÉ HALY a MALÉ HALY
Základem systému bude jedna rozhlasová ústředna, která bude společná pro obě

haly. Provoz ústředny lze rozdělit na dvě zóny – ústředna se potom bude chovat jako dva
nezávislé ozvučovací systémy. Případně lze obě zóny spojit.

Společná ústředna
Digitální audio mixážní a distribuční systém, 8x symetrický stereo vstup Mic/Line s
volitelným phantomovým napájením 48V (Euro Block), 4x nesymetrický stereo vstup
(RCA), 2x symetrický prioritní vstup Line s ovládacím kontaktem (Euro Block), 10x RJ45
port pro připojení nástěnných ovládacích panelů a dalších periferních zařízení, 8x logický
řídicí vstup, 8x symetrický stereo výstup (Euro Block), 8x logický řídicí výstup s relé
NO/NC. 1x slot pro paměťovou kartu SD pro přehrávání uložených zvukových souborů.
Integrovaný DSP procesor s možností nastavení frekvenčních filtrů pro audio vstupy i
výstupy, automatické regulace úrovně, eliminace zpětné vazby, zpoždění. Možnost uložení
jednotlivých nastavení do uživatelských presetů. Integrovaný časovač umožňuje uložit až
256 přednastavených časových událostí. Možnost připojení digitálních mikrofonních stanic
řady APM pro adresné hlášení s volbou zón a ovládání systému. Možnost ovládání z PC
nebo mobilních zařízení prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a bezplatné
aplikace AUDAC Touch™. Rozhraní TCP/IP a RS232 pro integraci s externími systémy.
Možnost instalace volitelného 7" barevného dotykového displeje pro intuitivní uživatelské
ovládání z čelního panelu (zvl. přísl. M2DIS). Možnost instalace volitelné desky výkonových
zesilovačů 16x60W pro přímé připojení reproduktorů bez nutnosti externích zesilovačů (zvl.
přísl. POW2). Možnost instalace volitelného modulu síťového rozhraní pro propojení více
jednotek M2/R2 optickým kabelem s multikanálovým přenosem audia (zvl. přísl. OPT2).
Napájení 100-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH)
482x132x350mm (19"/3HU), hmotnost 8,85kg.
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Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru,
možnost současného provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzitní systém, možnost
připojení externích antén, integrovaná anténní distributor/splitter s možností kaskádového
zapojení 2 jednotek WT-4820, možnost plně odděleného provozu obou vysílačů s
nezávislými audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového
zapojení 2 jednotek WT-4820 na společnou audio sběrnici
19" montážní úchyt pro 2 přijímače
Konektorová redukce Mono Jack 6,3mm - XLR(M), pozlacené kontakty, tělo z 2prvkového
odolného plastu pro ochranu proti mechanickému poškození a pohodlnou manipulaci
Propojovací kabel 2x XLR(F) - 2x Euroblock, průřez 26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá
měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m
Modul tuneru pro WT-4820, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 606-636MHz
Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 606-
636MHz, vypínač, 2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu
baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin
nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení
akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.
Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 606-636MHz,
vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače,
napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního
akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů
originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.
Pružný opasek s pouzdrem na kapesní vysílač
Náhlavní mikrofon směrový
Koncový zesilovač 4x750W @ 4Ohm / 2x1500W @ 8Ohm (RMS), digitální topologie Class-D
s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, integrovaný plně nastavitelný DSP procesor
WaveDynamics™, barevný grafický 2,5" LCD displej + otočný enkodér pro nastavení
parametrů a stavové informace, USB port s možností přenosu nastavení mezi zesilovači,
4stupňová LED indikace stavu + tlačítko MUTE pro nezávisle každý kanál, 2 přístupové
úrovně s možnosti ochrany heslem nebo HW USB klíčem, rozhraní RS232 pro externí řízení,
slot pro osazení volitelného modulu Dante, výška 2HU, hmotnost 8,6kg.
Koncový zesilovač 4x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností
přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená
ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @
±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu  4stupňová LED indikace
vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač
volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 4x XLR IN + 4x XLR
LINK, výstupní konektory 4x  Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního
vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 8,35kg.
Koncový zesilovač 2x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností
přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená
ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @
±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu  4stupňová LED indikace
vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač
volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR
LINK, výstupní konektory 2x  Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního
vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg.
Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A
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19" rozvaděč 27U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297, 600x600mm (ŠxH),
barva černá RAL9004. Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní dveře se
zámkem a zavěšením na pantech s možností změny orientace, odnímatelné bočnice pro
snadný přístup ze strany. Hloubkově posuvné přední i zadní 19" profily s číslováním pozic
pro rychlou orientaci, nastavitelná vzdálenost až 540mm. Pevná svařovaná konstrukce ze
za studena válcované oceli tl. 2mm (rám) / 1,2mm (plechy), max. zatížení 800kg stat. (na
nohách) / 400kg dyn. (na kolečkách). Dodávka v kompletně sestaveném stavu, součástí
dodávky 50mm transportní kolečka, stavitelné nohy a sada montážního materálu pro 19"
zařízení.
Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče řady SPR6xx, hlučnost < 51dB
Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky
Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA
19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC
(Type E), 1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou průsvitnou krytkou proti
nechtěnému přepnutí. Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 zakončený
3kolíkovou vidlicí. Max. 250VAC / 16A / 4000W. Kovové tělo s integrovaným zemnicím
šroubem, 19" úchyty s možností otočení.
19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový kryt, příprava pro
vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. Záslepek
Velká hala
Reprosoustava 2-pásmová s vysokým výkonem pro profesionální audio instalace, osazení
12" woofer s 2,5" cívkou + 1" driver s 1,7" cívkou. Výkonová zatížitelnost 1600W (peak) /
400W (RMS) @ 8 Ohm, citlivost 99dB @ 1W/1m, max. SPL 125dB @ 1m (RMS). Frekvenční
rozsah 58Hz-20kHz @ ±3dB, vyzařovací úhel 90°x70° s možností otočení HF zvukovodu o
90°. Skříň z 12mm překližky s odolnou polyurethanovou povrchovou úpravou, čelní mřížka
práškově lakovaná ocel + akustická pěna, odolnost proti úderu míčem. Možnost instalace
pomocí volitelné montážní konzoly MBK a univerzálního montážního držáku Powerdrive 100
(127x70mm), 10x integrovaný závěsný bod se závitem M10 pro zavěšení, 35mm adaptér
pro umístění na stativ, integrovaný transportní úchyt. Příprava pro instalaci volitelného
modulu 100V transformátoru. Rozměry (ŠxVxH) 369x610x390mm, hmotnost 22,4kg.
Barva bílá.
Montážní úchyt pro VEXO112, bílý
Kabelový konektor reproduktorový 4pin, šroubovací kontakty, průřez vodiče až 4mm².
Kusový prodej.
Reproduktorový kabel v souladu s Nařízením o stavebních výrobcích 305/2011/EU (CPR),
EN50575, EN50399, třída reakce na oheň Cca-s1b,d0,a1, bezhalogenový. Průřez 2 x 2,5
mm² / 13 AWG, kroucené laněné vodiče z bezkyslíkaté mědi se 40 vlákny o průměru
0,263mm v každém vodiči. Stejnosměrný odpor 0,798 Ohmu / 100m, jmen. napětí 500V,
dielektr. pevnost 2 kV/min (ss). Vnější průměr 8,5mm, potisk pláště s délkovými značkami
á 1m. Návin 100m.
Směrový závěsný reproduktor pro ozvučení prostorů s dlouhou dobou dozvuku a/nebo
vysokým stropem, velkoformátový zvukovod 500x500mm / 90°x90° zajišťující směrové
vyzařování již od 200Hz, přímo vyzařující výkonný koaxiální 2-pásmový woofer 8" s
vysokou účinností. Jmenovitý šumový výkon 30W @ 100V, citlivost 100dB @ 1W/1m, max.
úroveň akustického tlaku 115dB @ 1m, frekvenční charakteristika 50Hz-20kHz, úhel
pokrytí 100°/90°/85° @ 0,5/1/2kHz. Tělo MDF + kov, úchyty pro zavěšení, barva bílá. K
dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Rozměry
(ŠxVxH) 500x500x300mm, hmotnost 19kg.
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Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8
Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB
/ 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka
TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení.
Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý
Regulátor hlasitosti 100W @ 100V, transformátorový, relé NP, pro 2-/4drátový rozvod
Vestavný 7kanálový panelový mixážní předzesilovač, 4x mono vstup Mic (combo XLR / Jack
6,3mm), 1x stereo vstup Jack 3,5mm, 1x stereo vstup RCA, 1x slot pro volitelný modul
hudebního přehrávače, 1x symetrický výstup Line, 3x funkční tlačítko pro vzdálené ovládání
rozhlasové ústředny aj.
Krabice pro povrchovou instalaci UPM-431
Nástěnný ovládací panel pro volbu zdroje a regulaci hlasitosti, 4 tlačítka, 7segmentový LED
displej, rozměr panelu 45x45mm, bez obvodového rámečku, bílý
Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení
interferencí a rušení
Malá hala
Směrový závěsný reproduktor pro ozvučení prostorů s dlouhou dobou dozvuku a/nebo
vysokým stropem, velkoformátový zvukovod 500x500mm / 90°x90° zajišťující směrové
vyzařování již od 200Hz, přímo vyzařující výkonný koaxiální 2-pásmový woofer 8" s
vysokou účinností. Jmenovitý šumový výkon 30W @ 100V, citlivost 100dB @ 1W/1m, max.
úroveň akustického tlaku 115dB @ 1m, frekvenční charakteristika 50Hz-20kHz, úhel
pokrytí 100°/90°/85° @ 0,5/1/2kHz. Tělo MDF + kov, úchyty pro zavěšení, barva bílá. K
dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Rozměry
(ŠxVxH) 500x500x300mm, hmotnost 19kg.
Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 8"+1" s bezrámečkovým designem, 80/40W @ 8
Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz @ ±3dB
/ 33Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, polypropylenová membrána, krycí mřížka
TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení.
Rozměry (ØxV) 270x82mm, hmotnost 1,75kg, bílý
Vestavný 7kanálový panelový mixážní předzesilovač, 4x mono vstup Mic (combo XLR / Jack
6,3mm), 1x stereo vstup Jack 3,5mm, 1x stereo vstup RCA, 1x slot pro volitelný modul
hudebního přehrávače, 1x symetrický výstup Line, 3x funkční tlačítko pro vzdálené ovládání
rozhlasové ústředny aj.
Krabice pro povrchovou instalaci UPM-431
Dynamický mikrofon ruční s vypínačem, směrová charakteristika super-cardioid. Frekvenční
rozsah 50Hz-16kHz, citlivost -73dB ±3dB @ 1kHz (0dB=1V/Pa). Celokovové provedení s
integrovaným shock-mount zavěšením vložky, zakončení XLR3. Barva černá. Součástí
dodávky mikrofonní klipsna s redukcí 5/8"-3/8".
Microphone table stand Black
Propojovací mikrofonní kabel XLR(F) - XLR(M), průřez 2 x 0,23 mm² / 24 AWG, kroucené
laněné vodiče z bezkyslíkaté mědi, spirálové měděné stínění, flexibilní PVC plášť, vnější
průměr kabelu 6mm, konektory Procab, délka 5m
Nástěnný ovládací panel pro volbu zdroje a regulaci hlasitosti, 4 tlačítka, 7segmentový LED
displej, rozměr panelu 45x45mm, bez obvodového rámečku, bílý
Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení
interferencí a rušení

ZAŘÍZENÍ PRO NEDOSLÝCHAVÉ NA TRIBUNĚ VELKÉ HALY
Navržená sestava zahrnuje: 1x vysilač, 5x přenosný přijímač s indukční smyčkou pro

jednu osobu a nabíjecí stanici pro těchto 5 přijímačů. Pokud bude investor chtít dimenzovat
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systém pro více než 5 sluchové postižených v hale, je možné navýšit počet přijímačů +
indukčních smyček.

Vysílač musí být v hale instalován na vhodném místě, odkud bude pokud možno
přímá viditelnost na přijímače na tribuně. Zároveň to musí být mimo dosah lidi a mimo
ohroženi zásahu míčem. Pomocí převodníku bude vysílač napojen na 100V rozvod ozvučení
tribuny

Stacionární vysílač pro distribuci audio signálu, digitální přenos, 32 volitelných kanálů ve
volném UHF pásmu 863-865MHz, OLED displej, Bluetooth.
Převodník úrovně audio signálu s galvanickým oddělením. Vstupy 100/70/50/33V +
symetrický linkový (Euroblock), výstup symetrický linkový (XLR-M). Kompaktní provedení
kompatibilní s instalačními úchyty Audac S-Box.
Propojovací mikrofonní kabel XLR(F) - XLR(M), průřez 28 AWG, stínění opletením,
bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty a tělem z 2prvkového
odolného plastu pro ochranu proti mechanickému poškození a pohodlnou manipulaci,
flexibilní PVC plášť, vnější průměr kabelu 6mm, délka 1,5m
Kapesní přijímač pro distribuci audio signálu, digitální přenos, 32 volitelných kanálů ve
volném UHF pásmu 863-865MHz, LCD displej, včetně akumulátoru pro až 15 hodin
provozu, hmotnost pouze 70g vč. akumulátoru
Osobní indukční smyčka na krk, 55cm, konektor Jack 3,5mm
Nabíjecí stanice pro 5 přijímačů/vysílačů Digi RS

ZAŘÍZENÍ PRO NEDOSLÝCHAVÉ u POKLADNY
1x PŘENOSNÁ INDUKČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SMYČKA

V recepci m.č.2.1.03. bude umístěna kompaktní přenosná přepážková indukční a
komunikační smyčka, která bude umístěna na přepážce. Indukční smyčka nepotřebuje
žádnou další instalaci. Hlas přijímá přes integrovaný mikrofon a přemění je na indukční
signály. Do zařízení je možné zapojit externí mikrofon, (který není součástí
dodávky). Přepnutím zařízení do polohy T nebo MT je možné vysílat tyto signály pouze v
blízkosti smyčky (cca do 1m). Pro napájen je možné použít přiložený síťový adaptér nebo
integrovanou nabíjecí baterii. Plně nabitá smyčka pracuje cca 4 hodiny.

VÝSLEDKOVÁ TABULE

Dvě výsledkové tabule zůstávají stávající

Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN musí být dodržena vzdálenost
min. 3cm při souběhu do 5m, min.10cm při souběhu nad 5m. Při křižování lze tuto
vzdálenost zmenšit.

Zařízení musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, přičemž je nutno dbát, aby
se zkoušeným zařízením nemohly přijít do styku nepovolané osoby.

D.1.4.g Měření a regulace
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Použitá napěťová soustava pro MaR 3+N+PE, ~50Hz, 400V, TN-S

2- 50Hz, 24V
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz protokol o určení vnějších vlivů
Ochrana před nebezpečným dot.napětím automatickým odpojením od zdroje



                                                                                                                  85

Projekce CZ s.r.o.
Tovární 290, 537 01 Chrudim

projektanti@projekcecz.cz
tel: +420 469 622 833

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA
Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II
Číslo zakázky: 62018
Obsah dokumentu: AB
Datum tisku: 03/2022

dle ČSN 33 2000 - 4 - 41  ed.3 uzemněním, hl. a doplňujícím
pospojováním

SELV, bezpečnost.ochranné trafo
Přepěťová ochrana II. a III. stupeň
Instalovaný příkon napájených zařízení z MaR cca 17kW

ZÁKLADNÍ FUNKCE MĚŘENÍ A REGULACE
- regulace zdroje tepla VS
- regulace přípravy TUV
- regulace rozvodu tepla
- ekvitermní regulace UT
- řízení VZT jednotek
- zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu
- ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu
- volba různých režimů ovládání pro den a noc
- ekonomický provoz vzduchotechnických jednotek (rekuperace tepla,…)
- vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů
- sběr dat z měřičů spotřeb (analyzátor sítě, měřiče tepla, vodoměry)
- veškeré požadavky (požadované teploty prostor, atd…) je možné měnit i z BMS

POPIS ROZVADĚČŮ – VŠEOBECNĚ
Silová část

Z rozvaděčů MaR bude zajištěno silové napájení některých řízených technologií vytápění,
větrání a klimatizace. Na přívodu do rozvaděče bude osazen výkonový jistič s vyrážecí
cívkou, jistič ovládací fáze 230V.

Na dveřích rozvaděče budou umístěny přepínače „R-0-A“ pro ovládání motorů čerpadel.
V běžném provozu je přepínač v poloze „automaticky“ a zařízení jsou ovládána
prostřednictvím digitální podstanice. Chod čerpadel signalizují bílé signálky. STOP tlačítkem
na dveřích rozvaděče je vypínán pomocí vyrážecí cívky hlavní jistič.

Některé motory napájí profese elektro (ventilátory VZT 1-3, rekuperátory VZT 1-2 a
kondenzační jednotky).

Hlavní pospojení el.vodivých konstrukcí bude zajištěno profesí elektro silnoproud.

Napájecí obvody rozvaděčů MaR
Napájecí obvod rozvaděče MaR obsahuje na vstupní straně hlavní jistič, odjištěnou

zásuvku pro připojení laptopu, osvětlení a přepěťovou ochranu III.stupeň. Regulátor je
napájen z transformátoru T1 230/24VAC, který slouží jako galvanicky oddělený zdroj
bezpečného napětí 24VAC pro oddělení vstupních signálů z NN.

Pro vlastní řízení technologických procesů jsou použity PLC automaty s připojenými
moduly vstupů a výstupů.  Uživatel komunikuje se systémem prostřednictvím displeje
umístěného na dveřích rozvaděčů.

VYTÁPĚNÍ
Zdroj tepla – výměníková stanice

Výměníková stanice je složena z výměníků voda/voda. Výměník je primární stranou
(137/60°C) napojen na přípojku horkovodu z EOP. Ve vratném potrubí přípojky je osazen
měřič tepla. Sekundární část (70/50°C) je napojena na rozdělovač a sběrač s topnými
okruhy a na okruh přípravy TUV.

Provoz okruhu je na základě požadavku na dodávku topné vody od topných okruhů na
rozdělovači KRS1 nebo při požadavku na přípravu TeV (TUV). Výkon výměníku je řízen
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regulačním ventilem na primární straně výměníku na základě snímačů teploty na sekundární
straně.  V letním období je nižší teplotní spád z EoP a zajišťuje se pouze ohřev TeV. Pro
havarijní uzavření regulačního ventilu (primár) je na sekundární části instalován havarijní
termostat.

Snímač teploty na primární straně je načítán z měřiče tepla (MT) a je určen pro
vychlazení zpátečky dle požadavku provozovatele soustavy. Z MT je načítána spotřeba tepla
pro řízení Q-max (regulace 1/4hodinového maxima).

Q-max
Celkový odběr tepla z výměníkové stanice je monitorován a vyhodnocován přes

fakturační měřidlo. Odečet hodnoty je v četnosti každou max. 1 min. Aktuální hodnota je
vizualizována v grafu, historické hodnoty Q-max, aktivací odpínaných křivek jsou ukládány a
mohou být zpětně vyhodnoceny v prohlížeči dat.

Pro řízení odběru je vyhotoveno rozhraní kompenzačního algoritmu. V rozhraní jsou
umožněny 3 skupiny odpínání odběru tepla a 3 příslušné skupiny pro opětovné zapnutí
odběru tepla. Pokud trajektorie odběru protne odpínací přímku nastavené skupiny, odepnutí
této skupiny se aktivuje. Po uplynutí nového cyklu 15-ti minut se veškeré odepnuté systémy
opět aktivují. Taktéž při protnutí zapínací křivky dojde k připnutí odepnutého systému.

Uživatelsky je možné nastavit cílenou hodnotu Q-max [kW], dále výšku počátku
odepínací přímky celkem pro 3 skupiny odpínání a zapínání, dále zařazení přednastavených
možností pro odpínání do odpínacích skupin.
Skupiny budou určeny při realizaci s investorem. Např.1.skupina – omezení výkonu větví o
1/3, 2.skupina – poměr směšování VZT jednotek bude 75% cirkulace, 25% čerstvý vzduch
+ zavření větve UT a PT, 3.skupina – uzavření větve pro TV KPRS1.

Rozvod tepla
 TV z výměníku je dopravována do rozdělovače KRS2, ze kterého je vyvedena pouze

jedna větev a tři jsou rezervní určené pro další etapy. Větev vede do KRS1, který je
umístěný v technické místnosti objektu SO 01 m.č.1.1.15.
Cirkulační a směšovací uzly pro objekt z KRS1

větev 1 – UT víceúčelová hala – směšovaná větev (70/50°C)
větev 2 – UT zázemí SH – směšovaná větev (70/50°C)
větev 3 – VZT – přímá větev
větev 4 – UT hala a malé sály – směšovaná větev (70/50°C)
větev 2 – UT sportovní hala – směšovaná větev (70/50°C)

Tlak systému
Udržování tlaku v soustavě zajišťuje systém MaR pomocí dvou solenoidových ventilů.

Jeden je určen pro dopouštění a druhý pro odpouštění v soustavě.

Ekvitermní regulace UT
Topná voda ve větvích ÚT je řízena ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě.

Ekvitermní závislost náběžné vody směšovacích uzlů na venkovní teplotě je uvedena
na následujícím obrázku:
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Jednotlivé hodnoty proměnných budou nastaveny dle provozních vlastností budovy.
Venkovní teplota je snímána na severní fasádě.

Příprava TUV
Ze sekundárního rozvodu je připojen výměník pro přípravu TUV. Regulační ventil je

řízen v závislosti na požadavku TUV, Na výstupu z akumulačních nádržích je osazen
havarijní termostat. Požadovaná teplota TUV je 53-55°. Cirkulační čerpadlo je spouštěno
časovým programem a při požadavku na ohřev TUV. Jednou týdně musí dojít k přetopení
TUV na 70°C z hygienický důvodů – zničení bakterie Legionella.

V zásobnících jsou umístěny elektrické topné tyče (10+10kW). Ty jsou využívány při
odstavení VS (v rozvaděči elektro musí být přepínač TUV v poloze ručně) a v případě využití
přebytků z FVE. Logika spouštění tyčí z přebytků FVE je v elektro rozvaděči. Systém MaR
tyče může zablokovat v případě přetopení TUV.

Podlahové vytápění
TV z větve ÚT je přivedena do čtyř podlahových rozdělovačů. Podlahové rozdělovače

jsou regulovány dle ekvitermní regulace a dle vybrané referenční místnosti jednotně v 1.NP
a v 2.NP jsou navíc větve rozděleny dle užívání na okruhy – viz regulační schéma.

Poruchové a havarijní stavy
Systém MaR monitoruje následující poruchové stavy:

-  porucha oběhových čerpadel TV
-  min.teplota v prostoru VS (5°C)
-  max.teplota VS (40°C)

Systém MaR monitoruje následující havarijní:
-  přehřátí výměníku
-  zaplavení VS
-  max. teplota a tlak v systému
-  stop tlačítko

VZDUCHOTECHNIKA
Řídící systém MaR zajistí spouštění a regulaci VZT zařízení dle požadovaných

parametrů a v souladu s hygienickými předpisy. Profese elektro zajistí silové napájení všech
kondenzačních jednotek (zdrojů chladu), ventilátorů VZT 1 až 3 a rotační rekuperátory.

VZT 1 – Větrání sportovní haly
Jednotka je umístěná na střeše objektu nad m.č.1.1.02 a m.č.1.1.04. Rekuperační

jednotka obsahuje přívodní, odvodní a směšovací klapku, přívodní a odtahový ventilátor
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s FM (není dodávka MaR), filtry, rotační rekuperátor, vodní ohřev a tři výměníky pro přímé
chlazení. V odtahovém potrubí je umístěno čidlo CO2.

Funkce zařízení:
- regulace teploty přívodního vzduchu na požadovanou teplotu v prostoru
- řízení výkonu ventilátorů dle koncentrace CO2
- spojité řízení rotačního rekuperátoru
- řízení výkonu vodního ohřívače
- protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu (kapilára), na straně TV (čidlo teploty)
- temperování ohřívače při venkovních teplotách pod 5 °C
- řízení výkonu chladiče
- signalizace zanesení filtrů (snímáním dp)
- kontrola chodu ventilátorů (snímáním dp)

Jednotka je spínána dle koncentrace čidla CO2, dle časového režimu (provětrávání) a
dále lze jednotku spustit ručně z grafické centrály.

VZT 2 – větrání šaten a sociálního zázemí
Jednotka je umístěna na střeše objektu SO02. Jednotka obsahuje přívodní a odtahový

ventilátor s EC motory, vstupní a výstupní klapku, deskový rekuperátor s obtokem, filtry
přívodního a odtahovaného vzduchu a vodní ohřívač.

Funkce zařízení:
- regulace teploty přívodního vzduchu na požadovanou teplotu v prostoru
- spojité řízení obtokové klapky rekuperátoru
- řízení výkonu ventilátorů na konstantní tlak proti atmosféře ( proměnlivý průtok)
- ochrana namrzání rekuperátoru (čidlo teploty za rekuperátorem)
- řízení výkonu vodního ohřívače
- protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu (kapilára), na straně TV (čidlo teploty)
- temperování ohřívače při venkovních teplotách pod 5 °C
- signalizace zanesení filtrů (snímáním dp)
- kontrola chodu ventilátorů (snímáním dp)
- ovládání regulátorů průtoku v jednotlivých místnostech v závislosti koncentrace CO2

Jednotka je standardně spínána dle časového režimu a z nadřazeného systému, kde je
zároveň monitorován její chod a poruchové stavy. Jednotku bude možné spustit i z místa
obsluhy.

VZT 3 – větrání multifunkční haly a zrcadlového sálu
Jednotka je umístěna na střeše objektu SO02. Jednotka obsahuje přívodní a odtahový

ventilátor s FM (není dodávka MaR), vstupní a výstupní klapku, rotační rekuperátor, filtry
přívodního a odtahovaného vzduchu, vodní ohřívač a přímé chlazení

Funkce zařízení:
- regulace teploty přívodního vzduchu na požadovanou teplotu v prostoru
- spojité řízení obtokové klapky rekuperátoru
- řízení výkonu ventilátorů na konstantní tlak proti atmosféře ( proměnlivý průtok)
- ochrana namrzání rekuperátoru (čidlo teploty za rekuperátorem)
- řízení výkonu vodního ohřívače
- protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu (kapilára), na straně TV (čidlo teploty)
- temperování ohřívače při venkovních teplotách pod 5 °C
- signalizace zanesení filtrů (snímáním dp)
- kontrola chodu ventilátorů (snímáním dp)
- řízení výkonu chladiče
- ovládání regulátorů průtoku v jednotlivých místnostech v závislosti koncentrace CO2
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Jednotka je standardně spínána dle časového režimu a z nadřazeného systému, kde je
zároveň monitorován její chod a poruchové stavy. Jednotku bude možné spustit i z místa
obsluhy.

VZT 4 – větrání místnosti bouderingu
Jednotka je umístěna pod stropem skladu m.č.1.1.02. Jednotka obsahuje přívodní a

odtahový ventilátor s EC motory, vstupní a výstupní klapku, deskový rekuperátor s
obtokem, filtry přívodního a odtahovaného vzduchu a vodní ohřívač.

Funkce zařízení:
- regulace teploty přívodního vzduchu na požadovanou teplotu v prostoru
- spojité řízení obtokové klapky rekuperátoru
- řízení výkonu ventilátorů dle koncentrace CO2
- ochrana namrzání rekuperátoru (čidlo teploty za rekuperátorem)
- řízení výkonu vodního ohřívače
- protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu (kapilára), na straně TV (čidlo teploty)
- temperování ohřívače při venkovních teplotách pod 5 °C
- signalizace zanesení filtrů (snímáním dp)
- kontrola chodu ventilátorů (snímáním dp)
- ovládání regulátorů průtoku v jednotlivých místnostech v závislosti koncentrace CO2
Jednotka je spínána dle koncentrace čidla CO2, dle časového režimu (provětrávání) a dále
lze jednotku spustit ručně z grafické centrály.

Ovládání a napájení ostatních neuvedených VZT zařízení zajistí profese ELEKTRO-
SILNOPROUD!

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ VZT JEDNOTEK
Řízení teploty

Požadovaná teplota vzduchu v přívodním kanále je regulována kaskádní regulací tj.
požadovaná teplota vzduchu  v přívodním kanále je stanovena na základě rozdílu skutečné a
požadované teploty v prostoru.

Rekuperátor a ventil  ohřívače VZT je řízen tak, aby této hodnoty bylo v kanále na
výstupu skutečně dosaženo. Při otevření topného ventilu je současně zapnuto oběhové
čerpadlo příslušného výměníku, po zavření ventilu čerpadlo vypne po proběhu o délce 5
minut. Čerpadlo bude v mimoprovozní době vzduchotechnické jednotky spínáno preventivně
na cca 2 minuty jednou týdně.

Rekupereace
Řízení rekuperace ((řízení otáček kola rekuperátoru od 0 do 100% u rotačních rekuperátorů
nebo řízení polohy obtokové klapky u deskových rekuperátorů) předbíhá otevírání topných
resp. chladících ventilů jsou li splněny energetické podmínky pro rekuperaci a to:

- potřeba topení a teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota vzduchu
odváděného

- potřeba chlazení a teplota venkovního vzduchu je vyšší než teplota vzduchu
odváděného
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V případě, že vzniknou problémy během provozování rekuperátoru s namrzáním, řízení
rekuperace bude omezeno ještě s  ohledem na teplotu výstupního vzduchu z rekuperátoru.
Při poklesu teploty za rekuperátorem pod 3°C se omezí výkon rekuperace.
Otáčky motoru rotačních rekuperátorů jsou řízeny frekvenčním  měničem. Porucha měniče
odstavuje rekuperaci z provozu a je signalizován alarm do řídící centrály.

Protimrazová ochrana
Protimrazová ochrana topného registru je realizována jednak na vzduchové straně

a jednak na straně topné vody.
Klesne-li teplota vzduchu za výměníkem pod +8°C  zapůsobí zámrazový termostat:
 -uzavřou se klapky na přívodu a odtahu vzduchu
 -vypnou se ventilátory
 -regulační ventil ohřívače se přestaví do polohy plný průtok
 -zapne se oběhové čerpadlo
 -hlásí se alarm do řídící centrály

Mezní požadovaná hodnota teploty  na vratném potrubí topné vody se odvozuje od
teploty venkovního vzduchu. Teplota na vratném potrubí je regulována regulačním ventilem
výměníku tak, aby nebyla nikdy nižší než tato mezní  hodnota. Průběh závislosti požadované
teploty vratné vody na venkovní teplotě je na následujícím obrázku:
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Funkce mrazové ochrany je zachována i při vypnuté VZT jednotce.

Zimní start s ohledem na protimrazovou  ochranu
Start VZT jednotky při nízkých venkovních teplotách probíhá ve dvou fázích. Nejdříve je

před startem ventilátorů na 100% otevřen topný ventil, spustí se oběhové čerpadlo a
kontroluje se, zda teplota na vratném potrubí dosáhla dočasně zvýšené mezní hodnoty. Poté
jsou spuštěny ventilátory a otevřeny klapky  a požadovaná teplota na vratném potrubí
pomalu sjíždí na běžnou  hodnotu danou venkovní teplotou.

Režimy provozu vzduchotechnických zařízení
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Pro automatický provoz zařízení musejí být nastaveny ovladače motorů na dveřích
příslušného rozvaděče v poloze „AUT“, jakákoli jiná poloha je signalizována jako alarmové
hlášení.

Vzduchotechnická zařízení budou provozována dle časových programů. V mimoprovozní
době bude zařízení úplně vypnuto nebo bude provozováno v útlumovém režimu s nižšími
požadovanými parametry. Režimy provozu a přesnou provozní dobu vzduchotechniky  určí
provozovatel budovy dle provozních požadavků.

Signalizace zanesených filtrů
Zanesení  filtrů je signalizováno prostřednictvím snímačů diferenčního tlaku jako alarm

do řídící centrály. Obsluha zajistí neprodleně vyčištění filtrů.

Porucha ventilátoru
Porucha ventilátoru může být způsobena buď přetržením řemenu (u řemenových

ventilátorů) nebo poruchou motoru. Chod ventilátoru je proto sledován snímačem
diferenčního tlaku a zahrnuje tak vlastně obě možné příčiny poruchy ventilátoru.

Poruchové stavy
Poruchy, které budou u jednotlivých VZT zařízení indikovány (I) resp. na jejichž základě
bude blokován (B) chod VZT:

- zámraz na straně vzduchu i vody – I, B
- zámraz rekuperátoru (desk./rot.) – I
- porucha FM nebo EC motorů – I,B
- porucha čerpadel ohřevu – I, B (pouze při venkovní teplotě nižší než 5 st. C)
- zanesení filtrů - I
- monitoring PPK - I, B

Každý poruchový stav bude zobrazen a na obslužném panelu a zároveň bude signalizován
na grafické centrále. Dotčená technologie bude odstavena.

INTEGRACE OSTATNÍCH AUTONOMNÍCH SYSTÉMŮ
EPS

Z ústředny EPS je do rozvaděčů MaR a elektro je přiveden signál – požární poplach,
který odstaví všechna ovládaná VZT  zařízení od el.energie (hardwarově – VZT4).

Spotřeby
Systém MaR bude načítat hodnoty z měřiče tepla a vodoměrů (3ks) po sběrnici M-bus.

Stavy jednotlivých měření budou vyhodnocovány a zpracovávány v BMS centrále. Dále
systém MaR bude načítat hodnoty z analyzátorů sítě. Do objektu vedou dva přívody.

Osvětlení
Ve velké hale a v malé hale jsou osazena světla s DALI předřadníky. Dali sběrnice

jsou zavedeny do rozvaděče RM1.1, kde budou osazeny převodníky DALI/modbus TCP.
Systém MaR zajistí spínání devíti okruhů ve velké hale a čtyř okruhů v malé hale – viz
regulační schéma. Okruhy je nutné při realizaci konzultovat s investorem. Pro lokální
ovládání jsou v halách osazeny ovládací skříně OS1 a OS2 (dod.elektro). Pochůzkové
osvětlení lze spustit i tlačítky v prostoru. Dálkově lze osvětlení ovládat s grafické centrály
z recepce. Systém MaR ovládá i osvětlení na tribuně.
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Rozhraní dodávek – DALI sběrnice, ovládací skříně, kabeláž od tlačítek v prostoru a
ovládacích skříní (povely i zpětná hlášení) vše dodávka elektro. Kabely jsou zavedeny do
rozvaděč RM1.1. Systém MaR dodává pouze řídící systém a SW.

FVE
V objektu bude instalována nová FVE. Systém MaR načítá po protokolu modbus

parametry ze střídačů a monitoruje provozní stavy (výkon, proud, napětí, poruchové stavy).

SYSTÉM MAR
Řídící systém zajistí provázanost výše uvedených dílčích autonomních systémů jednotlivých
technických zařízení tak, aby byla umožněna centralizace monitoringu, ovládání a plánování
všech funkcí zařízení.
Systém MaR je topologicky koncipován ve čtyřech úrovních:

1) Úroveň periferií  - obsahuje všechna potřebná čidla, akční členy, atp.
2) Úroveň I/O modulů – vstupní a výstupní moduly tvoří rozhraní mezi řídícím systémem

a technologií. Moduly mezi sebou komunikují po sběrnici RS485 standardním
protokolem Modbus.

3) Úroveň zpracování procesů - pro vlastní řízení technologických procesů jsou použity
PLC automaty s připojenými moduly vstupů a výstupů. Řídící podstanice
v rozvaděčích budou ethernet výstupem napojeny do datové sítě. Síťový kabel do
každého rozvaděče MaR zavede profese SLB. Uživatel komunikuje se systémem
prostřednictvím displeje umístěného na čelní stěně automatu v rozvaděčích.

4) Úroveň řízení (managementu) budov – je zajištěna řídící grafickou centrálou (PC
vybavené vizualizační softwarem s tiskárnou) umístěnou v recepci.

Grafická centrála
Pro účinnou správu budovy bude instalována grafická řídící stanice, která bude umístěna

ve velíně objektu, bude vybavena SW pracujícím pod OS Windows a bude umožňovat
pomocí realistické grafiky rychlé a cílené sledování a ovládání systému MaR. Grafický SW
bude nabývat následujících vlastností a možností:

Vizualizační software umožňuje:
- realistické grafické zobrazení ovládané technologie
- pomocí grafického zpracování aktuálních i záložních dat optimalizovat chod všech

zařízení
- centrální programování všech časově řízených funkcí v budově
- zobrazit detailní tabulku alarmů, pomocí odkazů z tabulky alarmů přejít přímo

do grafiky a tak rychle lokalizovat zdroj alarmů
- všechny události (alarmy, systémové zprávy, akce obsluhy atd.) se chronologicky

zapisují a je možno je kdykoli vypsat a analyzovat
- pomocí grafického zpracování aktuálních a historických dat optimalizovat chod všech

zařízení
- rychlý přístup ke všem datovým bodům a údajům v systému
- webový přístup
- distribuce alarmů na mobilní telefony, e-maily obsluhy
- centrální programování všech časově řízených funkcí v budově, včetně regulace

jednotlivých místností IRC
Pro umožnění sledování některých údajů z BMS bude ve stanici instalován webový

server. Zvolené údaje budou potom ostatním oprávněným uživatelům k dispozici po lokální
síti, prostřednictvím webového prohlížeče se budou zobrazovat na vzdáleném PC.
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Požadavky na obsluhu systému MaR
Systém MaR nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy na nadřazeném pracovišti, ale pouze
občasný dohled. Pro obsluhu systému MaR postačuje jeden kvalifikovaný pracovník -
"správce objektu", který bude dobře seznámen jak s řídicím systémem, tak i s řízenou
technologií. Správce objektu bude mít možnost zásahů a změn všech parametrů potřebných
pro ekonomický provoz připojených zařízení, bude mít k dispozici veškerá data
shromažďovaná a archivovaná na nadřazeném pracovišti. Analýza a další zpracování
normalizovaných dat je úlohou manažerské nadstavby.
Správce objektu by tedy měl být schopen pracovat s PC a předpokládá se základní znalost
operačního systému Windows. Dále by měl mít osvědčení odborné způsobilosti v
elektrotechnice (vyhláška  ČÚBPa ČBÚ č. 50/1978, paragraf 6 na zařízení do 1000 V v
objektech třídy A ) a předpokládá se také schopnost základní orientace v projektové
dokumentaci, především  profesí MaR, elektro, ústřední vytápění, vzduchotechnika, chlazení,
atp.

ROZVADĚČE MAR
Rozvaděč RM01.1 – výměníková stanice m.č.3.0.03 SO03 (příkon 4kW)
Rozvaděč je v nástěnném provedení o rozměrech 800x1200x300mm. Obsahuje silovou část
a část MaR pro řízení výměníkové stanice a přípravu TUV.
Rozvaděč RM1.1 – technická místnost č.1.1.15 SO 01 (příkon 5kW)
Rozvaděč je ve skříňovém provedení o rozměrech 800x1600x400mm. Obsahuje silovou část
a část MaR pro řízení jednotek rozvodu tepla a pro řízení osvětlení.
Rozvaděč RM1.2 – místnost č.1.1.03, SO 01 (příkon 5kW)
Rozvaděč je ve skříňovém provedení o rozměrech 800x2000x400mm. Obsahuje silovou část
a část MaR pro řízení jednotky VZT1 a VZT 4.
Rozvaděč RM2.1 – místnost č.2.2.03 (příkon 3kW)
Rozvaděč je ve skříňovém provedení o rozměrech 600x2000x400mm. Obsahuje silovou část
a část MaR pro řízení jednotky VZT2 a VZT 3 a pro řízení podlahového vytápění.

Kabeláž
Pro připojení periferních prvků MaR budou navrženy kabely s Cu jádry, v případě

potřeby stíněné a s klasifikací B2cas1d0. Kabely a elektroinstalační trubky používané ve
venkovním prostředí musí být s UV stabilní a určené pro venkovní prostředí.

Při prostupu instalací apod. požárními stěnami a požárními stropy je nutné realizovat
požární ucpávky na požární odolnost konstrukce a to certifikovaným způsobem. V souladu s
ČSN 730810 je třeba těsnit stavební a dilatační spáry, prostupy kabelů, potrubí a prostupy
ostatních instalací v rámci prostupů požárně dělícími konstrukcemi - je navrženo tyto
prostupy požárně utěsnit na požadovanou požární odolnost konstrukce a to certifikovaným
způsobem. Jedná se o těsnění prostupů kanalizačního potrubí, vodovodního potrubí, VZT
rozvodů a kabelových prostupů i ostatních instalací. Po provedení prací je požadováno
předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 246/01Sb. Těsnění konstrukcí může
provádět pouze firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsnění.

Hlavní kabelové trasy v technologických prostorech, na střeše a suterénech budou
vedeny v ocelových žlabech, v PVC trubkách (jednotlivé kabely na povrchu, v příčkách nebo
pod omítkou) a kabelových příchytkách (jednotlivé vodiče). Tam, kde bude možné
mechanické poškození kabelů, budou kabely uloženy v trubkách. Kabeláž vedená v podlaze
bude v chráničkách. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně
budou kabely stíněné nebo vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách. Stínění
kabelů bude připojeno k zemnícímu místu pouze na jednom konci.
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Pokyny pro montáž
Montáž zařízení MaR musí být provedena odbornou montážní firmou, vybavenou

pracovníky s odpovídající kvalifikací a potřebnou měřící technikou. Výrobce rozvaděčů musí
doložit „oprávnění k výrobě rozvaděčů “ a po jejich instalaci a zapojení zajistí revizní zprávu.
Provedená elektroinstalace bude v souladu s platnými ČSN a souvisejícími
elektrotechnickými předpisy a podléhá výchozí revizi podle ČSN 331500 ve smyslu ČSN 33
2000-6-61.

Všechny přístroje a další součásti dodávky profese MaR budou instalovány a uváděny
do provozu podle návodů výrobce a podle příslušných platných norem a vyhlášek.

D.1.4.h Elektrická požární signalizace
Napěťová soustava: napájecí rozvody - 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

komunikační rozvody - 2 DC 24V, SELV
Ochrana před nebezp. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41 ed3.

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními
(prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33
2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.
Požadavky na silnoproudé napájecí rozvody:

Pro ústřednu EPS a zařízení ZDP budou v trase funkční za požáru přivedeny dva
samostatně jištěné přívody 230V/6A, které zůstávají pod napětím i po aktivaci tlačítka
Central Stop. Napájení bude odpojeno tlačítkem Total Stop.

Napájecí silnoproudé rozvody v objektu budou vybaveny ochranou proti přepětí typ1 a
typ 2.

Instalace svodičů přepětí typ 3 osazením modulu SPD typu 3 (8/20, 3kA) do
přívodní svorkovnice zařízení bude provedeno u níže uvedených zařízení:

- ústředna EPS
- ústředna ZDP

Instalace svodičů přepětí na vlastní rozvody EPS:
Instalace svodičů přepětí typ 3 na dvouvodičová komunikační vedení pro zajištění

ochrany zařízení spojeného s požární bezpečností objektu před impulzním proudem
indukovaným do vedení bude aplikováno u jednotlivých smyček elektrické požární
signalizace (ochrany osazeny u ústředny EPS).

PODMÍNKY PRO NÁVRH EPS UVEDENÉ V PBŘ
a) Stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízení EPS:

Rekonstruované prostory objektu budou nově vybaveny systémem EPS. Z hlediska
normových požadavků by nebyla instalace EPS nutná, ale vzhledem k charakteru
objektu bude EPS instalována. V objektu nejsou navrženy prostory zdvojených podlah
a prostory nad podhledy, kde je požární zatížení větší než 15 kg/m2. Není požadována
detekce požáru nad plnými podhledy a pod zdvojenými podlahami.

b) Způsob detekce požáru
V objektu bude ve všech prostorách navržena detekce kouře pomocí opticko-
kouřových hlásičů.

c) Stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS
Tlačítkové hlásiče budou umístěny v souladu s čl. 4.3.3 normy ČSN 73 0875 u východů
na volné prostranství.

d) Umístění hlavní ústředny a vedlejších ústředen EPS
Ústředna systému EPS bude umístěna v samostatné místnosti č. 1.1.14 (požární úsek
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N 1.04). Zobrazovací a ovládací panel ústředny bude umístěn v prostoru vrátnice, kde
bude v provozní době zajištěna obsluha. Obslužné pole požární ochrany bude umístěno
v místě vstupu do objektu (viz výkresová část). Ústředna EPS musí být vybavena
vlastním záložním zdrojem elektrické energie, který zajistí její funkci minimálně po
dobu 24 hodin a v případě poplachu 15 minut.

e) Stanovení časů T1 a T2
Na ústředně EPS bude nastavena dvoustupňová signalizace poplachu:

Časy t1 = 30 sekund a t2 = 240 sekund.

První stupeň - čas t1 slouží pro potvrzení přijetí signálu poplachu obsluhou a eliminaci
možných planých poplachů (obsluha může ověřit případný požár). Po potvrzení
signálu obsluhou nabíhá ihned čas t2. Pokud uplyne čas t1 sekund bez potvrzení
obsluhou, dochází automaticky k vyhlášení všeobecného poplachu.

Druhý stupeň - čas t2 = 240 sekund slouží pro možnost zjištění případného planého
poplachu. Po uplynutí času t2, pokud není obsluhou zastaven, dojde k vyhlášení
všeobecného požárního poplachu.

EPS bude trvale pracovat ve dvou režimech tj. v provozní době, kdy jsou v objektu
zaměstnanci (režim DEN) a v mimoprovozní době (režim NOC). V režimu NOC
nebudou nastaveny časy t1 a t2, ale signalizace požáru bude ihned přenášena na PCO
místně příslušného HZS. Jednotlivé režimy budou přepínány automaticky od systému
EZS, kdy při elektronickém uzavření dojde k přepnutí ústředny do režimu NOC.

f) Typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení
Systém EPS bude v objektu ovládat:

1) spuštění akustického vyhlášení poplachu (sirény),

2) vypínání provozní vzduchotechniky,

3) uzavírání požárních klapek,

4) odblokování vnějších dveří klíčového trezoru,

5) aktivaci zábleskového majáku,

6) aktivaci zařízení dálkového přenosu,

7) otevření oken větrání haly 1.1.01

g) Seznam monitorovaných zařízení
Systém EPS bude monitorovat:

1) Záložní zdroje EPS

h) Stanovení druhu signalizace poplachu a požadavky na rozdělení objektu na poplach.
zóny
Poplach bude vyhlašován akustickou signalizací sirénami. Poplach bude vždy vyhlášen
v celém objektu – bez dělení do zón.

i) Požadavky na způsob spojení obsluhy EPS s HZS
V objektu nebude zajištěna trvalá přítomnost minimálně 2 proškolených osob a musí
tak být EPS vybavena zařízením dálkového přenosu s napojením na PCO místně
příslušného HZS.

j) Požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS
Bude použit plně adresovatelný systém s adresací po hlásičích.
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k) Požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou apod.
V objektu se nepožaduje vybavení EPS grafickou nástavbou.

l) Požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení
Pro kabelové trasy, na kterých jsou umístěny pouze hlásiče, není požadována funkční
integrita dle ČSN 73 0848.

Kabelové trasy, které slouží pro zařízení, která v případě ztráty napájení provedou
požadovanou funkci (např. elektromagnety držící dveře trvale otevřené, které se při
ztrátě napájení samočinně uzavřou apod.) mohou být provedeny bez požadavku na
funkční integritu. Jsou posuzovány jako běžná elektroinstalace.

Kabelové trasy pro zařízení, která musí zůstat při požáru funkční, musí být provedeny
s funkční integritou minimálně P15-R – viz elektroinstalace.

m) Požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS
V objektu nebude trvalá obsluha. Obsluha bude zajištěna pouze jednou osobou
v provozní době objektu.

n) návrh ZDP
Z ústředny EPS v objektu bude pomocí zařízení dálkového přenosu zajištěn přenos
informací o stavu požárně bezpečnostních zařízení v objektu.

Před uvedením zařízení do provozu bude s OPIS HZS dohodnut rozsah přenášených
signálů. Při návrhu EPS a ZDP musí být splněny požadavky hasičského záchranného
sboru pro připojení na PCO.

Před uvedením objektu do provozu musí být na HZS předložena ke schválení
dokumentace zdolávání požáru. V objektu bude zaveden systém generálního klíče.
Pomocí generálního klíče musí být umožněn přístup do všech prostor objektu
vybavených čidlem EPS. Generální klíč musí být umístěn v klíčovém trezoru. U
klíčového trezoru bude umístěn zábleskový maják. V prostoru u vstupu do objektu
bude umístěno obslužné pole požární ochrany a v recepci bude tlačítko total stop a
ovládací a zobrazovací panel ústředny EPS. Vlastní ústředna EPS je umístěna v
místnosti č. 1.1.14.

V rámci přípravy na případnou budoucí další etapu rekonstrukce doporučuji již nyní
provést přípravu pro dočasné přemístění tlačítka total stop, OPPO a ovládacího panelu
EPS do místnosti Recepce 2.1.03. Klíčový trezor bude i v rámci rekonstrukce
ponechán na stávajícím místě a následně budou všechna zařízení umístěna zpět do
recepce ve stávajícím objektu.

o) Požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek
Před uvedením objektu do provozu musí být provedeny koordinační funkční zkoušky,
jejichž konání musí být oznámeno v dostatečném předstihu HZS a ten se dle vlastního
uvážení může jejich provedení zúčastnit.

p) Návrh ZDP, resp. OPPO
Samostatné tlačítko OPPO bude vypínat akustickou signalizaci EZS.

q) Doporučení zpracování blokového schéma
Vzhledem k jednoduchosti objektu a funkci všech zařízení ihned při vyhlášení poplachu
není zpracování blokového schématu nutné.

POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ EPS
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V objektu není trvale přítomna obsluha v počtu 2 osob na jednom místě. Pro přivolání
zásahové jednotky HZS bude v objektu zřízena bezdrátová přenosová cesta na PCO HZS
Pardubického kraje. Investor je povinen podepsat smlouvu o zajištění přenosové cesty na
PCO a případném pronájmu přenosového zařízení.

Veškerá zařízení spojená se zásahem HZS (KTPO, OPPO a náležitosti spojené
s přenosem na PCO) budou v souladu s Technickými a organizačními podmínkami pro
připojení elektrické požární signalizace na PCO HZS vydanými HZS Pardubického kraje.

Ústředna EPS bude osazena v místnosti 1.1.14, která tvoří samostatný požární úsek.
V této místnosti bude dále osazeno zařízení ZDP a CBS nouzového osvětlení.
V místnosti recepce ve vstupní části 1.np bude osazeno zobrazovací tablo, které bude
reprodukovat všechna hlášení ústředny EPS a zároveň z něj bude možné provádět základní
úkony jako na ústředně EPS. Vstupní část 1.np není součástí 1.etapy rekonstrukce, ale
vzhledem k tomu, že tvoří únikovou cestu ze stávající haly bude vybavena systémem EPS.
Ostatní prostory této části objektu budou řešeny až ve 2.etapě.

Před vstupními dveřmi do objektu bude do venkovní fasády osazen klíčový trezor
s generálním klíčem a nad trezorem na fasádě zábleskový maják. Za vstupními dveřmi do
objektu bude osazen OPPO a dále tlačítka Central Stop a Total Stop.

Přívod napětí nn pro ústřednu, zobrazovací tablo a zařízení ZDP bude proveden
z rozvaděče RH přes jističe 6A, označené nápisem „EPS - nevypínat!“ trasou s funkční
integritou po dobu min. 15 min. Součástí ústředny EPS jsou baterie, které zajišťují provoz
při výpadku elektrické energie po dobu min. 72 hodin.

Funkce navazující na činnost EPS budou pro eliminaci případných planých poplachů
nastaveny na dva provozní režimy „DEN“ a „NOC“. Režim „DEN“ bude nastaven v souladu s
pracovní dobou provozu. Mimo pracovní dobu popř. o víkendech bude nastaven režim
„NOC“. Přepínání režimu bude nastaveno automaticky.
V režimu „DEN“ budou nastaveny 2 časové intervaly vyhlášení poplachu. V časovém
intervalu vyhlášení úsekového poplachu t1 = 60 s musí obsluha ústředny EPS potvrdit
příjem takovéhoto poplachu. Neprovede-li obsluha příjem úsekového poplachu v limitu t1,
dojde k vyhlášení všeobecného poplachu v celém objektu. V časovém intervalu vyhlášení
úsekového poplachu t2 = 240s obsluha ústředny EPS (po potvrzení v čase < t1 přijetí
informace o poplachu) musí fyzicky ověřit vznik požáru na adresovaném místě. Neprovede-li
obsluha v limitu t2 příjem úsekového poplachu, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu
v celém objektu.
V režimu „NOC“ nebo při signalizaci tlačítkového hlásiče v režimu „DEN“ i „NOC“ je okamžitě
vyhlášen všeobecný poplach (t1 = 0 s, t1 = 0 s).

Po vyhlášení všeobecného poplachu budou v objektu provedeny automaticky následující
úkony:

- spuštění akustického vyhlášení poplachu (sirén)

- aktivace zařízení dálkového přenosu

- odblokování klíčového trezoru požární ochrany

- aktivování OPPO - obslužné pole požární ochrany

- vypnutí provozního ozvučení haly a tělocvičny

- odstavení výtahu - dojetí výtahu  do úrovně 1.NP, odblokovat a uzavřít dveře výtahu
(umožnit otevření dveří tlačítkem pro případnou kontrolu uvíznutí osob ve výtahu) a
blokovat další jízdu.

- vypnutí všech vzduchotechnických jednotek v objektu
- povel do rozvodnice RWA pro otevření větracích oken
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Do ústředny EPS budou jako poruchová hlášení zavedeny následující poruchové stavy:
- nepřítomnost klíče v KTPO

- sumární porucha zdrojů EPS

- sumární porucha rozvaděčů nouzového osvětlení CBS

- monitor přítomnosti napětí na obvodech Central Stop a Total Stop

- sumární porucha rozvaděče RWA (větrání haly 1.1.01

ÚSTŘEDNA A HLÁSIČE
Navržen je analogový adresný systém osazený dvousmyčkovou ústřednou s možností

rozšíření o další dvě smyčky pro budoucí etapy.
Optickokouřové detektory budou umístěny v místech dle dokumentace na stropě

místností. Nad podhledy a v prostoru mezi podhledem a střechou sportovní haly není
požadována v PBŘ detekce požáru.

Tlačítkové hlásiče jsou umístěny u všech východů na volné prostranství a na všech
vstupech na CHÚC, vedle dveří ve výšce 1.2 m nad podlahou.

ROZVODY
Jednotlivé komponenty EPS budou zapojeny ve dvou kruhových smyčkách
Smyčka č.1 bude provedena kabelem SSKFH-V180 B2ca,s1,d1 v trasách s funkční

schopností za požáru min. PH45-R v drážkách pod omítkou tloušťky min. 10mm nebo
v podlaze  nebo na požárních kotvách do betonové konstrukce a budou v ní zapojeny
vstupní a výstupní moduly pro monitoring a ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
adresovatelné akustické sirény a tablo obsluhy.

Smyčka č.2  bude provedena kabelem SHKFH-R B2ca,s1,d1 v trasách bez funkčnosti
za požáru. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pod omítkou zdí nebo stropů, v pevných
trubkách PVC v meziprostoru mezi střechou a podhledem tělocvičny a na kabelových
příchytkách na povrchu stropů nad podhledem.

Povely pro ovládání návazných požárně bezpečnostních zařízení budou vedeny
kabelem SSKFH-V180, P90-R, B2ca,s1,d1 uloženým v trase s funkční schopností za požáru
v trubce PVC v drážce ve zdi pod omítkou tloušťky min. 10mm nebo na požárních kotvách
do betonové konstrukce.

Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN (včetně kabeláže ER) musí být
dodržena vzdálenost min. 10cm při souběhu do 5 m a min. 20 cm při souběhu nad 5 m. Při
křižování lze tuto vzdálenost zmenšit.

TYPY A ADRESY JEDNOTLIVÝCH DETEKTORŮ
Typy, adresy a rozmístění jednotlivých detektorů jsou uvedeny ve výkresové

dokumentaci. Po provedení instalace bude vypracována dokumentace skutečného
provedení, ve které budou zahrnuty případné odchylky v adresování a vedení kabelů.

POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
Elektrická požární signalizace je považována za vyhrazený druh požárně

bezpečnostního zařízení a na jeho montáž a provoz se vztahují §5 až §8 vyhlášky MV ČR
č.246/2001 Sb.

Montáž EPS
Při montáži musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové

dokumentace (typy a umístění senzorů, typy kabelů, způsob jejich uložení a kabelové trasy
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apod.)Osoba, která provedla montáž EPS musí v dokladu o montáži písemně potvrdit
dodržení výše uvedených podmínek.

Funkční zkouška
Před uvedením EPS do provozu musí osoba, která provedla montáž zabezpečit

provedení funkčních zkoušek. Při funkční zkoušce se ověří, zda provedení EPS odpovídá
projekčním a technickým požadavkům na jeho funkci, o čemž bude zpracován písemný
doklad.

Kontrola provozuschopnosti
Provozuschopnost EPS se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce,

kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených dle vyhlášky č.246/2001.
Kontrola provozuschopnosti se provádí jednou za rok v rozsahu a způsobem stanoveným
v průvodní dokumentaci výrobce zařízení.

Je-li EPS při kontrole shledána nezpůsobilou plnit svoji funkci musí být tato skutečnost
vyznačena v prostoru, kde je zařízení instalováno a provozovatel provede opatření k jejímu
neprodlenému uvedení do provozu.

Při opravách EPS lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám
výrobce.

Doklad o kontrole provozuschopnosti EPS musí obsahovat následující údaje:
- údaje o provozovateli EPS dle §7 odst.8a a odst. 8b
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení a výrobní číslo kontrolovaného

zařízení
- výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich

odstranění
- datum a termín příští kontroly provozuschopnosti
- údaje o osobě, která kontrolu provedla  §7 odst. 8f

Zkoušky za provozu
Kromě pravidelné jednoroční kontroly se musí provádět následující zkoušky činnosti EPS

při provozu:
- jednou za měsíc u ústředny
- jednou za půl roku u samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá
Zkouška činnosti se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou EPS za pomocí
zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Předání zařízení
Součástí předávací dokumentace bude:

1) Návod k obsluze
2) Doklad o montáži
3) Doklad funkční zkoušce

Dále je uživatel povinen uzavřít servisní smlouvu s organizací oprávněnou gestorem
systému pro tuto činnost, která bude provádět opravy a kontroly provozuschopnosti.

Před uvedením do provozu musí uživatel určit osoby zodpovědné za provoz EPS, a
dále průkazně proškolit osoby oprávněné k manipulaci se systémem EPS:

IO 01.1 Energokanál
Tato část projektové dokumentace řeší návrh energokanálu, který slouží k vedení

areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým zázemím v suterénu objektu SO
03 a objektem SO 01. Energokanál je veden pod terénem dvorní částí areálu sportovní haly.
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Kanál je navržen z prefabrikovaných železobetonových dílců s průřezem ve tvaru písmene U
a z prefabrikovaných železobetonových zákrytových desek. Od objektu SO 01 je kanál
oddělen požárním předělem – vyzdívkou.

Bourací práce a demontáže
V souvislosti s výstavbou energokanálu je navržena demolice dvou zděných garáží

přistavěných k objektu SO 03. Garáže budou kompletně odstraněny včetně vybourání
podlahové konstrukce a základů.

V místě napojení kanálu na objekty SO 01 a SO 03 budou v obvodových stěnách obou
objektů probourány otvory 1350x500 mm. Nadpraží těchto otvorů bude zajištěno osazením
překladů z ocelových válcovaných nosníků – 2x I180 pro otvor ve zdivu tl. 350 mm, resp. 4x
I180 pro otvor ve zdivu tl. 750 mm. Pro bourání otvorů a osazení překladů nutno dodržet
postup stanovený stavebně konstrukčním řešením této projektové dokumentace.

Uložení ocelových nosníků od líce budoucího ostění je minimálně 200 mm a je zde
třeba provést podbeton tl. min. 50 mm z betonu C16/20-X0, který zajistí roznesení
soustředěného zatížení do zdiva. Podbeton bude proveden na celou šířku stěny do předem
vyříznuté a následně dobourané kapsy. Po zatvrdnutí betonu min. 24 hod. od betonáže bude
provedena jednostranná drážka. Po osazení překladu je třeba ocelovými klíny (ocelové
plechy) provést vyklínování vůči horní hraně otvoru (drážky) po celé délce, tak aby
projektovaný překlad byl aktivován. Volný prostor mezi klíny bude vyplněn rozpínavou
maltou. Při provádění drážky je možné dočasně oslabit stěnu maximálně na polovinu její
šíře. Osazení, a především aktivace nosníků bude možné nejdříve 24 hod. po zabetonování
podbetonu.

Bourání drážky je možné provádět vždy jen pro jeden otvor, nelze provádět bourání
ve více otvorech naráz. Zároveň je vhodné při vybourávání postupovat chronologicky shora
dolů není-li uvedeno jinak. Po aktivaci vnitřní poloviny nosníků je možné analogicky postup
opakovat z druhé strany stěny. Jakmile budou aktivovány všechny nosníky v rámci jednoho
otvoru, budou všechny spodní pásnice provařeny pásovou ocelí P5/50 á 400 mm.
Předpokládá se jednostranný koutový svar tl. 3 mm.

Zemní práce
Ve dvorní části areálu bude vybourána stávající zpevněná plocha a odtěženo podloží

do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu – řešeno v části dokumentace D.1.1 –
architektonicko-stavební řešení.

Pro osazení energokanálu bude proveden výkop do hloubky -0,910 od projektové
úrovně ±0,000. Oproti šířce kanálových dílců bude výkop rozšířen na každou stranu cca o
800 mm pro zajištění dostatečného pracovního prostoru. Vykopaná zemina bude skladována
na staveništi pro použití v zásypech.

Po osazení zákrytových desek a zaizolování kanálu bude proveden obsyp a zásyp
kanálu zeminou z výkopových prací. Zásyp je nutné hutnit po vrstvách. Přebytečná zemina
bude odvezena na skládku.
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Základové konstrukce
Pod samotným energokanálem bude provedena vrstva podkladního betonu C16/20

v tloušťce 100 mm. Ten slouží jako podklad pro provedení hydroizolace dna kanálu.

Hydroizolace
Těleso kanálu bude z vnější strany chráněno proti pronikání vlhkosti povlakovou

hydroizolací z asfaltových pásů tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze
skleněné tkaniny. Asfaltové pásy budou plnoplošně nataveny k podkladu ošetřenému
asfaltovým penetračním nátěrem. Alternativně může být použita povlaková hydroizolace
z PVC-P fólie. Hydroizolace stěn a stropu kanálu bude před poškozením chráněna deskami
XPS tloušťky 50 mm.

Konstrukce energokanálu
Energokanál je navržen z prefabrikovaných železobetonových dílců o průřezu ve tvaru

písmene U. Světlé rozměry kanálu jsou 1350x500 mm, rozměry dílců 1190x1610x630 mm
(d x š x v). Dílce se ukládají do vrstvy čerstvého podkladního betonu tl. 80 mm. Dílce jsou
stykovány vyplněním styčných spár polymercementovou maltou.

Zakrytí kanálu bude provedeno prefabrikovanými železobetonovými zákrytovými
deskami o rozměrech 1190x1610x140 mm. Zákrytové desky je nutné ukládat do maltového
lože tl. 15 mm.

V rohové části bude zakrytí kanálu místo prefabrikovaných zákrytových desek řešeno
vyztuženou dobetonávkou. Dobetonávka bude provedena z betonu C25/30 - XC2 tloušťky
140 mm. Vyztužená bude v obou směrech a při obou površích KARI sítí B500 Ø8/100 mm.
Se stávající konstrukcí energokanálu bude monolitická deska propojena pomocí navrtané
výztuže Ø8/100 mm.

Otvor v obvodové stěně objektu SO 01, kterým je kanál na objekt napojen, bude
uzavřen požárním předělem – vyzdívkou s požární odolností dle PBŘ. Prostupující potrubí
bude utěsněno požárními ucpávkami.

Zpevněné plochy
Stávající zpevněná plocha ve dvorní částí areálu bude vybourána a bude odtěženo

podloží do hloubky cca 0,6 m pod úroveň terénu. Po zasypání energokanálu bude
realizovaná nová dlážděná zpevněná pojezdová plocha z betonové zámkové dlažby.

IO 01.2 Areálový rozvod splaškové kanalizace
 V prostoru atria mezi jednotlivými částmi řešeného objektu sportovní haly se zázemím

jako celku a navazujícími objekty (Tyršův dům a sokolovna) se v současné době nachází
několik podzemních objektů. Z většiny se jedná o nevyužívané objekty za hranou životnosti,
jejichž stav se dá z hlediska konstrukčního považovat za havarijní. V rámci tohoto projektu
bude atrium od těchto objektů vyčištěno.

Jedná se o:

- stávající nevyužitý instalační kanál
- stávající nevyužitá podzemní betonová nádrž
- stávající septik pro odpadní vody z Tyršova domu a sokolovny (předpoklad)
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- další možné, nezmapované drobné nevyužité podzemní objekty – šachty, apod.
Tyto objekty budou odhaleny pod stáv. terénem, a budou vytěženy. Následné jámy budou
zasypány.

Jedna z výše zmiňovaných nádrží funguje v současné době jako septik, o objemu cca 15-
20m3, s přepadem do jednotné kanalizace vedené v atriu. Septik vzhledem k jeho stáří
nefunguje dobře, nádrž již nepropustný, a protéká do jednotné kanalizace. Septik je
pravidelně vyvážen, jedná se o zbytky kalů, zachycené v kalové komoře septiku. Vzhledem
k částečnému zborcení konstrukce septiku a jeho celkovému nevyhovujícímu stavu bude
septik zrušen, a vytěžen. Kanalizační potrubí na nátoku bude přepojeno do stávající
jednotné kanalizace vedené v prostoru atria. V místě napojení bude osazena nová
prefabrikovaná šachta s pachutěsným poklopem.

Namísto původních podzemních objektů bude v atriu umístěna nová prefabrikovaná
akumulační nádrž o objemu 20m3, která bude akumulovat srážkové vody z přilehlých
střech.

Splaškové odpadní vody z instalovaných zařizovacích předmětů a jiných zařízení
budou v předstěnách, příčkách, příp. v podlaze svedeny připojovacím potrubím do svislého
kanalizačního potrubí, které bude vedeno v instalačních šachtách, nebo obezdívkách, příp.
ve stavebních konstrukcích, nebo volně přiznaně v technických prostorech. Svislé odpadní
potrubí bude v 1.NP opatřeno čistící tvarovkou pro možnost čištění kanalizace. Svislé
odpadní potrubí v podlaze 1.NP přechází do svodného potrubí ležaté kanalizace vedeného
v zemi pod základovou deskou, v min. spádu 2%. Rozvod ležaté kanalizace bude vyveden
směrem z objektu, kde bude napojen na stávající potrubí jednotné kanalizace. Napojení
proběhne vně objektu, u obvodové stěny objektu, v ulici Opletalova. V místě napojení na
stáv. potrubí bude osazena nová prefabrikovaná revizní šachta DN1000 s pachutěsným
poklopem pro zatížení D400.

Do splaškové kanalizace budou napojeny odpadní vody ze zařizovacích předmětů
umístěných v prostoru sportovní haly a jejím zázemí, v rámci řešené I. etapy. Dále bude do
kanalizace sveden kondenzát ze zařízení v technické místnosti, a z VZT jednotek.

Navrhované připojovací kanalizační potrubí bude provedeno z PP-HT potrubí.
Navrhované svodné kanalizační potrubí do země bude provedeno z PVC-KG potrubí. Potrubí
se spojuje pomocí hrdel s gumovým těsnícím kroužkem. Připojovací potrubí od zařizovacích
předmětů bude uložené v minimálním spádu 3%, svodné v zemi min. 2%, potrubí pro odvod
kondenzátu min. 1%, není-li uvedeno jinak.

Kanalizace bude dle normy odvětrána nad střechu objektu, kde bude zakončena
soupravou větrací hlavice.

 Po ukončení montáže se provede zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizačního
potrubí podle příslušných předpisů.

IO 01.3 Areálový rozvod dešťové kanalizace

Pro řešený objekt slouží stávající přípojka jednotné kanalizace, napojena na stoku
jednotné kanalizace v ulici Opletalova. Kanalizační přípojka zůstává stávající, v rámci tohoto
projektu dojde k úpravám navazujícího areálového a vnitřního potrubí kanalizace.

 V prostoru atria mezi jednotlivými částmi řešeného objektu sportovní haly se zázemím
jako celku a navazujícími objekty (Tyršův dům a sokolovna) se v současné době nachází
několik podzemních objektů. Z většiny se jedná o nevyužívané objekty za hranou životnosti,
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jejichž stav se dá z hlediska konstrukčního považovat za havarijní. V rámci tohoto projektu
bude atrium od těchto objektů vyčištěno.

Namísto původních podzemních objektů bude v atriu umístěna nová prefabrikovaná
akumulační nádrž o objemu 20m3, která bude akumulovat srážkové vody z přilehlých
střech. Dešťové vody budou po realizaci této etapy v případě potřeby využívány pro potřeby
města Chrudim – především pro technické účely, údržbu, apod. V rámci tohoto projektu
bude v části projektu ZTI provedena příprava pro to, aby bylo možno v budoucnu
akumulované srážkové vody využívat pro splachování WC. Příprava spočívá v odděleném
rozvodu vodovodu pro WC, z technické místnosti, k jednotlivým WC. Dále bude v rámci
úprav prostor atria provedeno protrubkování (chráničky pro potrubí) mezi technickou
místností a samotnou akumulační nádrží, pro budoucí vedení vodovodního potrubí, a el.
kabelu.

Dešťové vody z plochých střech řešené části objektu SO02 budou odvedeny pomocí
střešních vtoků (se samoregulačním vyhříváním – dodávka elektro) a vnitřních dešťových
svodů. Dešťové vody budou napojeny do areálové dešťové kanalizace, která je svedena
směrem do areálové dešťové kanalizace, která probíhá podél východní fasády objektu SO02.
Tato areálová kanalizace odvodňuje vpusti na parkovišti. Svislé odpadní potrubí bude v 1.NP
opatřeno čistící tvarovkou pro možnost čištění kanalizace. Svodné odpadní potrubí ležaté
kanalizace bude vedeno v zemi pod základovou deskou, v min. spádu 2%. Rozvod ležaté
kanalizace bude vyveden směrem z objektu, kde bude napojen na stávající potrubí areálové
dešťové kanalizace. Napojení proběhne vně objektu, u obvodové stěny objektu, v prostoru
parkoviště. V místě napojení na stáv. potrubí bude osazena nová prefabrikovaná revizní
šachta DN1000 s pachutěsným poklopem pro zatížení D400.

Do akumulační nádrže budou nově napojeny stávající, příp. nové dešťové svody ze
stávajících přilehlých střech, které jsou spádovány směrem do atria. Tyto stáv. dešťové
svody, které jsou v současné době zakončeny v prostoru atria, v nádvoří, budou nově
napojeny areálovou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže. Přepad z akumulační nádrže
bude proveden do stávající jednotné kanalizace, která je vedena z atria pod objektem, do
stávající kanalizační přípojky a dále do kanalizační stoky v ulici Opletalova.

Nové dešťové svody ze sportovní haly budou v prostoru parkoviště napojeny na
stávající kanalizační revizní šachtu. Napojení nového svodného potrubí bude provedeno
vývrtem stáv. revizní šachty, a vložením šachtové vložky.

Umístění přístavby SO02 je plánováno tak, že jedním rohem bude překrývat stávající
potrubí dešťové kanalizace, která odvodňuje parkoviště přilehlé k hale. V tomto místě bude
provedena lokální přeložka dešťové kanalizace. Napojení nového potrubí bude provedeno do
stávající revizní šachty.
Celkové množství dešťových vod ze střech objektu, resp. areálu sportovní haly, zůstává
stávající, beze změny.

IO 01.4 Areálový rozvod vodovodu
Z kotelny (technické místnosti) bude veden páteřní rozvod studené vody, teplé vody,

cirkulace, dále rozvod studené vody pro dopouštění akumulační nádrže a užitková voda pro
WC. Všechny tyto potrubí budou vedeny v novém kanále přes atrium do sportovní haly.
Potrubí pro využití dešťových vod a pro dopouštění akumulační nádrže bude vedeno
částečně v instalačním kanále a částečně v terénu nádvoří, umístění potrubí je zřejmé z
výkresové dokumentace.
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Při prostupu potrubí stěnou z  instalačního kanálu k akumulační nádrži osadit
vodotěsné manžety.

Při montáži veškerých vodovodních rozvodů je nutné dodržet platné předpisy, normy
a vyhlášky, zejména ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, a dále také montážní návody a
předpisy výrobců jednotlivých zařízení.

Studená voda vedená v kanále

Rozvody studené vody v kanále budou provedeny z nerezového potrubí bezešvého
svařovaného. Potrubí vedené v instalačním kanálu v prostoru atria bude opatřeno tepelnou
izolací z kamenné vlny s hliníkovou folií tl. 30mm.

Spád rozvodů bude 0,3 % k místu napojení. Rozvod potrubí bude uložen tak, aby byl
zabezpečen volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození
rozvodů, případně stavebních konstrukcí. Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se
provede proplach, dezinfekce a tlaková zkouška systému v souladu s ČSN 75 5409.

Užitková voda

Areálové rozvody studené vody a vody pro WC vedeny v instalačním kanále budou
provedeny z nerezového potrubí bezešvého svařovaného. Potrubí pro přípravu využití
dešťové vody a dopouštění akumulační nádrže vedené v zemině bude provedeno z potrubí
PE100RC SDR11. Potrubí vedené v instalačním kanálu v prostoru atria bude opatřeno
tepelnou izolací z kamenné vlny s hliníkovou folií tl. 30mm.

Spád rozvodů bude 0,3 % k místu napojení. Rozvod potrubí bude uložen tak, aby byl
zabezpečen volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození
rozvodů, případně stavebních konstrukcí. Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se
provede proplach, dezinfekce a tlaková zkouška systému v souladu s ČSN 75 5409.

Areálové rozvody teplé vody a cirkulace vedené v kanále
Rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z nerezového potrubí bezešvého

svařovaného. Potrubí vedené v instalačním kanálu v prostoru atria bude opatřeno tepelnou
izolací z kamenné vlny s hliníkovou folií tl. 50mm. Spád rozvodů bude 0,3 % k místu
napojení. Rozvod potrubí bude uložen tak, aby byl zabezpečen volný pohyb trubek vlivem
teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů, případně stavebních konstrukcí. Po
ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach, dezinfekce a tlaková
zkouška systému v souladu s ČSN 75 5409.

Zkoušení vnitřního vodovodu:
Před uvedením vodovodu do provozu se provede technická prohlídka a tlaková

zkouška dle ČSN. Veškeré rozvody vody budou před uvedením do provozu prozkoušeny na
1,5 násobek provozního přetlaku a to po dobu minimálně 24 hodin. Tlaková zkouška bude
prováděna dle platného předpisu ČSN 75 5409.

Provedení rozvodů je patrno z výkresové části projektu. Provedení musí odpovídat
ČSN a hygienickým předpisům. Při montáži je nutno dodržovat technologické postupy
stanovené výrobci, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané
minimální vzdálenosti rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů.
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IO 01.5 Areálový rozvod ÚT
         Do stávajícího objektu "Tyršova domu" bude přivedena přípojka horkovodu a v
místnosti 3.0.03 - Technická místnost III bude vybudována předávací stanice, která bude
jako zdroj tepla sloužit pro rekonstruovanou a přistavovanou část objektu. V místnosti
3.0.01 -Technická místnost I jsou umístěny dva zásobníky TeV, každý o objemu 1000 l, ke
kterým je přiveden okruh vytápění od předávací stanice. Okruh topné vody je od předávací
stanice veden v zemi v instalačním kanálu. Odtud je veden dovnitř objektu ve sklepě,
následně pod stropem v místnosti 1.1.05 Nářaďovna. Odtud je sveden do předstěny, kterou
projde až do technické místnosti 1.1.15. Zde je umístěn kombinovaný rozdělovač se
sběračem, ze kterého vedou jednotlivé topné okruhy. Rozvody budou vedeny především v
podhledu, případně podél stěn. Páteřní rozvod vytápění k rozdělovači bude proveden z trub
ocelových svařovaných, vnitřní rozvody vytápění od rozdělovače budou provedeny z potrubí
měděného spojovaného pájením, případně pomocí lisovaných spojů.

Celý páteřní potrubní rozvod bude proveden z trub ocelových závitových nebo
bezešvých spojovaných svařováním, potrubí bude umístěno v zemním kanále. Z
rozdělovače a sběrače, bude potrubí měděné, spojované pájením. Jednotlivé větve povedou
v podhledu k odběrným místům. Potrubí bude zavěšeno na ocelových konzolách. Ve
strojovně UT a místnostech suterénu bude potrubí zavěšeno na stropní konstrukci, případně
na konzoly osazené na podlahu řešeného prostoru. Maximální zatížení jedné konzoly smí být
max. 150 kg. Pro zavěšení bude použito společných konzol zhotovených na montáži z tyče
U50 (příp. L 50x50x5mm) kotvených do stavebních konstrukcí vruty s hmoždinkami nebo
zavěšených pomocí tyčí d10mm. K uchycení potrubí ke konzolám doporučujeme použít
výrobky pro vytápění a VZT, veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. Pro
uchycení do stavebních konstrukcí budou použity prvky z programu pro vzduchotechniku,
upevněné nerezovými šrouby.

Uložení musí splňovat požadavky na bezpečné, trvalé a hluk a vibrace nepřenášející
uložení. Přednostně je třeba volit uložení pomocí závěsů na závitové tyče do hmoždinek
nebo systémové konzoly s objímkami s gumovou výstelkou. Na rozvodech ÚT musí být
provedeny kompenzace (délkové roztažnosti) dle manuálu zvoleného typu materiálu a
výrobce.

Nátěry ocelových zařízení, ocelových potrubí a ocelových doplňkových konstrukcí budou
provedeny barvou syntetickou dvojnásobné s 1x emailováním včetně nátěru základního.
Natírané plochy je třeba před nátěrem řádně okartáčovat a odmastit.

Páteřní ocelový rozvod vedený v kanálu bude opatřen izolací z kamenné vlny s
hliníkovou folií o min. tloušťce 50mm

Při vlastní realizaci je zapotřebí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy zejména
platné vnitropodnikové předpisy a platné ČSN k zajištění BP a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 48/82 Sb.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutno dodržovat platné předpisy o požární ochraně a
činnosti se zvýšením požárním nebezpečím provádět v souladu s platnou legislativou
v požární ochraně.

Při vlastní realizaci projektu je nutno dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení a
vyregulování topného systému.

Při montáži a provozu topného systému je zapotřebí dodržovat předepsané
bezpečnostní předpisy a vyhlášky ČÚBP. Při montáži je třeba dbát zejména na dodržování
protipožárních opatření a opatření proti úrazu elektrickým proudem.
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IO 02 Akumulační nádrž

Pro řešený objekt slouží stávající přípojka jednotné kanalizace, napojena na stoku
jednotné kanalizace v ulici Opletalova. Kanalizační přípojka zůstává stávající, v rámci tohoto
projektu dojde k úpravám navazujícího areálového a vnitřního potrubí kanalizace.

 V prostoru atria mezi jednotlivými částmi řešeného objektu sportovní haly se zázemím
jako celku a navazujícími objekty (Tyršův dům a sokolovna) se v současné době nachází
několik podzemních objektů. Z většiny se jedná o nevyužívané objekty za hranou životnosti,
jejichž stav se dá z hlediska konstrukčního považovat za havarijní. V rámci tohoto projektu
bude atrium od těchto objektů vyčištěno. Tyto objekty budou odhaleny pod stáv. terénem, a
budou vytěženy. Následné jámy budou zasypány.

Namísto původních podzemních objektů bude v atriu umístěna nová prefabrikovaná
akumulační nádrž o objemu 20m3, která bude akumulovat srážkové vody z přilehlých střech.
Dešťové vody budou po realizaci této etapy v případě potřeby využívány pro potřeby města
Chrudim – především pro technické účely, údržbu, apod. Toto využití dešťových vod bude
probíhat vždy dle potřeby, nepravidelně, nárazově, a to pomocí umístění čerpadla do
nádrže; příp. vozy údržby budou do nádrže umisťovat sací hadice. V rámci tohoto projektu
bude v části projektu ZTI provedena příprava pro to, aby bylo možno v budoucnu
akumulované srážkové vody využívat pro splachování WC. Příprava spočívá v odděleném
rozvodu vodovodu pro WC, z technické místnosti, k jednotlivým WC. Dále bude v rámci
úprav prostor atria provedeno protrubkování (chráničky pro potrubí) mezi technickou
místností a samotnou akumulační nádrží, pro budoucí vedení vodovodního potrubí, a el.
kabelu.

Akumulační nádrž má užitný objem 20m3, její konstrukce je samonosná, vyrobena
z nepropustného železobetonu, na stavbu bude dopravena jako prefabrikát. Do akumulační
nádrže je zajištěn přístup pomocí revizních otvorů s poklopem o průměru 600mm. Vzhledem
k možnosti pojíždění bude osazen litinový poklop pro zatížení D400. V případě budoucího
využití dešťových vod pro splachování WC v řešeném objektu bude možné do nádrže umístit
biologické separátory na nátoku, biologické separátory zajišťují prvotní filtraci dešťových vod
na nátoku do akumulační nádrže.

Do akumulační nádrže budou nově napojeny stávající, příp. nové dešťové svody ze
stávajících přilehlých střech, které jsou spádovány směrem do atria. Tyto stáv. dešťové
svody, které jsou v současné době zakončeny v prostoru atria, v nádvoří, budou nově
napojeny areálovou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže. Přepad z akumulační nádrže
bude proveden do stávající jednotné kanalizace, která je vedena z atria pod objektem, do
stávající kanalizační přípojky a dále do kanalizační stoky v ulici Opletalova.

IO 03.1 Přípojka vodovodu
Stávající přípojka vodovodu pro sportovní halu PVC d90 v ulici Opletalova bude

demontována a v místě napojení z vodovodního řadu odpojena, včetně uzavíracího ventilu.

Stávající přípojka vodovodu pro Tyršův dům č.p.12 v ulici Tyršovo náměstí bude
demontována a v místě napojení z vodovodního řadu odpojena, včetně uzavíracího ventilu –
v tomto místě bude napojena nově navrhovaná vodovodní přípojka.

 Pro řešený objekt I. etapy (sportovní hala a hygienické zázemí) a následně i pro další
objekty (etapy) bude provedena nová vodovodní přípojka PE100RC DN110 SDR11 o délce
20,7m, která bude na stávající vodovodní řad PVC DN160 napojena odbočkovým přírubovým
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T-kusem PVC DN160/ PE DN110 v ulici Tyršovo naměstí. Přípojka bude zakončena v objektu
Tyršova domu SO03 fakturační vodoměrnou sestavou.

Výpočet spotřeby vody I.etapy:
Průměrná roční spotřeba 1100 m3/rok
průměrná denní spotřeba Qp:
Qp = 1100 m3.rok-1/365 3,013m3 = 3013,7 l/den
Maximální denní spotřeba Qdmax:
Qdmax = 3013,7 x 1,35 4068,5 l/den
Maximální hodinová spotřeba Qh:

     Qh = 4068,5 x 4 / 24        16 274 l/hod = 4,52 l/s

Výpočet rezervy pro připojení dalších etap:
Průměrná roční spotřeba 690 m3/rok
průměrná denní spotřeba Qp:
Qp = 690 m3.rok-1/365 1,89m3 = 1890 l/den
Maximální denní spotřeba Qdmax:
Qdmax = 1890 x 1,35 2 551,5 l/den
Maximální hodinová spotřeba Qh:

     Qh = 2551,5 x 4 / 24        10 206 l/hod = 2,835 l/s

Celková spotřeba pro všechny etapy:
Průměrná roční spotřeba 1790 m3/rok
průměrná denní spotřeba                                         4,903m3 = 4903,7 l/den
Maximální denní spotřeba Qdmax:                            6 620 l/den
Maximální hodinová spotřeba Qh:                             26 480 l/hod = 7,355 l/s

Potřeba pitné vody
Specifická potřeba vody fakturované celkem -
výhled 160 l/EO/den

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1.29
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 4.4
Údržba zeleně (100 dní) 16 m3/rok

Tabulka potřeby pitné vody

Počet obyvatel 255
Údržba zeleně [m2] 4 367
Denní průměrná potřeba vody  [ m3/den ] 48
Maximální denní potřeba vody  [ m3/den ] 62
Maximální hodinová potřeba vody [ l/hod ] 11 302
Maximální hodinová potřeba vody [ l/s ] 3.14
Roční potřeba vody [m3/rok] 15 591

Potrubí vodovodní přípojky v celkové délce cca 20,7m bude vedeno v zemním výkopu.
Toto potrubí bude ukončeno vodoměrnou sestavou v objektu za první obvodovou stěnou.
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Hlavní fakturační vodoměr je navržen o těchto parametrech Q = 40 m3/h, Tmax =
50°C, PN 16 bar, stavební délka 300mm. Potrubí vodovodní přípojky bude vedeno v zemním
výkopu na pískovém loži.

Světlost armatur a  tvarovek před a za redukcemi musí odpovídat světlosti přípojky.
Pro utěsnění přírubového spoje se používají výhradně přírubová profilová těsnění s

ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s  ocelovou vložkou a  O-kroužkem dle DIN EN
1514-1 či DIN 2690. Použití přírubových těsnění vysekávaných či litých do  formy bez nebo
s  textilní vložkou není povoleno.

Přípojka vodovodu dimenze DN110 je v souladu se standardy VS Chrudim, přípojka je
navržena potrubím z PE100RC. Potrubí bude uloženo v tělese komunikace a chodníku
s krytím splňujícím požadavky ČSN 73 6005. Potrubí přípojek vodovodu bude uloženo ve
spádu nejméně 1 %.

Pro armatury vodovodu budou použity litinové s těžkou antikorozní ochranou.
Šoupata přírubová s bočně vedeným měkce těsnícím klínem, nestoupavým vřetenem
s válcovým závitem. Šoupata budou ovládána teleskopickými zemními soupravami
vyvedenými do uličních poklopů.

Přírubové tvarovky vodovodu budou zajištěny betonovými bloky.

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích bude okolo budované vodovodní přípojky
zřízeno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí na každou stranu.

Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,3 m budou zabezpečeny pažením
nebo budou event. svahovány 3:1. Šířka výkopu bude min. 0,9 m. Při použití pažení se
rozšíří výkop o tloušťku stěn použitého pažení.

Výkopy budou uloženy na místo určené dodavatelem v blízkosti stavby.
Pokud bude ve výkopech zasažena hladina podzemní vody, budou výkopy

zabezpečeny těsněným zátažným pažením a na dno výkopu bude uloženo v rýze drenážní
potrubí PVC DN 100 obsypané štěrkem. V nejnižším místě výkopu bude voda odčerpávána
z výkopu. Souhlas přečerpávat balastní vody z výkopu do kanalizace je nutné řešit se správ-
cem a provozovatelem kanalizace v rámci zpracování a projednání projektové dokumentace.
Při realizaci je nutné dodržovat standardy vlastníka vodovodu VS Chrudim.

Při výkopových pracích se vyžaduje důsledné dodržování platných předpisů o bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci.

Potrubí vodovodních přípojek bude uloženo dle standardů budoucího provozovatele na
pískový podsyp min. tl. 0,1 m a do pískového úložného klínu zhutněného na 95 PS. Obsyp
potrubí bude proveden pískem 0,3 m nad vnější vrchol potrubí, hutněným po vrstvách 0,2
m. Min. krytí potrubí vodovodu bude 1,2 m a min. spád 0,3 %. Jak je vyobrazeno na
výkrese uložení potrubí vodovodu. Zásyp bude vytěženým výkopkem popř. jiným vhodným
materiálem, pokud se ukáže, že výkopek je pro zpětný zásyp nevhodný. O vhodnosti použití
výkopku pro zásyp a míře zhutnění rozhodne přizvaný geolog.

Na potrubí bude uchycen signalizační vodič CYY4,0mm2. Do úrovně 300mm nad
povrch potrubí bude uložená výstražná fólie modré barvy přesahující povrch trubky 50mm
na každou stranu.

Při ukládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technic-
kými podmínkami výrobce, projektem a příslušnými normami.
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Způsob provedení obsypu a zásypu potrubí předepisuje projekt – tj. materiál obsypu, jeho
vlastnosti a míru zhutnění. Pro zeminy soudržné a písky tř. S3, S4, S5 (dle ČSN 73 1001) se
předepisuje kontrola zhutnění metodou Proctor Standard, u zemin nesoudržných se
předepisuje relativní ulehlost. Pro zásypy rýh pro vedení inženýrských sítí v komunikacích
platí požadavky na zhutnění podle kap. 7 ČSN 72 1006. Zásypové materiály pro použití při
stavbě zabezpečuje a dokladuje zhotovitel stavby.

Vodovodní řady budou podrobeny tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky
vodovodního a závlahového potrubí. Tlakové zkoušky úsekové se provádějí při nezasypaném
potrubí (viditelný musí být povrch trub a spoje), pokud není výrobcem potrubí stanoveno
jinak. Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. Potrubí
se naplní vodou (plní se zpravidla z nejnižšího místa), odvzdušní se a až do provádění
tlakové zkoušky se udržuje pod provozním přetlakem.
Tlakové zkoušky celkové se provádějí na základě dohody účastníků výstavby při předání
stavby, prokazuje se jimi správné propojení dříve odzkoušených úseků do funkčního celku.
Zkoušené potrubí musí být zasypané, namontovány jsou veškeré armatury a tvarovky,
uzávěry kromě koncových jsou otevřené. Potrubí se naplní vodou, odvzdušní a udržuje pod
provozním přetlakem do začátku zkoušky. Zkušební přetlak se volí rovný maximálnímu
provoznímu přetlaku, doba trvání zkoušky je 8 hodin – zkouška vyhoví, pokud přetlak
neklesne pod hodnotu 90 % maximálního provozního přetlaku.

Krátké úseky při opravách a připojení nových potrubí na stávající řady, není-li možné
tyto vyřadit z provozu, se zkoušejí na provozní přetlak za současného pozorování, přičemž
nesmí být viditelný únik vody.

Nejvyšší provozní přetlak Ppmax. se určí z tlakových poměrů v síti.
O zkouškách se provádí předepsaný zápis.

Před uvedením do provozu bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, propláchnutí
potrubí, zkouška a kontrola identifikačního vodiče, příp. další zkoušky vyžadované správcem
při přebírání vodovodu. Vodovodní přípojka může být uvedena do provozu po napojení na
vodovod, které lze provést až po vydání kolaudačního rozhodnutí na řady a uvedení řadů do
provozu.

Jednotlivé podzemní a nadzemní investice jsou zakresleny do výkresů situace a
podélného profilu. Před zahájením výkopových prací prověří zhotovitel u všech správců inž.
sítí úplnost zákresů jejich sítí v projektové dokumentaci. Prověření se musí týkat všech
druhů inž. sítí, vyskytují-li se v projektu či nikoliv. Dodavatel požádá správce podzemních
inž. sítí o jejich vytýčení v terénu a kontrolu jejich zakreslení ve výkresové dokumentaci.
Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inž. sítěmi musí být provedena za
odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení.

Tento odborný dozor zajistí ve všech případech dodavatel. Při pracích pod nadzemním
vedením musí být dodržena ustanovení příslušných předpisů a norem a to jak pro
bezpečnost pracovníků, tak i strojů a zařízení.

Během výstavby bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a
navrhovaných podzemních inženýrských sítí dle platné legislativy a minimální odstupové
vzdálenosti při souběhu či křížení požadované ČSN 73 6005.

Provedení musí odpovídat ČSN, hygienickým předpisům zejména ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, ČSN 75 5411
Vodovodní přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73
6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN EN 805; ČSN 75 5911,
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zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a vyhl. č. 490/2005 Sb. v aktuálním
platném znění. Při montáži je nutno dodržovat technologické postupy stanovené výrobci,
bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané minimální vzdálenosti
rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů.

Realizace díla musí být prováděna v souladu s platnou legislativou (zákony, vyhláškami
a ČSN). Musejí být splněny všechny požadavky VS Chrudim, rovněž požadavky ostatních
majitelů a provozovatelů inženýrských sítí v zájmové oblasti. Požadavky jsou uvedeny
v dokladové části dokumentace ve stanoviscích jednotlivých DOSS.

Případné změny během realizace musí být včas projednány se zástupci investora, s
projektantem, s dotčenými správci sítí a případně dalšími dotčenými účastníky stavebního
řízení. Dodavatel zajistí zákres skutečného provedení díla a geodetické zaměření v J-TSK dle
standardů VS Chrudim.

IO 03.2 Přípojka EOP
Přípojka EOP není součástí této dokumentace.

Vvýčet technických a technologických zařízení

· Výtah 850/2 stanice, jmenovitá rychlost 1 m/s, výkon pohonu 4,8 kW – 1ks
· Akumulační nádrž – betonová, podzemní, objem 20 m3 – 1 ks

· Výměníková stanice- výkon 600 kW – 1 ks.

· Akumulační zásobník TUV – primární ohřev přes deskový výměník (součást
předávací stanice) s topným tělesem na el. energii z FVE panelů; objem 1000 l - 2
ks.

· FVE panely – 2094 x 1038 x 35 mm, instalovaný DC výkon 19,80 kWp, max
dosažitelný AC výkon 17,00 kW, roční výroba energie 18,93 MWh, úspora emisí
9,71 t - 40 ks

· Centrální VZT1.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 40.000 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 95,0 kW
Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 100,0 kW
Požadovaný průtok topné vody 1,13 l/s
Kus 1

· Centrální VZT2.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 4.920 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,69 kW
Požadovaný průtok topné vody 0,15 l/s
Kus 1

· Centrální VZT3.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 10.500 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 12,79 kW
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Maximálním chladící výkon - přímý výparník z 32°C na 26°C 24,54 kW
Požadovaný průtok topné vody 0,16 l/s
Kus 1

· Centrální VZT4.01 jednotka o návrhovém vzduchovém množství 1.500 m3/hod je
z výroby osazena rekuperačním rotačním výměníkem a teplovodním ohřívačem o:
Maximálním topném výkonu (pro UT 70/50°C) 1,9 kW
Požadovaný průtok topné vody 0,02 l/s
Kus 1

B.3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavební úpravy provedené ve stavebním objektu stávající sportovní haly jsou
hodnoceny dle ČSN 73 0834 jako změny stavby skupiny I. s omezenými požadavky požární
bezpečnosti staveb.

Stavební objekt SO 02 je postaven nově. Objekt je hodnocen dle ČSN 73 0802.
Z hlediska požární ochrany se jedná o objekt o dvou nadzemních podlažích s požární výškou
h=3,60m. Konstrukční systém objektu je hodnocen jako nehořlavý.

Stávající objekt SO01 je řešen jako změna stavby skupiny I. a nadále nebude dělen
do požárních úseků. Veškeré nově řešené prostory pak budou požárně odděleny. Rozdělení
nově řešených prostor do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 takto:

P 1.01 – technické místnosti

N 1.01/N2 – přístavba
N 1.02/N1 – chodby a soc. zázemí
N 1.03 – rozvodna
N 1.04 - místnost UPS a EPS

Tabulka únikových cest

PU Varianta Cesta
Počet
osob

A/B/C*
Úsek Typ

úniku

Skut.
Délka
[m]

Skut.
Šířka
[m]

Max
délka
[m]

Min
šířka
[m]

tumax

[min]
tu

[min]
te

[min]
Vyh.

[A/N]

N 1.01/N2
přístavba

nechráněná
2.np

1. úniková
cesta 120/0/0 1. úsek rovina 13,00 1,10 25,65 1,10 1,24 2,59 ano

N 1.01/N2
přístavba

nechráněná
1.np

1. úniková
cesta 60/0/0 1. úsek rovina 38,50 0,80 40,65 0,55 1,63 2,59 ano

N 1.01/N2
přístavba

nechráněná
1.np

2. úniková
cesta
(pavlač)

60/0/0 1. úsek rovina 28,00 0,80 40,00 0,55 1,40 2,59 ano

*Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

PU Varianta Odstup Výška
[m]

Délka
[m]

Otevř.
Plocha

[m2]

% otev.
Ploch

[%]

Zatíž.
Pvyp

[kg.m-2]

Pr.in.
t.toku

[kW.m-2]

Odst.
 D

[m]

Odst.
 Ds

[m]

N 1.01/N2 přístavba stavební objekt
hustotou tep.
Toku

okna 4,42 0,90 3,98 100,00 45,29 108,56 2,13 1,00

stěna nové haly 6,05 22,14 133,95 100,00 45,29 108,56 13,09 4,08

P 1.01 okno 0,53 1,00 0,53 100,00 12,07 52,14 0,52 0,13
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Odstupové vzdálenosti jsou hodnoceny jako vyhovující.

V rekonstruované části objektu budou pro všechny požární úseky instalovány
hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m rozmístěné tak, aby bylo možno
provést hašení v kterémkoliv místě požárního úseku.

Potřeba požární vody bude zajištěna stávajícími podzemními hydranty v okolí
objektu. Nejbližší stávající hydrant je umístěn v komunikaci v Tyršově náměstí ve
vzdálenosti cca 20m od vstupu do objektu. Druhou možností je stávající podzemní hydrant
v ulici Opletalova, který je umístěn ve vzdálenosti cca 80m od nového vstupu do přístavby.

V objektu bude umístěn následující počet hasicích přístrojů:

Tabulka hasicích přístrojů
Vypočtené požadavky na HP Navržené hasicí přístroje

Požární úsek Počet PHP Počet HJ Počet HP Typ HP Počet HJ HP Hasicí schopnost

sportovní hala 5,86 36,00 6 PG6 6 21A,113B

N 1.01/N2 přístavba 4,35 30,00 5 PG6 6 21A,113B

N 1.02/N2 chodby a soc.
zařízení 1,68 12,00 2 PG6 6 21A,113B

N 1.03 rozvodna 0,38 3,00 1 S6 3 55B

N 1.04 rozvodna EPS a CBS 0,24 3,00 1 S6 3 55B

P 1.01 technické místnosti 1,06 12,00 1 PG6 6 21A,113B

            Práškové hasicí přístroje budou s hasící schopností minimálně 21A a 113B. Sněhové
hasicí přístroje s hasicí schopností 55B.

V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou
označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu.

Provedení vzduchotechnických zařízení v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a
osazení požárních klapek musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení, ČSN
730872 a projektové části Vzduchotechnika.

Veškeré inženýrské rozvody všech profesí v objektu budou při průchodu požárně
dělícími konstrukcemi utěsněny požárními ucpávkami. Tyto budou odpovídat svým
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují.

- Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je
předepsána na požárně dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební
konstrukce, kterou utěsňují.

- Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou
certifikovanou firmou a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci
požárních ucpávek s jejich soupisem (označení druhu, umístění, minut odolnosti, média, co
utěsňují) a výkresy s jejich umístěním.

- Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární
zpráva, výkresy rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí s
označením umístění požární ucpávky a s rozlišením, jakou konstrukcí vedení prochází.
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- Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých
či obtížně přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu.

- V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality.

Rekonstruované prostory objektu budou nově vybaveny systémem EPS. Z hlediska
normových požadavků by nebyla instalace EPS nutná, ale vzhledem k charakteru objektu
bude EPS instalována. V objektu nejsou navrženy prostory zdvojených podlah a prostory
nad podhledy, kde je požární zatížení větší než 15 kg/m2. Není požadována detekce požáru
nad plnými podhledy a pod zdvojenými podlahami.

V rámci objektu musí být realizováno nouzové osvětlení.

V objektu se nepožaduje instalace zařízení pro odvod tepla a kouře.

Instalace stabilního hasicího zařízení se v objektu v souladu s čl. 6.6.10 normy ČSN 73 0802
a ČSN 73 0834 nepožaduje

V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou
označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu.
Tabulky budou řešeny v rámci jednotného informačního systému s piktogramy a budou
odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.

B.3.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Veškeré nové konstrukce jsou, co se týče součinitele prostupu tepla, navrženy dle
současných standardů a požadavků na tepelnou ochranu.

PENB je součástí dokumentace. Klasifikační třída energetické náročnosti budovy D.
Jako alternativní zdroje jsou navrženy FVE panely o instalované DC výkonu 19,80

kWp s úsporou emisí 9,71 t. Panely jsou umístěné na střeše haly.

B.3.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

a) Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování
vodou, odpadů apod.

Větrání
Větrání je řešeno:

· Přirozeně – místnosti s dostatečným počtem otevíratelných oken
· Nucené podtlakové
· Nucené rovnotlaké

Větrání haly je navrženo jako převážně rovnotlaké pomocí centrální VZT jednotky se
vzduchovým výkonem: ± 40.000 m3/hod. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod
teplotně upraveného vzduchu do haly a na tribunu. Odvod znečištěného vzduchu je
realizován taktéž z haly. Zařízení dále zajišťuje větrání dvou lóží umístěných v hale, přívod
čerstvého vzduchu je do místnosti lóže a odvod znehodnoceného vzduchu je zajištěn z
chodeb vedoucím k lóžím.

Větrání šaten se zázemím je navrženo pomocí centrální VZT jednotky se vzduchovým
výkonem: ± 4.920 m3/hod. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně upraveného
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vzduchu do šaten, místností pro rozhodčí, místnosti pro lékaře a chodeb. Odvod
znečištěného vzduchu pak bude realizován z umýváren a WC.

Větrání haly i sálu je navrženo jako převážně rovnotlaké pomocí centrální VZT
jednotky se vzduchovým výkonem: ± 10.500 m3/hod. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje
přívod teplotně upraveného čerstvého vzduchu a odvod znečištěného vzduchu z haly a
zrcadlového sálu.

Větrání boulderingu je navrženo jako rovnotlaké pomocí centrální VZT jednotky se
vzduchovým výkonem: ± 1.500 m3/hod. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod teplotně
upraveného čerstvého vzduchu a odvod znečištěného vzduchu.

Vzt jednotky jsou umístěny venku na střechách; jednotka pro větrání boulderingu je
umístěna pod stropem ve skladu.
Dveře do místností, kde bude použito nuceného větrání ventilátory, budou podříznuty

a neosazeny prahem – mezera pod dveřmi, potřebná pro náhradu odsátého vzduchu, je cca
20 mm, případně budou dveře osazeny dveřní mřížkou.

Výpočtové parametry vzduchového množství
Haly 100 m3h-1 / 1 sportovce

30 m3h-1 / 1 diváka
Šatny 20 m3h-1 / 1 skříňku

Sociální zázemí
WC klozet 50 m3h-1

Umyvadlo, dřez 30 m3h-1

Výlevka 50 m3h-1

Pisoár 25 m3h-1

Sprcha 150 m3h-1

Sklady min. 1 hod-1

Požadované mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí
Typ prostoru  Výsledná teplota

 t.min.  t.opt. t.max.
C°       C° C°

Tělocvičny     15    18 +/- 2 28
Šatny 20    22 +/- 2 28
Sprchy 24    - -
Záchody        18    - -
Chodby         18    - -

Vytápění
Zdrojem tepla bude přívod horkovodu z centralizovaného zásobování tepla a.s.

Elektráren Opatovice (CZT EOP). V technické místnosti v "Tyršově domě" bude umístěna
předávací stanice o výkonu 600kW. Předávací stanice bude sloužit jako zdroj tepla pro
vytápění, VZT a ohřev teplé vody pro rekonstruovanou a přistavovanou halu. Předávací
stanice bude dimenzována i na pokrytí potřeb tepla objektů Tyršova domu a Sokolovny,
které budou řešeny v následujících etapách rekonstrukce.
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Otopná tělesa jsou desková, rozvody jsou vedeny v podlaze. V objektu SO02 je i
vytápění podlahové.

Ohřev TUV bude probíhat pomocí rychloohřevu přes deskový výměník, který je
součástí předávací stanice. V technické místnosti bude umístěn 2x akumulační zásobník
teplé užitkové vody o objemu 1000 l. Dodaný zásobník TUV bude mít přípravu pro připojení
el. energie z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu; el. energie z panelů bude
dodávat teplo do vody pomocí topného tělesa umístěného uvnitř nádoby zásobníku TUV.
Vnitřní výpočtové teploty v místnostech:

· vstupní prostor, sklepy, nářaďovny, sklad,
technické místnosti nevytápěno

· chodby 18°C
· sportovní prostory                                                        18°C
· umývárny 24°C
· šatny 22°C
· WC, místnosti pro rozhodčí 20°C

Osvětlení
Denní osvětlení v objektu je zajištěno okenními výplněmi. V objektu je rovněž

navrženo umělé osvětlení.
Hodnoty udržované osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1 ed.2 a jsou

uvedeny v protokolech o výpočtu osvětlení a v tabulkách místností ve výkresové
dokumentaci. Ve velké sportovní hale bude osvětlenost min.1000lx, vzhledem k tomu, že
v hale mohou být pořádána soutěžní utkání ligové úrovně s televizním přenosem.

Zásobování vodou
V současné době je objekt jako celek (sportovní hala, Tyršův dům, sokolovna)

zásobován pitnou vodovou dvěma vodovodními přípojkami, které jsou napojeny na
vodovodní řad ve správě VS Chrudim. Jedna vodovodní přípojka slouží pro sportovní halu a
její zázemí, druhá vodovodní přípojka slouží pro Tyršův dům a sokolovnu.

Obě vodovodní přípojka pro sportovní halu je vedena z vodovodního řadu v ulici
Opletalova bude zrušena a zaslepena na vodovodním řadu.

Nová vodovodní přípojka bude v rámci I. etapy výstavby sloužit pro sportovní halu a
její zázemí. Navrhovaná vodovodní přípojka LT dn100 bude napojena na vodovodní řad
v ulici Tyršovo náměstí. Přípojka bude zakončena uvnitř objektu SO03, za obvodovou zdí
v technické místnosti, fakturační vodoměrnou sestavou s hlavním uzávěrem vody,
příslušnými armaturami a vodoměrem Qn=40m3/hod.

Nová přípojka vody LT dn100 bude přivedena do objektu SO03, kde bude centrální
zásobník TUV pro řešenou I. etapu a následně bude sloužit i pro zbylé následující etapy.

Odpadní vody

Pro řešený objekt slouží stávající přípojka jednotné kanalizace, napojena na stoku
jednotné kanalizace v ulici Opletalova. Kanalizační přípojka zůstává stávající, v rámci tohoto
projektu dojde k úpravám navazujícího areálového a vnitřního potrubí kanalizace.
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Ve dvoře bude umístěna nová akumulační nádrž na dešťové vody s přepadem do
jednotné kanalizace.

Odpady
Odpad z provozu budovy bude ukládán do popelnic na pozemku investora a odvážen

v rámci svozu komunálního odpadu.

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavbou může být ovlivněna především okolní zástavba domů a příjezdové
komunikace. V důsledku stavební činnosti může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti
a hlučnosti v přilehlém okolí. Stavba bude prováděna tak, aby tyto negativní vlivy byly co
nejvíce eliminovány.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem,
otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena
taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou
minimalizovány zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.

Pro minimalizaci negativního vlivu dodavatel zajistí:
- minimální dobu výstavby
- technologickou kázeň
- omezení hlučných prací při prodloužených směnách
- čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období
- čištění vozů při výjezdu ze stavby
Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí

prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch
staveniště apod.). Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí
používat k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti.

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude
v technickém stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou
zahájení stavby je vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci
následků případné ropné havárie na staveništi.

B.3.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Radonový průzkum stavebního pozemku zatím nebyl proveden. Prostory objektu
SO02 jsou nuceně odvětrávány.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno, nepředpokládá se ohrožení stavby bludnými proudy.
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c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno, nepředpokládá se ohrožení stavby.

d) ochrana před hlukem

Stavba není významně ohrožena hlukem. Ochrana vnitřního prostoru před hlukem
z vnějšího prostředí je zajištěna dostatečnou neprůzvučností obvodových konstrukcí.

e) protipovodňová opatření

Není řešeno, nepředpokládá se ohrožení stavby.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu

Není řešeno, nepředpokládá se ohrožení stavby.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami vodovodu, kanalizace,
plynu, sdělovací vedení a elektro NN.

Stávajíc přípojka plynu z Tyršova náměstí zůstává beze změn.
Stávající napojení na kanalizaci v ulici Opletalova zůstává beze změn.
Areál má dvě přípojky vody, které budou zrušeny. Nová přípojka bude z Tyršova

náměstí a bude sloužit, pro celý areál.
Objekt má nyní připojení elektro NN dvěma kabely. První kabel AYKY 3x185+90,

druhý kabel AYKY 3x120+70. Tyto dva stávající kabely nelze zapojit paralelně. Dle ČSN
zapojení paralelních kabelů je možné pouze při použití kabelů stejných materiálů, stejných
průřezů a stejné délky. Stávající elektroměrový rozvaděč, umístěný uvnitř objektu bude
před demolicí zrušen. Objekt sokolovny má vlastní přípojku.

Stávající jímky, podzemní objekty a areálové vedení kanalizace v prostoru dvora
budou zrušeny.

Je podaná žádost o snížení odběru plynu, změnu připojení elektro, připojení FVE.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nově bude provedena vodovodní přípojka PVC DN 100 z Tyršova náměstí do objektu
SO03 Tyršův dům; délka 16,5 m.

Nově bude provedena přípojka horkovodu z Tyršova náměstí do objektu SO03 Tyršův
dům - topná DN65/∅160, zpátečka DN65/∅140; délka 15,0 m.

Pro elektro napojení objektu sportovní haly budou použité dva stávající kabely, které
budou zapojené do dvou samostatných elektroměrových rozvaděčů. První stávající kabel
AYKY 3x185+90 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude prodloužen kabelem stejného
průřezu a zapojen bude do  rozvaděče RE1, který bude umístěn venku na fasádě. Druhý
stávající kabel AYKY 3x120+90 bude opatrně odkopán, zemní spojkou bude prodloužen
kabelem stejného průřezu a zapojen bude do rozvaděče RE2, který bude umístěn venku na
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fasádě. Stávající elektroměrový rozvaděč, umístěný uvnitř objektu bude před demolicí
zrušen. Venku na fasádě budou umístěné dva typové elektroměrové rozvaděče (stejný typ).
Nové elektroměrové rozvaděče RE1 a RE2 budou v provedení s plastovým pilířem, nepřímé
měření s hlavním jističem 160A/3, ve vstupní části rozvaděče bude umístěna jedna sada
pojistek.

Nově budou provedeny areálové rozvody splaškové kanalizace, dešťové kanalizace,
vytápění a vodovodu.

Akumulační nádrž o objemu 20 m3 bude umístěna ve dvoře.
Energokanál propojí objekty SO01 a SO03 – povede zde potrubí vodovodu SV - PPr

∅90, TV - PPr ∅90, CV - PPr ∅50, UV - PPr ∅40, ÚT 2x ocel DN 50.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Příjezd do dvora je z Tyršova náměstí. Vjezd na parkoviště je z ulice Sladkovského.
Hlavní vstupy jsou z Tyršova náměstí, vedlejší vstupy jsou z ulice Opletalova, ze

dvora a parkoviště.
Vstup z ulice Opletalova bude přesunut a bude splňovat podmínky bezbariérového

vstupu. Před vstupem do objektu SO02 je plocha 4,48 x 2,14 m, sklon nejvýše 2%. Vstup je
šířky 1800 mm, obě křídla šířky 900 mm, opatřena vodorovným madlem, zasklení od výšky
400 mm, opatřena výraznými pruhy ve výšce 900 a 1500 mm. Převýšení je rešeno
schodištěm a bezbariérovou rampou šířky 1500 mm a délky 8 m sklonem 1:16,3  se
zábradlím a madly.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení je beze změn.

c) doprava v klidu

Řešení dopravy v klidu není součástí této dokumentace.

d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou předmětem projektu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Budou provedeny drobné terénní úpravy – vyrovnání terénu na úroveň dle
koordinační situace. Po dokončení stavebních prací budou nezastavěné a nezpevněné plochy
ohumusovány a osety travou.

b)  použité vegetační prvky

Není řešeno.
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c) biotechnické opatření

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

V důsledku stavební činnosti může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti
v přilehlém okolí. Stavba bude prováděna tak, aby tyto negativní vlivy byly co nejvíce
eliminovány. Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou odváženy a likvidovány v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb a vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Vlastní provoz objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Splaškové i dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – jsou svedeny do

jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střech kolem dvora budou svedeny do akumulační
nádrže s přepadem do jednotné kanalizace.

Odpad z provozu budovy bude ukládán do popelnic na pozemku investora a odvážen
v rámci svozu komunálního odpadu.

STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU
Na střeše objektu budou osazeny nové venkovní jednotky vzduchotechniky a

klimatizace, které jsou stacionárními zdroji hluku. Jedná se o tyto jednotky:
1. Vzduchotechnická jednotka VZT 1 1 ks

- hladina akustického výkonu: Lw = 79 dB
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m: Lp(4) = 59 dB(A)
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m: Lp(10) =  51 dB(A)

2. Vzduchotechnická jednotka VZT 2  1 ks
- hladina akustického výkonu: Lw = 66 dB
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m: Lp(4) = 46 dB(A)
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m: Lp(10) = 38 dB(A)

3. Vzduchotechnická jednotka VZT 3 1 ks
- hladina akustického výkonu: Lw = 59 dB
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m: Lp(4) = 39 dB(A)
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m: Lp(10) = 31 dB(A)

4. Klimatizační jednotka 3 ks
- hladina akustického výkonu: Lw = 76 dB
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m: Lp(4) = 57 dB(A)
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m: Lp(10) = 49 dB(A)

5. Klimatizační jednotka  1 ks
- hladina akustického výkonu: Lw = 73 dB
- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m: Lp(4) = 55 dB(A)
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- hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m: Lp(10) = 47 dB(A)

Řešený objekt se nachází v blízkosti obytné zástavby rodinnými a bytovými domy.
Nejbližšími chráněnými prostory z hlediska hlukové zátěže od navržených zdrojů hluku jsou
tyto objekty:

· rodinný dům č. p. 281 - vzdálenost 27 m od nejbližšího zdroje hluku,
· bytový dům č. p. 699 - vzdálenost 51 m od nejbližšího zdroje hluku,
· bytový dům č. p. 700 - vzdálenost 66 m od nejbližšího zdroje hluku.

Výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti r od zdroje:

Stanovení hladiny akustického tlaku od jednotlivých zdrojů v posuzovaném bodě:

Stanovení výsledné hladiny akustického tlaku od všech stacionárních zdrojů hluku
v posuzovaném bodě:

Výpočet v hodnotícím bodě A (rodinný dům č. p. 281):
Ozn. zdroje

hluku
Vzdálenost od

posuzovaného bodu [m]
Hladina akustického tlaku

v posuzovaném bodě [dB(A)]
1. 79,7 33,0
2. 27,3 29,3
3. 27,3 22,3
4. 78,3 31,2
4. 78,6 31,1
4. 79,0 31,1
5. 25,3 39,0

Výsledná hladina akustického tlaku v hodnotícím bodě A:

Výpočet v hodnotícím bodě B (bytový dům č. p. 699):
Ozn. zdroje

hluku
Vzdálenost od

posuzovaného bodu [m]
Hladina akustického tlaku

v posuzovaném bodě [dB(A)]
1. 80,7 32,9
2. 54,5 23,3
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3. 49,2 17,2
4. 84,3 30,5
4. 85,5 30,4
4. 86,7 30,3
5. 60,2 31,4

Výsledná hladina akustického tlaku v hodnotícím bodě B:

Výpočet v hodnotícím bodě C (bytový dům č. p. 700):
Ozn. zdroje

hluku
Vzdálenost od

posuzovaného bodu [m]
Hladina akustického tlaku

v posuzovaném bodě [dB(A)]
1. 63,7 35,0
2. 69,8 21,2
3. 64,8 14,8
4. 69,5 32,2
4. 71,0 32,0
4. 72,4 31,8
5. 76,2 29,4

Výsledná hladina akustického tlaku v hodnotícím bodě C:

Výpočty jsou uvažované ve volném prostranství, bez stínění a jiných překážek,
v chráněném venkovním prostoru staveb (2 m před fasádou).

ZÁVĚR
Nejvyšší součtová hladina akustického tlaku od navržených stacionárních zdrojů hluku

byla výpočtem stanovena pro chráněný prostor rodinného domu č.p. 281, a to ve výši 41,7
dB. Výpočet byl uvažován pro volné prostranství, bez stínění a jiných překážek. Vzhledem
ke skutečnosti, že navržené zdroje hluku jsou částečně stíněny samotnou budovou a okolo
jednotek VZT1, VZT2 a klimatizačních jednotek budou instalovány zákryty ze sendvičových
panelů, lze usuzovat, že výsledný příspěvek k hlukové zátěži bude podstatně menší.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro okolní zástavbu budou splněny požadavky pro
chráněný venkovní prostor staveb na hygienické limity akustické zátěže od navržených
stacionárních zdrojů hluku pro denní dobu (limit 50 dB). Navržená zařízení budou v provozu
pouze v denní době, tudíž posouzení pro noční dobu není provedeno.
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
apod.

Projektované úpravy nebudou mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. Nedojde
k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V místě stavby ani v její blízkosti se nenachází žádné území soustavy Natura 2000,
stavbou tedy nebudou dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem

Pro stavbu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

U nové vodovodní přípojky vznikne ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí. U nové
přípojky horkovodu vznikne ochranné pásmo 2,5 m od líce potrubí.

B.8 Ochrana obyvatelstva
Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.9 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zásobování stavby vodou bude řešeno ze stávající vodovodní. Zásobování stavby
elektrickou energií bude zajištěno stávající přípojkou.

Pro potřeby stavby bude na staveništi osazeno chemické WC. Odpadní vody
z chemického WC budou pravidelně po celou dobu realizace stavby likvidovány společností
oprávněnou nakládat s těmito odpady.

Veškeré stavební materiály potřebné pro výstavbu nových objektů budou dodávány
od zdrojů v blízkém okolí dle vybraného dodavatele stavby. Stavební materiál bude dovážen
na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy pro jeho skladování. Materiál
bude skladován na stavebním pozemku.
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b) odvodnění staveniště

Nepředpokládá se nutnost zřízení odvodnění staveniště. Dešťové vody se budou
vsakovat do terénu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení staveniště bude řešeno stávajícími vjezdy do dvora a na parkoviště
z přilehlých komunikací. Nebudou realizovány žádné další staveništní ani příjezdové
komunikace.

Zásobování stavby vodou a elektrickou energií bude zajištěno stávajícími přípojkami.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavbou může být ovlivněna především okolní zástavba rodinných a bytových domů a
přilehlé komunikace.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem,
otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena
taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou
minimalizovány zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.

Pro minimalizaci negativního vlivu dodavatel zajistí:
- minimální dobu výstavby
- technologickou kázeň
- omezení hlučných prací při prodloužených směnách
- čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období
- čištění vozů při výjezdu ze stavby

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí
prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch
staveniště apod.). Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí
používat k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti.

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude
v technickém stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou
zahájení stavby je vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci
následků případné ropné havárie na staveništi.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a ohraničeno
neprůhledným oplocením min. výšky 1,8 m a označeno výstražnými tabulkami. V oplocení
budou v místech vjezdu na staveniště umístěny brány.
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Po dobu realizace stavby bude nutný dočasný zábor veřejného prostranství na částech
pozemků p. č. 513/2, 515/2, 2694/11 a 2853/4, které je ve vlastnictví investora. Rozsah a
doba trvání záboru veřejného prostranství bude upřesněn zhotovitelem stavby v závislosti
na dostupné technologii zhotovitele.

Veškeré zařízení staveniště jako stavební buňky dodavatele stavby, jeřáb, plochy pro
dočasné uskladnění sypkého a kusového stavebního materiálu, chemické WC pro
zaměstnance dodavatelské společnosti apod. bude umístěno na stavebním pozemku. Přesné
umístění a plochy, které bude možné využít pro zařízení staveniště budou před zahájením
prací dohodnuty s investorem.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nepředpokládá se požadavek na bezbariérové obchozí trasy. Pokud by došlo
k nedodržení průchozího prostoru nebo k uzavírce, budou navrženy bezpečné obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle platné legislativy
firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem. Pokud budou při provádění stavby
zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou odstraněny v souladu s platnou
legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 541/2020 Sb., katalogem odpadů a dále
legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.

Stavební odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., zákon o
odpadech a vyhl. č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Po dobu výstavby
budou vznikat odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu.

Odpady vzniklé při stavbě:
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,3 t
15 01 02 Plastové obaly 0,7 t
15 01 03 Dřevěné obaly – dřevěné europalety 1,5 t
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné – tříděný odpad určený k likvidaci specializovanou firmou
15 01 04 Kovové obaly 0,5 t
15 01 06 Směsné obaly 1,0 t

17 01 01 Beton 5,0 t
17 01 02 Cihly 7,0 t
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 1,0 t
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

25,0 t
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17 02 01 Dřevo 1,0 t
17 02 02 Sklo 1,0 t
17 02 03 Plasty 1,0 t
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 7,0 t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0,5 t
17 04 02 Hliník 1,0 t
17 04 05 Železo a ocel 2,0 t
17 04 07 Směsné kovy 1,0 t
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 3,0 t
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

5,0 t
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

1,0 t
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

1,5 t
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17

09 02 a 17 09 03 1,5 t

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se
na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle
koordinační situace). Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru
vytyčování sítí podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců.

Budou provedeny výkopy pro základové konstrukce objektu, pro areálové rozvody
inženýrských sítí, pro zateplení objektu pod terénem, pro uzemnění bleskosvodu, pro
akumulační nádrž, pro energokanál a pro zpevněné plochy.

Vytěžená zemina (výkopek) určená ke zpětnému využití bude vyseparována na
zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou podle
použití  do násypů, do aktivní zóny násypů nebo konstrukčních vrstev a obsypů KTÚ.
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nevhodná.

Výkopek bude skladován na stavebním pozemku pro použití v zásypech; přebytečná
zemina bude odvážena na deponii.

j) ochrana životního prostředí ve výstavbě

Stavbou nebude významně dotčeno životní prostředí. Při realizaci záměru může dojít
k dočasnému zhoršení akustické pohody a zvýšení prašnosti v okolí stavby. Stavba bude
prováděna tak, aby tyto negativní vlivy byly co nejvíce eliminovány.

Veškeré odpady vznikající při stavbě budou ukládány do nádob k tomu určených.
Stavební odpad bude tříděn a likvidován firmou oprávněnou k nakládání se stavebním
odpadem.
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Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné odpady, budou
odstraněny v souladu s platnou legislativou. Nakládání se stavebními odpady se řídí
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č.
93/2016 Sb., katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany životního prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodrženy veškeré závazné ustanovení
platných norem a podmínek bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách
Státního úřadu inspekce práce, zejména:

591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
262/2006 Sb. Zákoník práce, včetně jeho prováděcích předpisů
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby

bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací.
Návrh ochranných opatření si provede zhotovitel dle svých zvyklostí za dodržení

platných norem a předpisů.
Staveniště se nachází na pozemku investora. Staveniště bude oplocené a vstup na

staveniště bude uzamykatelný a chráněný proti vniknutí neoprávněných osob.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu vozidel a pěších
po přilehlých komunikacích. V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností
budou vytvořeny koridory a přechody pro pěší. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby, a to
za podmínky zachování bezpečnosti pěších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen
proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. Výkopy budou po dobu
trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným
zábradlím, pásky a případně osvětleny.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k
možným nehodám. Na dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné
čištění vozovky. Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí
používat k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti.

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup ke stávajícím objektům a
bude zachována možnost příjezdu vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o
vozidla hasičů a vozů zdravotnické záchranné služby).

Označen bude výjezd ze staveniště a ev. průjezd stavbou. Stanovení dopravního
značení během výstavby zajistí zhotovitel.
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Výstavba bude
prováděna tak, aby v co nejmenší míře omezovala a narušovala provoz v okolí.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

První etapa, která je předmětem této dokumentace, se předpokládá v průběhu roku
2022, dokončení během roku 2024.

B.10Celkové vodohospodářské řešení
Dešťové vody ze střech a parkoviště jsou areálovými rozvody svedeny v současné

době sváděny do jednotné kanalizace v ulici Opletalova. Toto řešení zůstává zachováno.
Množství dešťových vod se nemění.

Stávající nefunkční podzemní objekty ve dvoře budou odstraněny a bude zde
umístěna akumulační nádrž o objemu 20 m3 s přepadem vyvedeným do jednotné
kanalizace. Akumulované dešťové vody budou v případě potřeby využívány pro potřeby
města Chrudim.


