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„Oprava povrchu části chodníku ulice Novoměstská, Chrudim“

	Aspekty odpovědného veřejného zadávání či inovací, které je možné zohlednit ve veřejné zakázce
	Vyhodnocení možnosti
zohlednění OVZ a inovací
(ano/ne/nerelevantní)

	Jaká opatření budou přijata?
Případně proč aspekt OVZ či inovace
zadavatel nevyužil?


	Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce?
	Nepředpokládá se, že by pro provádění prací přijímal zhotovitel nové zaměstnance.
	Žádná, nerelevantní.

	Mohou při plnění veřejné zakázky noví zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu práce, získat nebo si zvýšit kvalifikaci? Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost?
	Zadavatel vyhodnotil, že je možné u nových zaměstnanců v průběhu zakázky zvýšit jejich kvalifikaci. Exkurze jsou možné, ale musí se brát v potaz charakter stavby a tím i hledisko BOZP. 
	Zadavatel požaduje, aby se na plnění zakázky podíleli i noví zaměstnanci, kteří si při této akci zvýší kvalifikaci. V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, kdy se určí pravidla možnosti exkurze. Z hlediska BOZP se předpokládá spíše s účastí menší skupiny / skupin vážných zájemců (studentů) o studium technických oborů z 8. a 9. tříd., případně Středních odborných škol.

	Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky bude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících se na plnění, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek?
	Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené riziko v tomto ohledu nehrozí. Drobná rizika budou ošetřena.
	Běžná rizika ve vztahu k BOZP, k opožděným platbám poddodavatelům apod. jsou zohledněna v návrhu smlouvy o dílo. Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. V průběhu přípravy PD byl vypracován plán BOZP a na stavbě bude působit koordinátor BOZP externě zajištěný objednatelem.

	Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU?
	Zadavatel vyhodnotil, že zvýšené riziko v tomto ohledu nehrozí.
	Žádná, zadavatel při plnění obdobných zakázek porušování v tomto směru doposud nezaznamenal.

	Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) poskytnout sociální podniky, případně se na plnění podílet jako poddodavatelé?
	Dle webu https://ceske-socialni-podnikani.cz/ existují dva sociální podniky, které se zabývají stavební činností, ale oba jsou daleko od místa realizace zakázky (Karlovy Vary, Ostrava). 
	Žádná, nerelevantní

	Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a střední podniky (případně se na plnění podílet jako poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce?
	Je předpoklad, že se na plnění zakázky budou podílet malé a střední podniky.
	Žádná, i malé a střední podniky jsou schopny podat nabídku.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?
	Při realizaci budou použity materiály šetrnější k životnímu prostředí.
	Při realizaci budou použity nové materiály s delší životností, tudíž budou šetrnější k životnímu prostředí.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního
cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky?
	Pouze drobně, ve způsobu komunikace mezi zadavatelem (objednatelem) a dodavatelem a ve formě předávání dokladů. Materiály a postupy navržené v projektové dokumentaci odpovídají běžným požadavkům při obdobných rekonstrukcích.
	Zadavatel preferuje elektronickou (popř. telefonickou – v době realizace) komunikaci po celou dobu výběru dodavatele i v průběhu provádění stavebních prací. Doklady, které je nutné předat v tištené formě, budou přednostně dodány na recyklovaném papíře. Konkrétní požadavky v tomto směru jsou zapracovány do smlouvy o dílo.

	Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky?
	Ano, ale pouze ve vztahu k již výše uvedenému.
	Za inovaci lze považovat celou novou stavbu, protože bude použito nových materiálů a technologií, dále i požadavek na větší množství dokladů předávaných pouze elektronicky, popř. na předávání dokladů na recyklovaném papíře.



