

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY A TEPLA - ÚT ZTI - SO-01 - HLAVNÍ CHODBY

Misto ZŠ Dr. PEŠKA 768 V CHRUDIMI

Objednatel: Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
53716 Chrudim

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: GEOGARD s.r.o.
V Průhonicích 685 , Chrudim III
537 03 Chrudim

IČ: 27530043

DIČ: CZ27530043

Rozpis ceny

Celkem

HSV			163 568,53
PSV			428 862,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 877,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			606 308,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	606 308,16 CZK
Základní DPH	21 %	127 324,71 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 733 632,87 CZK

v

dne

20.4.2023



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			161 507,26
725	Zařizovací předměty	PSV			2 724,17
733	Rozvod potrubí	PSV			175 104,90
734	Armatury	PSV			35 529,57
735	Otopná tělesa	PSV			35 816,61
783	Nátěry	PSV			18 180,12
VN	Vedlejší náklady	VN			13 877,00
713-UT	Izolace tepelné - vytápění	HSV			69 732,63
713-ZTI	Izolace tepelné - ZTI	HSV			16 141,53
722-D	Vnitřní vodovod - demontáže	HSV			52 324,50
733-D	Rozvod potrubí - demontáž	HSV			22 277,80
734-D	Armatury - demontáže	HSV			1 977,60
735-D	Otopná tělesa - demontáže	HSV			1 114,47
Cena celkem					606 308,16

Položkový rozpočet

S:	VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY A TEPLA - ÚT ZTI - SO-01 - HLAVNÍ CHODBY
O:	ZŠ Dr. PEŠKA 768 V CHRUDIMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				161 507,26		0,57421		0
1	722172612R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 25x2,8 mm (9+1,5*5)*1,03	m	16,99500	41,17	699,68	0,00059	0,01003	0	0
2	722172613R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 32x3,6 mm (1+1,5)*1,03	m	2,57500	106,46	274,13	0,00077	0,00198	0	0
3	722172614R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 40x4,5 mm (23+1,5*7+5)*1,03	m	39,65500	151,58	6 010,90	0,00104	0,04124	0	0
4	722172616R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 63x7,1 mm (15+1,5*3)*1,03	m	20,08500	407,25	8 179,62	0,00195	0,03917	0	0
5	722172618R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 90x10,1 mm (45+1,5)*1,03	m	47,89500	700,00	33 526,50	0,00344	0,16476	0	0
6	722172639R00	Potrubí z PP-RCT studená, D 110x12,3 mm (31+1,8+0,8+0,8+1,5)*1,03	m	36,97700	1 100,00	40 674,70	0,00494	0,18267	0	0
7	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,00000	280,33	1 401,65	0	0	0	0
8	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00000	246,85	246,85	0	0	0	0
9	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	10,00000	541,72	5 417,20	0	0	0	0
10	722190409R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 100	kus	3,00000	522,37	1 567,11	0	0	0	0
11	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G ½	kus	1,00000	209,23	209,23	0,00063	0,00063	0	0
12	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	4,00000	230,93	923,72	0,00031	0,00124	0	0
13	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	1,00000	366,90	366,90	0,00048	0,00048	0	0
14	722237124R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř. záv. DN 32	kus	7,00000	510,06	3 570,42	0,00068	0,00476	0	0
15	722237126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	5,00000	863,61	4 318,05	0,00163	0,00815	0	0
16	722237128R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř. záv. DN 80	kus	3,00000	3 600,00	10 800,00	0,00443	0,01329	0	0
17	722237129R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř. záv. DN 100	kus	4,00000	3 900,00	15 600,00	0,00685	0,0274	0	0
18	722237629R00	Ventil vod.zpět., 2xvnitř. závit DN100	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00	0,0021	0,0021	0	0
19	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp., komplet DN 15	kus	1,00000	357,38	357,38	0,00019	0,00019	0	0
20	28613048.MR	Koleno 90° d63 mm, svěrný šroubový spoj pro plast potrubí	kus	1,00000	185,05	185,05	0	0	0	0
21	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4, (vodoměr)	kus	1,00000	139,81	139,81	0	0	0	0

22	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 2	kus	1,00000	201,16	201,16	0	0	0	0
23	55260055R	Příruba zaslepovací DN 80 závit 3"	kus	2,00000	155,98	311,96	0,0037	0,0074	0	0
24	55260061R	Příruba zaslepovací DN 100 závit 4"	kus	1,00000	196,99	196,99	0,0044	0,0044	0	0
25	230032029R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80	kus	2,00000	77,09	154,18	0	0	0	0
26	230032030R00	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100	kus	1,00000	113,20	113,20	0	0	0	0
27	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	9,00000	31,30	281,70	0,0001	0,0009	0	0
28	722131932R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	5,00000	374,38	1 871,90	0,0008	0,004	0	0
29	722131933R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00000	459,61	459,61	0,00099	0,00099	0	0
30	722131934R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	7,00000	350,00	2 450,00	0,00135	0,00945	0	0
31	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	3,00000	800,00	2 400,00	0,00218	0,00654	0	0
32	722131938R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	1,00000	1 954,44	1 954,44	0,00641	0,00641	0	0
33	722131938R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 100	kus	1,00000	1 636,24	1 636,24	0,00641	0,00641	0	0
34	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 9+1,5*5+1+1,5+23+1,5*7	m	52,50000	17,63	925,58	0	0	0	0
35	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 15+1,5*3+5	m	24,50000	16,83	412,34	0	0	0	0
36	722290229R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 45+1,5+31+1,8+0,8+0,8+1,5	m	82,40000	17,63	1 452,71	0,00034	0,02802	0	0
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 52,5+19,5+45+1,5+5	m	123,50000	36,00	4 446,00	0,00001	0,00124	0	0
38	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 31+1,8+0,8+0,8+1,5	m	35,90000	84,70	3 040,73	0,00001	0,00036	0	0
39	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	78,72	472,32	0	0	0	0
40	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,57421	622,24	357,30	0	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 724,17		0,00091		0
41	725823111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná páková DN 15, pouze pro studenou vodu	kus	1,00000	1 188,87	1 188,87	0,00085	0,00085	0	0
42	725210912R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem	kus	2,00000	767,37	1 534,74	0,00003	0,00006	0	0
43	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00091	612,40	0,56	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				175 104,90		1,71093		0
44	733111302R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10 2*1,08	m	2,16000	218,73	472,46	0,00686	0,01482	0	0
45	733111303R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 6*1,08	m	6,48000	275,53	1 785,43	0,00686	0,04445	0	0
46	733111304R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 4*1,08	m	4,32000	270,49	1 168,52	0,00654	0,02825	0	0
47	733111305R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 18*1,08	m	19,44000	349,62	6 796,61	0,0074	0,14386	0	0
48	733111306R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32	m	22,68000	430,00	9 752,40	0,00822	0,18643	0	0

		21*1,08		22,68000						
49	733111307R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40	m	24,84000	430,00	10 681,20	0,00863	0,21437	0	0
		23*1,08		24,84000						
50	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	60,48000	1 203,03	72 759,25	0,00951	0,57516	0	0
		56*1,08		60,48000						
51	733121125R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	30,24000	1 490,00	45 057,60	0,0119	0,35986	0	0
		28*1,08		30,24000						
52	733121128R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm	m	8,64000	1 800,00	15 552,00	0,01486	0,12839	0	0
		8*1,08		8,64000						
53	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	2,00000	117,92	235,84	0	0	0	0
54	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	3,00000	115,02	345,06	0	0	0	0
55	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	1,00000	148,35	148,35	0	0	0	0
56	733191924R00	Propojení potrubí DN 20	kus	6,00000	198,39	1 190,34	0,0006	0,0036	0	0
57	733191925R00	Propojení potrubí DN 25	kus	2,00000	206,88	413,76	0,00071	0,00142	0	0
58	733191926R00	Propojení potrubí DN 32	kus	4,00000	242,55	970,20	0,00081	0,00324	0	0
59	733191927R00	Propojení potrubí DN 40	kus	4,00000	266,89	1 067,56	0,00093	0,00372	0	0
60	733194922R00	Propojení potrubí D 76	kus	4,00000	538,99	2 155,96	0,00034	0,00136	0	0
61	733194925R00	Propojení potrubí D 89	kus	2,00000	479,38	958,76	0,0005	0,001	0	0
62	733194928R00	Propojení potrubí D 108	kus	2,00000	583,58	1 167,16	0,0005	0,001	0	0
63	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,71093	1 418,20	2 426,44	0	0	0	0
Díl:	734	Armatury				35 529,57		0,03886		0
64	55137381R	Šroubení radiátorové přímé 3/8"	kus	1,00000	18,27	18,27	0	0	0	0
65	55137383R	Šroubení radiátorové přímé 1/2"	kus	1,00000	67,04	67,04	0	0	0	0
66	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/8	kus	2,00000	89,70	179,40	0	0	0	0
67	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	4,00000	84,57	338,28	0	0	0	0
68	734209119R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 2 1/2	kus	1,00000	285,02	285,02	0	0	0	0
69	734209127R00	Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 6/4	kus	1,00000	200,19	200,19	0	0	0	0
70	734173213R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 40	soubor	1,00000	723,26	723,26	0,00342	0,00342	0	0
71	734109113R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 40, oběhové čerpadlo	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00	0,00375	0,00375	0	0
72	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00000	212,79	425,58	0,00031	0,00062	0	0
73	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00000	384,27	768,54	0,00048	0,00096	0	0
74	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	2,00000	876,71	1 753,42	0,00104	0,00208	0	0
75	734235127R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65	kus	6,00000	2 798,98	16 793,88	0,00311	0,01866	0	0
76	734235128R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 80	kus	2,00000	3 655,51	7 311,02	0,00443	0,00886	0	0
77	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	1,00000	223,93	223,93	0,00051	0,00051	0	0
78	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,03886	1 074,14	41,74	0	0	0	0
Díl:	735	Otopná tělesa				35 816,61		0,76086		0
79	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	37,60500	340,00	12 785,70	0,01632	0,61371	0	0

		(31+36+42)*0,345		37,60500						
80	RAD1	Ocelové článkové trubkové těleso, 90/70/20°C - 3150 W	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,04185	0,04185	0	0
81	RAD2	Ocelové článkové trubkové těleso, 90/70/20°C - 3780 W	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00	0,0486	0,0486	0	0
82	RAD3	Ocelové článkové trubkové těleso, 90/70/20°C - 44100 W	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00	0,0567	0,0567	0	0
83	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,76086	1 223,50	930,91	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				18 180,12		0,02114		0
84	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	11,90400	92,53	1 101,48	0,00001	0,00012	0	0
		(4*0,03*1,6)*62		11,90400						
85	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	19,90400	289,77	5 767,58	0,00038	0,00756	0	0
86	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	74,00000	41,93	3 102,82	0,00007	0,00518	0	0
		2+6+4+18+21+23		74,00000						
87	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	92,00000	89,22	8 208,24	0,00009	0,00828	0	0
		56+28+8		92,00000						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 877,00		0		0
88	převzetí	Převzetí staveniště	soub	1,00000	1 854,82	1 854,82	0	0	0	0
89	průzkum	Průzkum stávajících rozvodů, koordinace	hod	8,00000	414,55	3 316,40	0	0	0	0
90	004111020R	Vypracování projektové dokumentace, skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 304,49	6 304,49	0	0	0	0
91	předání	Předání staveniště vč. všech dokladů	soub	1,00000	2 401,29	2 401,29	0	0	0	0
Díl:	713-UT	Izolace tepelné - vytápění				69 732,63		0,20328		0
92	283771032R	Izolace potrubí 22x20 mm	m	6,18000	40,21	248,50	0,00005	0,00031	0	0
		6*1,03		6,18000						
93	283771128R	Izolace potrubí 32x20 mm	m	18,54000	45,30	839,86	0,00007	0,0013	0	0
		18*1,03		18,54000						
94	631547115R	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	22,68000	129,71	2 941,82	0,00034	0,00771	0	0
		21*1,08		22,68000						
95	631547117R	Pouzdro potrubní izolační 48/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	23,69000	170,05	4 028,48	0,00044	0,01042	0	0
		23*1,03		23,69000						
96	631547422R	Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	57,68000	258,64	14 918,36	0,00187	0,10786	0	0
		56*1,03		57,68000						
97	631547423R	Pouzdro potrubní izolační 89/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	28,84000	314,35	9 065,85	0,00199	0,05739	0	0
		28*1,03		28,84000						

98	631547425R	Pouzdro potrubní izolační 114/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou 8*1,03	m	8,24000	362,99	2 991,04	0,00222	0,01829	0	0
99	722182001R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25 6+4+18	m	28,00000	157,99	4 423,72	0	0	0	0
100	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40 21+23	m	44,00000	159,63	7 023,72	0	0	0	0
101	722182006R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80 56+28	m	84,00000	241,13	20 254,92	0	0	0	0
102	722182008R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 110	m	8,00000	345,78	2 766,24	0	0	0	0
103	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,20328	1 132,03	230,12	0	0	0	0
Díl: 713-ZTI		Izolace tepelné - ZTI				16 141,53		0,03418		0
104	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm (9+1,5*5)*1,03	m	16,99500	51,80	880,34	0,00006	0,00102	0	0
105	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm (1+1,5)*1,03	m	2,57500	51,74	133,23	0,00005	0,00013	0	0
106	722181211RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm (23+1,5*7+5)*1,03	m	39,65500	65,35	2 591,45	0,00006	0,00238	0	0
107	722181212RY3	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm (15+1,5*4)*1,03	m	21,63000	87,57	1 894,14	0,00018	0,00389	0	0
108	722181213RY7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm (45+1,5)*1,03	m	47,89500	119,87	5 741,17	0,00025	0,01197	0	0
109	722181213RZ2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 mm (31+1,8+0,8+0,8+1,5)*1,03	m	36,97700	131,58	4 865,43	0,0004	0,01479	0	0
110	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03418	1 046,50	35,77	0	0	0	0
Díl: 722-D		Vnitřní vodovod - demontáže				52 324,50		0		2,62579
111	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25, vč. tepelné izolace 44+1,5*17+73+1,5*2+5	m	150,50000	89,00	13 394,50	0	0	0,00213	0,32057
112	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40, vč. tepelné izolace 73+1,5*14+53+2*5	m	157,00000	112,36	17 640,52	0	0	0,00497	0,78029
113	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50, vč. tepelné izolace 23+1,5*4	m	29,00000	129,95	3 768,55	0	0	0,0067	0,1943

114	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80, vč. tepelné izolace 45+1,5	m	46,50000	129,48	6 020,82	0	0	0,01102	0,51243
115	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100, vč. tepelné izolace 31*1,5	m	46,50000	169,63	7 887,80	0	0	0,01442	0,67053
116	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	17,00000	24,61	418,37	0	0	0,00053	0,00901
117	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	26,00000	26,68	693,68	0	0	0,00123	0,03198
118	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	7,00000	45,19	316,33	0	0	0,00244	0,01708
119	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	2,00000	177,02	354,04	0	0	0,02826	0,05652
120	722211814R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 100	kus	1,00000	244,18	244,18	0	0	0,03308	0,03308
121	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	2,62579	603,90	1 585,71	0	0	0	0
Díl:	733-D	Rozvod potrubí - demontáž				22 277,80		0,00864		1,14284
122	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15, vč. tepelné izolace	m	2,00000	87,50	175,00	0,00002	0,00004	0,001	0,002
123	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. tepelné izolace 6+4+18	m	28,00000	88,33	2 473,24	0,00002	0,00056	0,0032	0,0896
124	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50, vč. tepelné izolace 21+23	m	44,00000	110,15	4 846,60	0,00005	0,0022	0,00532	0,23408
125	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89, vč. tepelné izolace 56+28	m	84,00000	145,73	12 241,32	0,00006	0,00504	0,00841	0,70644
126	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 133, vč. tepelné izolace	m	8,00000	174,07	1 392,56	0,0001	0,0008	0,01384	0,11072
127	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	1,14284	1 005,46	1 149,08	0	0	0	0
Díl:	734-D	Armatury - demontáže				1 977,60		0,00101		0,55873
128	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	3,00000	25,18	75,54	0,00002	0,00006	0,014	0,042
129	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	13,00000	61,10	794,30	0,00002	0,00026	0,039	0,507
130	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	2,00000	31,76	63,52	0,00004	0,00008	0,00045	0,0009
131	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	3,00000	88,94	266,82	0,00009	0,00027	0,00045	0,00135
132	734200824R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 2 1/2	kus	1,00000	225,57	225,57	0,00021	0,00021	0,0035	0,0035
133	734200833R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4	kus	1,00000	247,77	247,77	0,00013	0,00013	0,00398	0,00398
134	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,55287	550,00	304,08	0	0	0	0
Díl:	735-D	Otopná tělesa - demontáže				1 114,47		0		0,21563
135	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových (30+30+25)*0,24	m2	20,40000	33,35	680,34	0	0	0,01057	0,21563
136	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,40000	21,08	430,03	0	0	0	0

137	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,21563	19,00	4,10	0	0	0	0
-----	--------------	---	---	---------	-------	------	---	---	---	---

26	606 308,16
----	------------

33

