

Seznam příloh

- D.1.1 – Stavebně architektonická část -

| | | |
|--------------------|---|--------|
| D.1.1_100 | Seznam příloh | 1 A4 |
| D.1.1_101-A | Technická zpráva – sanace vlhkosti a radonu | 6 A4 |
| D.1.1_101-B | Technická zpráva – stavební úpravy | 8 A4 |
| D.1.1_102 | Půdorys přízemí – stávající stav | 20 A4 |
| D.1.1_103 | Půdorys 2.np – stávající stav | 15 A4 |
| D.1.1_104 | Půdorys 3.np – stávající stav | 15 A4 |
| D.1.1_105 | Stávající podlahová konstrukce půdy | 3 A4 |
| D.1.1_106 | Řez 1-1' – stávající stav | 6 A4 |
| D.1.1_107 | Řez 2-2' – stávající stav | 6 A4 |
| D.1.1_108 | Řez 3-3' – stávající stav | 6 A4 |
| D.1.1_109 | Řez 4-4' – stávající stav | 4 A4 |
| D.1.1_110 | Řez 5-5' – stávající stav | 2 A4 |
| D.1.1_111 | Odvětrání radonu – půdorys stávající | 4 A4 |
| D.1.1_112 | Odvětrání radonu – půdorys podkroví | 2 A4 |
| D.1.1_113 | Sanace vlhkosti – půdorys přízemí | 6 A4 |
| D.1.1_114 | Půdorys přízemí – nový stav | 20 A4 |
| D.1.1_115 | Půdorys 2.np – nový stav | 15 A4 |
| D.1.1_116 | Půdorys 3.np – nový stav | 15 A4 |
| D.1.1_117 | Řez 1-1' – nový stav | 6 A4 |
| D.1.1_118 | Řez 2-2' – nový stav | 6 A4 |
| D.1.1_119 | Řez 3-3' – nový stav | 6 A4 |
| D.1.1_120 | Řez 4-4' – nový stav | 4 A4 |
| D.1.1_121 | Řez 5-5' – nový stav | 2 A4 |
| D.1.1_122 | Ocelová konstrukce stěny Z9 | 2 A4 |
| D.1.1_123 | Ocelová konstrukce stěny Z10 | 2 A4 |
| D.1.1_124 | Nosník vzduch. jednotky - Z3 | 2 A4 |
| D.1.1_125 | Nosník vzduch. jednotky – Z4 | 2 A4 |
| D.1.1_126 | Tabulka plastových oken dveří | 2 A4 |
| D.1.1_127 | Tabulka ostatních výrobků | 5 A4 |
| D.1.1_128 | Tabulka vnitřních dveří a zárubní | 6 A4 |
| D.1.1_129 | Tabulka zámečnických výrobků | 4 A4 |
| Celkem | | 214 A4 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 | | | FORMÁT | 1 A4 |
| | | | DATUM | 11.2022 |
| MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim | | | ÚČEL | DPS |
| | | | MĚŘÍTKO | |
| ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN | | | Č.ZAKÁZKY | 1431/09/2022 |
| | | | ZMĚNA | |
| D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení | | | ČÍSLO KOPIE | |
| | | | ČÁST DOK. | ČÍSLO VÝKRESU |
| SEZNAM PŘÍLOH | | | D.1.1 | 100 |