

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

04/2024_VZ_2

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

KSO:

Místo:

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

CC-CZ:

Datum:

20.03.2024

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky

IČ:

DIČ:

287 80 736

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Případně uvedené konkrétní typy výrobku určují standard zařízení, mohou být nahrazeny výrobky se stejnými, případně lepšími vlastnostmi.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

04/2024_VZ_2

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Místo:

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Datum:

20.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO.05	2.n.p._chodby	0,00	0,00	STA
SO.09	2.n.p._kanceláře	0,00	0,00	STA
SO.11	nouzové osvětlení	0,00	0,00	STA
SO.14	2.n.p._data	0,00	0,00	STA
SO.16	stavební práce	0,00	0,00	STA
SO.17	silnoproud	0,00	0,00	STA
SO.18	dveře,podlaha	0,00	0,00	STA
SO.19	VRN	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt:

SO.05 - 2.n.p._chodby

KSO:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Zhotovitel:

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

287 80 736

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt:

SO.05 - 2.n.p._chodby

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt:

SO.05 - 2.n.p._chodby

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	52,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					52,500			
3	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	1652671	DRATENY ZLAB+SPOJKA 110X150 3M	m	54,050		0,00	R položka
VV					47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	54,050		
5	K	741110521	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích bez víčka, šířky do 60 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	1141553	PERFOROVANÝ KAB. ZLAB 3M 60X50X1.00 S, se vzdáleností podpěr 2,5m	m	12,000		0,00	R položka
7	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	59,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	59,800		
11	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	570,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	655,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					570*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	655,500		
13	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 278,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 469,700		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					1278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	1 469,700		
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	5,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	5,750		
17	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	75,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	211,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	10.641.27R	rozvodnice zapuštěná 144M s průhl	kus	1,000		0,00	R položka
22	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	3582210R	pomocný kontakt	kus	2,000		0,00	R položka
25	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	741320111	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	11.016.258	jistič 3pólový-charakteristika B 63A	kus	1,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	850014108R	Chránič proudový s jističem, 10 kA, 2pól, 16A	kus	33,000		0,00	R položka
P			Poznámka k položce: charakteristika A					
34	K	741321041	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	3588920R	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	kus	3,000		0,00	R položka
P			Poznámka k položce: charakteristika A					
36	K	741322122	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	8501510916	Kombinovaný svodič blesk.proudů a přepětí T1+T2/4, 12,5kA	kus	1,000		0,00	R položka
38	K	741330741	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	1199829	IMPULZNI RELE 20A, 230V	kus	3,000		0,00	R položka
40	M	1199833	BLOK pro víceúrovňové centrální ovládání impulsního relé	kus	3,000		0,00	R položka
41	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	741310214	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	34539009	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So šroubové svorky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	741313012	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka bez clonek, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka bez clonek, šroubové svorky	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové svorky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	34539027	doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo oranžové	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
53	K	741313085	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	123385R	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ	kus	11,000		0,00	R položka
P			Poznámka k položce: B, nástěnné svítidlo, LED, 28W, 4270lm, 4000K,					
57	K	741372012	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
58	M	123387R	Svítidlo nástěnné se smerovatelným světelným tokem	kus	4,000		0,00	R položka
P			Poznámka k položce: G, nástěnné svítidlo, LED, 2,5W					
59	K	741372021	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	123386R	SIGNALIZACE VSTUPOVAT_NESVUPOVAT	kus	8,000		0,00	R položka
P			Poznámka k položce: B, nástěnné svítidlo, LED, 28W, 4270lm, 4000K,					
61	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
62	M	34774110	panel osvětlovací LED dl 600mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: C, LED svítidlo, vč. rámečku pro přisazení, 17W, 1750lm, 3800K, 600x300mm, IP20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741374841	Demontaz svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	114112R	KAB. ZLAB 3M perforovaný _uchytový materiál	kus	8,000		0,00	R položka
66	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	1618612	PODPERA ZLABU DRATENEHO 150 GC ZAR.ZINEK	kus	25,000		0,00	R položka

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

68	K	460941111	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
69	K	468081314	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
70	K	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

72	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
Provedení vývodů, připojení do staveništního rozvaděče

73	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
Demontáž rozvaděče sociálních prostor

74	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
Úprava rozvaděče ve vedlejším objektu (odjištění varovného systému)

75	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
Demontáž stávající instalace

76	K	HZS223R	Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m	hod	150,000		0,00	R položka
77	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

78	K	030001000	Zařízení staveniště (2,5%)		1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------------	--	-------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt:
SO.09 - 2.n.p._kanceláře

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I
Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20.03.2024

287 80 736

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt:
SO.09 - 2.n.p._kanceláře

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I
Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.03.2024

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.09 - 2.n.p._kanceláře

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	318,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	318,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	34571475	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	95,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	95,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	670,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	770,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					670*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	770,500		
9	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	830,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	954,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					830*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	954,500		
11	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	19,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	21,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	21,800		
13	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34539002	přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	34539007	přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	313,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	34555240	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka bez clonek, šroubové svorky	kus	148,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: bílá					
25	M	34555244	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové svorky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: bílá					
26	M	34555240	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka bez clonek, šroubové svorky	kus	107,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ne-bílá					
27	M	34555244	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka bez clonek, bezšroubové svorky	kus	56,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: ne-bílá					
28	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	66,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	34539061	rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	34539063	rámeček pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	51,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	3481821R	svítidlo bytové nástěnné plastové IP41, 18, 26W	kus	2,000		0,00	
34	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	116,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
35		R741-01	zářivkové svítidlo stropní typu dle stávajících svítidel - zářivka komplet vč. trubice	kus	16,000		0,00	
36	K	741374823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
38		R741-02	Přesun světél do skladů mimo stavbu v prostorách uživatele do 50m přes dvě podlaží objektu (sklad ve dvoře)	soub	1,000		0,00	
39		R741-03	Očištění krytů světél z vnitřní a vnější strany před zpětnou montáží	soub	1,000		0,00	

D
M
Práce a dodávky M
0,00

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
40	K	460941111	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	357,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	468081314	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	468091311	Výsekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	330,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	468101411	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	357,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

D
HZS
Hodinové zúčtovací sazby
0,00

45	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	40,000		0,00	
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	--

P			Poznámka k položce: Demontáž stávající instalace					
45	K	HZS223R	Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m	hod	150,000		0,00	
46	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	20,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt: SO.11 - nouzové osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky	IČ:	287 80 736
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt: SO.11 - nouzové osvětlení

Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.11 - nouzové osvětlení

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	103,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	118,450		0,00	CS ÚRS 2023 01

VV		103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			118,450			
3		741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4		34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	741371032	Montáž svítek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	3483810R	svítidlo LED dočasné nouzové osvětlení, IP40, 1x3W, 3h	kus	6,000		0,00	

VV		2.n.p.			6,000			
VV		6						
7	K	741371032	Montáž svítek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	3483811R	svítidlo LED dočasné nouzové osvětlení s piktogramem, IP40, 1x3W, 3h	kus	1,000		0,00	

VV		2.n.p.			1,000			
VV		1						
9	K	741371032	Montáž svítek zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV		3.n.p. + 4.n.p.						
VV		4			4,000			
VV		2.n.p.						
VV		4			4,000			

10	M	R741-01	svítidlo přisazené s pohybovým čidlem a nouzovým modulem, plastový opál LED, 28 W, 4270 lm, 3800K, IP20, 400x400x60mm	kus	8,000		0,00	
11		R741-02	D+M samostatného pohybového čidla	kus	8,000		0,00	
12		R741-03	Demontáž světél nouzového osvětlení na schodišti 3.np a 4.np	kus	4,000		0,00	

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

13	K	460941111	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	22,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	22,500		0,00	CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

15	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	---------	--	-----	-------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.14 - 2.n.p._data

KSO: Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

CC-CZ: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I
MÚ Chrudim

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky

IČ: 287 80 736
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.14 - 2.n.p._data

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.14 - 2.n.p._data

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
1	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	162,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	170,100		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					162*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	170,100		
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	1384266R	DRATENY ZLAB+SPOJKA 60X60 3M	m	55,000		0,00	
5	K	741110514	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm	m	77,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	1384274R	DRATENY ZLAB+SPOJKA 110X200 3M	m	77,000		0,00	
7	K	741110521	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	1141553R	PERFOROVANÝ KAB. ZLAB 3M 60X50X1.00 S, se vzdáleností podpěr 2,5m	m	15,000		0,00	
9	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	63,000		
11	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV					40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	42,000		
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	76,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	76,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
15	M	34539060	rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	114112R	KAB. ZLAB 3M perforovaný _uchytový materiál	kus	8,000		0,00	
18	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	1618612	PODPERA ZLABU DRÁTĚNÉHO 150 GC ZAR.ZINEK	kus	25,000		0,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
20	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	8 520,00		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	341000	datový kabel s jádrem Cu plné, plášť PVC, kat.6 (specifikace CAT6 UTP awg 23 - bezhalogenový	m	9 400,000		0,00	
22	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	1232878	ZÁSUVKA 2xRJ45 Cat. 6 UTP , komplet	kus	15,000		0,00	
24	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	61,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	R742-01	TROJNÁSOBNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 3xRJ45	kus	61,000		0,00	
26	M	R742-02	Patch panel 24portů nestíněný, kat.6	kus	9,000		0,00	
27	K	R742-03	Měření koncových prvků	soub	1,00		0,00	
				Bude provedeno měření všech instalovaných kabelových spojů dle platné ČSN. Výsledky měření budou investorovi předány formou písemného protokolu - systémová záruka				
D M Práce a dodávky M								0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00
28	K	460941111	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	468081314	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	468091311	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm	kus	136,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	HZS223R	Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m	hod	45,000		0,00	
34	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	30,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
Demontáž stávající instalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt:
SO.16 - stavební práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky	IČ:	287 80 736
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		0,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt:
SO.16 - stavební práce

Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
Práce PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.16 - stavební práce

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	1111111R	Podhled chodby - protipožární EI30	m2	112,200		0,00	
	P		Poznámka k položce: 2.n.p. sdk podhled na pozinkovaném roštu s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3					
	W		2.n.p.		112,200			
	W		112,2					
2	K	1111112R	podhled chodby - protipožární EI30	kus	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Revizní otvor revizní otvor do sdk podhledu					
	W		2.n.p.		4,000			
	W		4					
3	K	1111113R	2.n.p. podhled kanceláře - klasik	m2	462,900		0,00	
			sdk podhled na pozinkovaném roštu s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3					
	W		201a, 201		49,900			
	W		27,9+22					
	W		203, 203a		41,900			
	W		28,5+13,4					
	W		205+205a		36,600			
	W		17,1+19,5					
	W		207, -		18,500			
	W		18,5					
	W		211a, 211		38,100			
	W		15,7+6+16,4					
	W		200b, 200a, 200		48,500			
	W		14,3+16,5+17,7					
	W		202, 204		32,000			
	W		16+16		32,000			
	W		206, 208					
	W		16+16		48,000			
	W		210, 212, 214					
	W		16+16+16		50,800			
	W		216, 218					
	W		16+34,8		33,000			
	W		220, 222					
	W		15,4+17,6		33,600			
	W		222a, -		462,900			
	W		33,6					
	W		Součet					
4	K	763111361	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB	m2	40,560		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 2.n.p. sdk příčka s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3					
	W		2.n.p. - m.č.200a-200b		40,560			
	W		5,2*3,9*2					
5	K	763111362	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB	m2	45,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 2.n.p. sdk příčka s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3					
	W		2.n.p. - m.č.203-203a, m.č.205-205a		45,240			
	W		5,8*3,9*2					
6	K	763121449	SDK stěna přesazena tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB	m2	17,550		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 2.n.p. sdk stěna s povrchovou úpravou - stupeň kvality Q3					
	W		2.n.p. - m.č.211		17,550			
	W		4,5*3,9					
7	K	763164541	Obklad konstrukcí sádkovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			kastlík pro zakrytí kabelů vedoucí do serverovny přes úklidovou místnost					
8		1111114R	Dočasná stavební dělicí příčka z SDK, jednoduchá - mezi starou a novou budovou ve 2.np (nutno zabezpečit zamezení průniku prachu) celkově 1kus příčky	m2	8,000		0,00	
9		1111115R	Dočasná stavební dělicí příčka z SDK, jednoduchá - oddělující chodbu v 2.np od staveniště, (nutno zabezpečit zamezení průniku prachu)	m2	19,000		0,00	
10	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	0,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: 2.n.p. 2.n.p.-chodba - po vybourání příčky					
	W		2,2*0,2		0,440			
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,880		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. 2.n.p.-chodba - po vybourání příčky 2,2*0,2*2					
	W				0,880			
12	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,880		0,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	148,980		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: odstraněný dřevěný obklad</i> 2.n.p. v položce zohlednit požadavek na přebroušení štku ručně brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu 2.n.p.-m.č.203,203a - po odstranění dřevěného obkladu obkladu 5,8*3,9*2+1,1*(0,5+2,9) 2.n.p. - bez rozlišení místa 100					
	W				48,980			
	W				100,000			
15	K	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	48,980		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. v položce zohlednit požadavek na přebroušení štku ručně brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu 2.n.p.-m.č.203,203a - po odstranění dřevěného obkladu 5,8*3,9*2+1,1*(0,5+2,9)					
	W				48,980			
	W							
16		1111116R	Zednické zapravení větracích mřížek , včetně začištění štukem	ks	9,000		0,00	
			v položce zohlednit požadavek na přebroušení štku ručně brusnou mřížkou pro sjednocení povrchu					
17		1111117R	Zednické zapravení otvorů po odstraněných stávajících elektroinstalačních krabicích včetně začištění štukem	ks	82,000		0,00	
18	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	535,190		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. 2.n.p. - kanceláře 462,9*1,1 výtah podlaha+stěny 6*20					
	W				509,190			
	W				26,000			
19	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	570,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			raiátory, nábytek 220+350					
					570,000			
20	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	650,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			okna,dvěře 350+300					
					650,000			
21		1111118R	Obalení žaluzií fólií včetně přelepení lepící páskou - 1kus= 1 okno = 6samostatných otevíracích dílů okna= 6 žaluzií)	ks	29,000		0,00	
22	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění z OSB desek tl.8mm podlahy	m2	468,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. 2.n.p. - kanceláře 462,9 výtah 6					
	W				462,900			
	W				6,000			
23	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	515,790		0,00	
	W		2.n.p. - kanceláře - podlahy					
	W				509,190			
	W				6,600			
	W							
24	K	1111119R	Vybourání příček z dřevotřísek	m2	83,070		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. 2.n.p.- m.č. 200a -200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a 5,2*3,9+5,8*3,9*2+4,5*3,9					
	W				83,070			
25	K	1111120R	Bourání příček tl.do 150mm (beton+cihly)	m2	4,510		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.n.p. 2.n.p. - chodba 2,2*2,05					
	W				4,510			
26	K	1111121R	Rozebrání dřevěného obkladu, bez zpětného použití, včetně likvidace-m.č.203, 203a	m2	50,800		0,00	
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
28		1111122R	Demontáž stávajících nefunkčních elektroinstalačních krabic ve zdivu kanceláří	kus	82,000		0,00	
29		1111123R	Požární ucpávky 2ks - 100x150mm (rozvod silnoproudu)	soub	1,000		0,00	
30	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32		1111125R	D větracích mřížek s ochranou sítí proti hmyzu	kus	9,000		0,00	
33	K	1111126R	Vysekání, začištění drážky - drážky pro elektroinstalaci	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,218		0,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,218		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,526		0,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	10,011		0,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,207		0,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	810,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	1111128R	Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a zpětné montáže policek a šatních stěn	kus	32,000		0,00	
41	K	1111129R	Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku z chodby 2.np, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a zpětné montáže nástěnek	soub	1,000		0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
			Práce PSV				0,00	
42	K	1111130R	Demontáž podhledu minerálního na stávajícím roštu	m2	12,250		0,00	
			2.np-sociální zař. 12,25		12,250			
43	K	1111131R	Montáž podhledu minerálního na stávající rošt	m2	12,250		0,00	
			2.np-sociální zař. 12,25		12,250			
44		1111135R	Zajištění průchodů dveří z chodby do kanceláří PVC fólií, proti prašnosti v průběhu stavby (fólie na zip)	kus	30,000		0,00	
45		1111136R	D+M revizního otvoru SDK podhledu na chodbách	kus	3,000		0,00	
46		1111137R	D+M ocelové zárubně vel. 800x1970mm dočasného stavebního uzávěru	kus	3,000		0,00	
47		1111138R	D+M dveří plně obyčejné dýhované, vel.800mm do dočasného stavebního uzávěru, opatřit klikou-klikou a zámkem	kus	3,000		0,00	
48		1111141R	Oprava keramických obkladů v sociálním zařízení	m2	4,000		0,00	
49	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	687,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Podhledy					
VV			2.n.p. - chodba					
VV			112,2		112,200			
VV			2.n.p.- kanceláře					
VV			462,9		462,900			
VV			3.n.p.- chodba					
VV			112,2		112,200			
50	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (SDK podhled)	m2	687,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m (stěny)	m2	1 774,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce:					
			2.n.p.					
			Stěny					
VV			2.n.p.					
			200a,200b					
VV			5,2*3,9*4+2,6*3,9*2+3*3,9*2		124,800			
			203,203a,205,205a					
VV			5,8*3,9*8+4,9*3,9*2+2,4*3,9*2+3*3,9*2+3,3*3,9*2		287,040			
			201,201a					
			(5,8+3,7)*3,9*2+(4,4+4,1)*3,9*2		140,400			
			200,202,204,206,208,210,212,214,216					
			5,8*3,9*18+(3,1+2,9*8)*2*3,9		612,300			
			218,220,222,222a					
			5,8*3,9*10+(6+2,7+3,2+3*2)*2*3,9		365,820			
			207					
VV			5,8*3,9*2+3,2*3,9*2		70,200			
			211,211a,213					
			4,3*3,9*4+(5,1+3,9)*2*3,9		137,280			
			3.n.p.					
			30		30,000			
			SDK kastlík					
			8*0,8		6,400			
VV			Součet		1 774,240			
52	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (stěny)	m2	1 620,030		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2.n.p.					
			200a,200b					
VV			5,2*3,9*2+2,6*3,9*2+3*3,9*2		84,240			
			203,203a,205,205a					
VV			5,8*3,9*4+4,9*3,9*2+2,4*3,9*2+3*3,9*2+3,3*3,9*2		196,560			
			201,201a					
			(5,8+3,7)*3,9*2+(4,4+4,1)*3,9*2		140,400			
			200,202,204,206,208,210,212,214,216					
			5,8*3,9*18+(3,1+2,9*8)*2*3,9		612,300			
			218,220,222,222a					
			5,8*3,9*10+(6+2,7+3,2+3*2)*2*3,9		365,820			
			207					
VV			5,8*3,9*2+3,2*3,9*2		70,200			
			211,211a,213					
			4,3*3,9*3+(5,1+3,9)*2*3,9		120,510			
			3.n.p.					
			30		30,000			
VV			Součet		1 620,030			
53	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m (SDK stěny)	m2	154,210		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2.n.p.					
			200a,200b					
VV			5,2*3,9*2		40,560			
			203,203a,205,205a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,8*3,9*4		90,480			
			211,211a,213					
			4,3*3,9		16,770			
			Obklad kastlíků					
			8*0,8		6,400			
	W		Součet		154,210			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.17 - Silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky	IČ:	287 80 736
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		0,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.17 - Silnoproud

Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.17 - Silnoproud

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
			Elektroinstalace sociálního zařízení na 2.np					
1		R741-03	Montáž připojení nových stávajících svítidel VVC na nový kabelový rozvod- zapojení stávajících svítidel	ks	6,000		0,00	
2		R741-04	D+M kabel CYKY 3Cx1,5	m	20,000		0,00	
3		R741-05	Zjištění směru stávajících světelných obvodů	h	3,000		0,00	
4		R741-06	Montáž připojení nových stávajících ventilátorů na nový kabelový rozvod - zapojení ventilátorů s časovým doběhem	ks	2,000		0,00	
5		R741-07	D+M kabel CYKY 5Cx1,5	m	13,000		0,00	
6		R741-08	D+M kabel CYKY 2Ax1,5	m	12,000		0,00	
7		R741-09	D+M kabel CYKY 3Cx2,5	m	50,000		0,00	
8		R741-10	D+M krabice KR 68	ks	4,000		0,00	
9		R741-11	D+M krabice KP 68	ks	2,000		0,00	
10		R741-12	D+M vypínač 1.pól pod omítku	ks	6,000		0,00	
11		R741-13	D+M rámeček jednonásobný	ks	6,000		0,00	

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt: SO.16 - stavební práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky	IČ:	287 80 736
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		0,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024
Objekt: SO.16 - stavební práce

Místo:	budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I	Datum:	20.03.2024
Zadavatel:	Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I	Projektant:	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
Práce PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.16 - stavební práce

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

Práce PSV 0,00

1		1111111R	D+M dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š.800mm do dřevěné obložkové zárubně (včetně kování) - plně CPL včetně kování, klika-klika, zámek (m.č.200a-200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a)	kus	3,000		0,00	
2		1111112R	D+M obložkové zárubně CPL pro světlou š.800mm-(m.č.200a-200b; m.č.203-203a; m.č.205-205a)	kus	3,000		0,00	
3		1111113R	Demontáž a zpětná montáž dveřních křídel (dřevěná plná _z kanceláří na chodbu) včetně manipulace na vzdálenost do 50m_ odnešení na dvůr do vzdálenosti 50m přes 2 podlaží objektu, skladování mimo stavbu v prostorách sídla zhotovitele, přinešení a zpětná manipulace	kus	30,000		0,00	
4	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV v položce zohlednit likvidaci stávající podlahoviny z PVC

5		1111114R	Chemické odstranění stávajícího lepidla	m2	22,000		0,00	
---	--	----------	---	----	--------	--	------	--

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211

6		776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	--	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211

7		776141112	Příprava podkladu broušení samonivelační stěrky	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	--	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211

8		1111115R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MP tl.přes 3 do 5mm	m2	22,000		0,00	
---	--	----------	--	----	--------	--	------	--

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211

9		776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad podlah	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	--	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211

10	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

11	K	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	26,400		0,00	
----	---	----------	---	----	--------	--	------	--

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211 - podrobněji viz technická zpráva

12	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

13		1111116R	D - PVC sokl L 50/50	m	25,200		0,00	
----	--	----------	----------------------	---	--------	--	------	--

P Poznámka k položce: 2.n.p.
VV podlaha m.č.211 - podrobněji viz technická zpráva

14		1111117R	Repase dřevěných dveří včetně obložkových zárubní, repase náterů dřevěných dveřních prahů	kus	22,000		0,00	
----	--	----------	---	-----	--------	--	------	--

1)repase dveří a zárubní -demontáž klik, rozbroušení stávajícího podkladu dveří , tmelení akrylátovým tmelem, obroušení tmelu, 2x vrchní nátěr, montáž klik
2)repase náterů dřevěných dveřních prahů - rozbroušení stávajícího podkladu, 2x vrchní nátěr lakem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.16 - stavební práce

KSO:

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Zhotovitel:

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 287 80 736

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.16 - stavební práce

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Zhotovitel:

Datum: 20.03.2024

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
Práce PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, č.p.67, CHRUDIM
- AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ PD_BŘEZEN 2024

Objekt: SO.16 - stavební práce

Místo: budova Městského úřadu, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám.77, 537 16 Chrudim I

Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
			Práce PSV				0,00	
1		011002000	Průzkumné práce a odpojení sítí		1,000		0,00	
	vv		Obsahuje odpojení veškerých dotčených sítí, zejména vnitřních rozvodů elektro, před zahájením bouracích prací a průzkum potvrzující, že je tak učiněno. Rozvody ve zbytku budovy, mimo prostor předaného staveniště, musí zůstat plně funkční.					
2		011111101	Čistý úklid		1,000		0,00	
	vv		Obsahuje mytí oken, podlah, radiátorů - 32 kanceláří, chodba (odhad cca 144h). Jedná se tedy o čistý úklid tj. úklid umožňující okamžité nastěhování - zahrnuje: mytí oken vč.rámů, dokonalé vytření podlah v kvalitě = čistota po provedení běžného úklidu vytíráním, čisté stoly a nábytek, vč. vnitřních částí a jeho rozmístění po kanceláři dle požadavků objednatele, čistá a nezaprášená světla, hrany v místnosti apod.					
3		011111102	Stěhování nábytku		1,000		0,00	
	vv		Obsahuje vystěhování a zpětné nastěhování nábytku jednotlivých kanceláří, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a zpětné montáže policek a šatních stěn. Součástí je též dočasné uložení nábytku na jiných místech zařízení staveniště, kde aktuálně neprobíhají práce, nebo v externím skladu zhotovitele (obsahuje vystěhování a zpětné nastěhování nábytku z chodby 2.np/ či jiných místností, či externího skladu zhotovitele, včetně rozložení a složení nábytku, demontáže a zpětné montáže nástěnek). Dále obsahuje podrobný popis na všech obalech nábytku, ze kterého bude zřejmé, kam který nábytek nastěhovat.					
4		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a označení přípojek (rozvodů SLP)		1,000		0,00	
	vv		3 ls vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě + digitálně. Jedná se o samostatně kompletně vypracovanou a autorizovanou dokumentaci skutečného provedení stavby. Podkladem pro zpracování je digitální verze v rozsahu uveřejněném na profilu zadavatele již v době výběru dodavatele. Zároveň bude objednateli předána i dodavatelská projektová dokumentace, jako např. dilenská dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, montážní dokumentace apod., pokud byla pro realizaci díla zhotovitelem vytvořena. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i označení jednotlivých okruhů. silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zásuvek dle jejich skutečného zapojení v rozvaděči a serverovně (patch panelech), které bude provedeno v logickém sledu. V této položce je nutné ocenit i fyzické označení všech přípojek přímo na straně zásuvek (slboproudých i silnoproudých), patch panelů a v rozvaděči. Popis přípojek musí odpovídat popisu v pláncích - výkresech skutečného provedení a musí být proveden v logickém sledu.					
5		013294000	Ostatní dokumentace a ocenění požadavků plynoucí ze smlouvy o dílo, jinde neuvedené		1,000		0,00	
			Vše jinde neoceněné, co je součástí ujednání smlouvy o dílo. Např. požadavky na předložení certifikátů montážní firmy pro montáž konkrétní instalované kabeláže, certifikáty jednotlivých prvků kabeláže a další doklady dle bodu 5.4 smlouvy o dílo jinde neoceněné. Dále pak další požadavky smlouvy o dílo, jako např. požadavky na pojištění, požadavky plynoucí ze zásad sociálního a enviromentálního odpovědného zadání a inovací ve veřejné zakázce, požadavky na etapizaci apod., které jsou zapracovány do znění smlouvy o dílo apod.					
6		030001000	Zařízení staveniště -příprava, zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště		1,000		0,00	
			Např. náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, vč. stavebních buněk, deponií a mezideponií, připojení na energie, uhrady energií, umístění informačních tabulí (info o stavbě, vyvěšení ohlášení na OIP), zajištění zázemí pro stavbyvedoucího a pracovní tým zhotovitele, přístup k elektronickému stavebnímu deníku; rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dále obsahuje srolování a zakrytí (zabalení) žaluzií proti poškození. Před zahájením stavebních prací dojde ke kompletnímu zakrytí podlah, interiérového vybavení apod., dle požadavků dalších samostatných položek rozpočtu a dle požadavků smlouvy o dílo a projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací v dané místnosti dojde k předání pasportu (viz. samostatný bod VRN) TDS a objednateli a ke kontrole provedení ochrany interiérového vybavení, podlah apod., proti poškození, ze strany objednatele, nebo TDS. Alternativně je možné interiérové vybavení, či jeho část, dočasně deponovat do externího skladu zhotovitele, mimo areál úřadu - pak jsou i související náklady na odvoz, uskladnění v externím skladu a dovoz součástí této položky. Součástí této položky je i případné rozebrání (i částečné) interiérového vybavení, dle potřeb zabezpečení ochrany tohoto vybavení.					
7		042503000	Plán BOZP na staveništi -předání rizik zhotovitele a subdodavatelů pro zpracování plánu BOZP		1,000		0,00	
			Předání rizik Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP, kterého samostatně objednává objednatel, pro zpracování Plánu BOZP. Další veškeré náklady na BOZP, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s platnými předpisy v oblasti BOZP a ujednáními v SOD - ochranné pomůcky, prevence BOZP, spolupráce s KooBOZP objednatele apod.					
8		042603000	Plán zkoušek - vypracování a předání kontrolního a zkušebního plánu a provedení zkoušek dle požadavků smlouvy o dílo jinde neuvedených		1,000		0,00	
			<p>Vypracování a předání kontrolního a zkušebního plánu (KZP), provádění komplexních a technologických zkoušek a měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle kontrolního zkušebního plánu. Např. kvality práce, dodávaných materiálů a konstrukcí. Obsahuje též všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle PD, Čsn/EN a požadavků smlouvy o dílo - např. měření parametrů stálého spoje (permanent link), vč. kompletních protokolů o měření vyžadovaných normami ČSN EN 50173-1 ed.4 a ČSN EN 50173-2 ed.2, přičemž z protokolů o měření budeřejm, že jsou splněny parametry požadované pro třídu (class) E.</p> <p>Součástí ocenění této položky je dále provedení jedné vzorové místnosti se zapojením (bez začistění stěn a bez dokončených podhledů), aby bylo zřejmé dokončené vedení a ukončení kabelů, na kterých bude provedeno měření. Dle takto odsouhlasené vzorové místnosti dojde k provedení veškerých ostatních místností. V případě připomínek objednatele k provedení vzorové místnosti se tento postup opakuje, než dojde k odsouhlasení. Za účelem provedení měření je současně nutné nainstalovat i příslušný patch panel -zhotovitel je povinen jej dodat v dostatečném časovém předstihu pro řádné odsouhlasení vzorové místnosti.</p>					
9		045303000	Zpracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací		1,000		0,00	
			Zpracování a průběžná aktualizace detailního týdenního harmonogramu plnění, vč. předpokládaného měsíčního finančního plnění					
10		045203000	Předání dalších dokladů dle bodu 5.4 Smlouvy o dílo, jinde neoceněných		1,000		0,00	
			Vč. nákladů na zajištění elektronické verze, nebo včetisků, popř. nákladů na průběžné předkládání těchto dokladů TDS průběžně během výstavby, dle požadavků SOD.					
11		013274000	Dokumentace (pasportizace) dotčeného objektu, vč. veškerého interiérového vybavení, jak pevně zabudovaného, tak mobilního, před zahájením prací		1,000		0,00	
			Pasportizace dotčené části objektu, vč. přístupových tras, výtahu a vč. dokumentace technického stavu vybavení na předaném staveništi, jako např. stolů a skříní (veškerého nábytku ponechaného objednavatelem na místě staveniště), žaluzií, oken, parapetů, světel, která budou demontována za účelem zpětné montáže, podlahových krytin, vč. jejich ukončení u stěn, radiátorů a rozvodů UT (technická zpráva, video či fotodokumentace, popř. zákresy; forma jako u znaleckého posudku, ale nemusí vyhotovovat soudní znalec) před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na objekt a jeho vybavení. Předání 3x na elektronickém nosiči.					
12		071103000	Provoz investora, třetích osob		1,000		0,00	
			Jedná se o omezení stavby vlivem provádění prací v budově, v jejichž dalších částech probíhá běžný provoz, který nesmí být narušen a omezen. Dále se jedná např. o možnost využívání výtahu, jehož použití pro navážení materiálu je však možné pouze mimo pracovní dobu úřadu a po jeho zabezpečení stěn a podlahy proti poškrábání a jinému poškození. Výtah dále nebude moci být využíván ve dnech voleb (v roce 2024 jsou 3 termíny) + v dalších 9 dnech (3 dny pro každé volby), ve kterých budou probíhat školení a navážení objemných materiálů. Přesná data budou upřesněna v rámci staveniště, popř. později v rámci kontrolních dní stavby.					
13		092203000	Náklady na zaškolení		1,000		0,00	
			Zaškolení obsluhy provozovatele objektu na všechna instalovaná zařízení, vč. vydání příslušných osvědčení a návodů k obsluze. Zaškolení do 2 osob pro každé zařízení; tyto osoby mohou být pro každé zařízení rozdílné. Návod k obsluze bude předán i ke stavbě jako celku - např. údaje, jak udržovat podlahy, dveře, instalované rozvody a atd.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST