

SITUACE OPRAV

z důvodu propadu UV a části chodníku je potřeba upravit chodník v ploše cca. 8,0m² a zvednout žulový krápník délky 4,0m
19,2
řezání spár, zarovnání včetně zalití délky cca. 6,3m

úprava uliční vpusti

SEVER

PODZEMNÍ VEDENÍ NEJSOU ZAKRESLENA! PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM, V PŘÍPADĚ NEEKZISTUJÍCÍHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ OVĚRIT TRASU INŽ. SÍTÍ POMOCÍ SOND!

osadit vybouraný odvodňovací žlab k oplocení v délce 7,0m včetně zaústění do stávající uliční vpusti, potrubí obetonovat

úprava uliční vpusti

stávající odvodňovací žlab vybourat pro další použití u plotu cca. 12,0m

Obnovit vodorovné značení ZASTÁVKA AUTOBUSY

ZNAČENÍ POVRCHŮ:

- zpevněné plochy - MK stávající zpevněné plochy
- OPRAVA asfaltového povrchu (OBRUS)
- OPRAVA asfaltového povrchu (LOŽE)
- OPRAVA dlážděného povrchu zámková dlažba (CHODNÍK)
- OPRAVA dlážděného povrchu bezbariérovost (CHODNÍK)
- OPRAVA dlážděného povrchu bezbariérovost (SJEZD)

V rámci opravy bude provedeno výškové vyrovnání a úprava okolo znaků inženýrských sítí a uličních vpustí.

NÁZEV AKCE: Oprava částí asfaltového povrchu v ulici Na Valech v Chrudimi	DATUM: březen 2024	FORMÁT: 4 x A4
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE OPRAV	MĚRÍTKO: 1:500	ČÁST PD: D.1.1.2
		OZNAČENÍ: 1