
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 8
Stavba: PROSTUPY PRO VZT

m HOLDING CZ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 148 129,09

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

148 129,09
0,00

148 129,09

výše daně
31 107,11

0,00

179 236,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

í

Datum a podp

-. . . .



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8

Stavba: PROSTUPY PRO VZT

W HOLDING CZ
ELM

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] !

l) Náklady z rozpočtů

. ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalaci a202306abj sanace vlhkosti učeben a šaten

01 Architektonicko-stavebni část
Ola P řizemí
Dlb 2.NP
DIc 3.NP

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

148 129,09 179 236,20

148 129,09 179 236,20

148 129,09 179 236,20
54 242,83 65 633,82
44 788,74 54 194,38
49 097,52 59 408,00

0,00 0,00

148 129,09 179 236,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šatenSoupis:
01 - Architektonicko-stavebni část

Úroveň 3:
Ola - Přízemí

HOLDING CZ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 54 242,83

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

54 242,83
0,00

54 242,83

Sazba daně výše daně
21,00% 11 390,99
12,00% 0,00

V CZK 65 633,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a po.dp.is: _ __ Razítko

Objednavatel """ " "" """ "" " Zhotovitel

Datum a podpis:.,__ _ Razítko
Datum a po
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HOLDING CZ
LXA

PROSTUPY PRO VZT
objekt:

202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalaci a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
Ola - Přízemí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

54 242,83

54 242,83

2 022,40
52 220,43

70,09

0,00

54 242,83
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SOUPIS PRACÍ m HOLDING CZ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalaci a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
Ola - Přízemí

Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

ĹPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

54 242,83

d HSV Práce a dodávky HSV 54 242,83

d 4 Vodorovné konstrukce _ _ __ ___ _ . _ 2 022,40
i 10 : K :413352215 ZřízenI podpěrné konstrukce nosníků výšky podepřeni

. ,. . m2 1,600

1 100,00! 1 760,00

pres 4 do 6 m pro nosník výšky pres 100 cm i l
W """"" "" "" """" ""8*0,2"1 " " "" " """" _ __ _ _ _._ 1,600

2 K !413352216 iOdstraněnÍ podpěrné konstrukce nosníků výšky l m2 ! 1,600 164,00! 262,40'podepřeni přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm !

D 9

3 K 977151129
W
W
W
W
W
W

4 K :977151128

W
W
W
W
W
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání _ _ _ 52 220,43
:Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

. . - l m ' 7,510, 10 300,00} 77 353,00|materiálu D pres 300 do 350 mm_ _ _ _
čv102-pozn.39
"112"0,935*2 1,870
"113"0,96*2 1,920
"109"0,91*2 1,820
"111"0,95*2 1,900
Součet 7,510

l""

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních , i l l
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, !

. . . . m -7,510i 6 056,28 -45 482,66jdlazeb, kamene) průměru pres 250 do 300 mm -
Odpočet dle SOD m.č. 109,111,112,113 !
čv102-pozn.39
"112"-0,935*2 -1,870
"113"-0,96"2 -1,920
"109"-0,91*2 -1,820
"111"-0,95*2 -1,900
Součet -7,510

8 K 310002122 Vloženi trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů i,vytvořených ve zdech ti přes 0,5 do 1 m

9 M 14011112 'trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353324x8,0mm

kus : 8,000

m 4,OOO;

D 998
11 K 998011001

Přesun hmot
|Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m i t i ___ __ __ _0,255j

_ _

105,00! 840,00

4 860,00 19 440,00 :

70,09
274,85, 70,09j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PROSTUPY PRO VZT
objekt:

202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
Dlb -2.NP

HOLDING CZ
HLO.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

dph základní
snížená

r" " """"" ""|Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně
44 788,74

0,00

V CZK

44 788,74
0,00

44 788,74

Sazba daně výše daně
21,00% 9 405,64
12,00% 0,00

54 194,38

Projektant Zpracovatel

.Datum_a po.dpis:, ,_ , Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podp.i.s . _ _ , Ra.z.it.k.o_
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavebni část

Úroveň 3:
Dlb -2.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

HOLDING CZ
LLQ.

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

44 788,74

0,00

44 788,74

2 022,40
42 766,34

63,28

0,00

44 788,74

m d



SOUPIS PRACÍ m HOLDING CZ
hX.O.

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalaci a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
Dlb -2.NP

Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

jPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

44 788,74

D 3

D HSV

D 4

Svislé a kompletní konstrukce

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce

0,00

44 788,74

2 022,40

1 K j413352215 Zřízeni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření l. . . . , m2 1,600i 1 100,00 1 760,00,pres 4 do 6 m pro nosník výšky pres 100 cm
W """"'8*o;á*i"" 1,600

2 K 413352216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky m2 l 1,600: 164,00 262,40
, podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 766,34

3 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních !l m 6,200 10 300,00 63 860,00'!mater|á|u D pres 300 do 350 mm
W Čv1 03-pozn.22
W "205"0,75'2 1,500
W "206"0,83*2 1,660
W "208"0,76*2 1,520
W "210"0,76*2 1,520
w Součet 6,200

jjádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních i
!materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,

. . . ' m -6,200 6 056,28 -37 548,94
4 K 977151128 dlažeb, kamene) průměru pres 250 do 300 mm .

IOdpočet dle SOD, m.č. 205,206,208,210 ' !

W
W
W
W
W
W

' 9 K 310002122

6 i M '14011112

Čv1 03-pozn.22
"205"-0,75*2
"206"-0,83*2
"208"-0,76"2
"210"-0,76*2
Součet
Vloženi trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů ' kus l

,vytvořených ve zdech ti přes 0,5 do 1 m
'trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 m :'324X8, Omm
8*0,4

-1,500
-1,660
-1,520
-1,520
-6,200

8,000 105,00j 840,00j

3,200 4 860,00' 15 552,00 !
W 3,200

d 998 Přesun hmot
: 8 K j998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m : t

0,205j 308,68
63,28
63,28!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PROSTUPY PRO VZT
objekt:

202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šatenSoupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
DIc - 3.NP

W HOLDING CZ
UA.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

49 097,52
0,00

49 097,52

Základ daně Sazba daně výše daně
49 097,52 21,00% 10 310,48

0,00 12,00% 0,00

V CZK 59 408,00

Projektant Zpracovatel

Datum_a_eo.dpis_:_ _ _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cfrmnm ej 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ HOLDING CZ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
DIc - 3.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

49 097,52

49 097,52

2 528,00
46 569,52

76,60

0,00

49 097,52
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SOUPIS PRACÍ m HOLDING CZ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

objekt:
202306abj - zs Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
DIc - 3.NP

Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

! PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

49 097,52

D HSV

D 4

Práce a dodávky HSV 49 097,52

l 1 l K '413352215

W

Vodorovné konstrukce . _ _ . _ ,__ _ _ __ _ _2 528,00
Zřízeni podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření l

. .. . m2 2,000}
1 100,00! 2 200,00

jpres 4 do 6 m pro nosnik výšky pres 100 cm

, 2 : K '413352216
L___ _L__

10*0,20"1 _ _ _ _ _. __2,000

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky
podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 2,0oo|

164,00!

.__ d .9 . , Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 K '977151129 ljádrové vrty diamantovými korunkami do stavebn ich iimateriáiů D přes 300 do 350 m_m_ __ _

W čv104-pozn.21
W "304"0,67*2
W "306"0,67*2
W "307"0,67"2
W "309"0,67'2
W "310"0,67"2
w Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

4 K 977151128 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm -
Odpočet dle SOD, m.č. 304,306,307,309,310

W Čv1 04-pozn.21
W "304"-0,67*2
W "306"-0,67*2
W "307"-0,67"2
W "309"-0,67*2
W "310"-0,67"2
w Součet

8 K 310002122 " iV|ožení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2"do otvorů "" "

._
Ivytvořených ve zdech ti přes 0,5 do 1 m

6 : M 14011112 " " Ítrubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
, 1324x8, Omm
W 10*0,35

m ' 6,700 10 300,00'

328,00

46 569,52

69 010,00

1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
6,700

m i -6,700,

-1,340
-1,340
-1,340
-1,340
-1,340
-6,700

kus i 10,000j

m ! 3,500j
3,500

6 056,28j -40 577,08j

105,00, 1 050,00

4 860,00 ' 17010,00j

D 998
7 l K 998011003

Přesun hmot
{Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m : t ! 0,225 340,45j

76,60
76,60|
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL
Stavba: Úprava kovových žaluzii ZŠ Husova Chrudim

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 26 208,00

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

HOLDING CZ

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

26 208,00

výše daně
5 503,68

0,00

31 711,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi

q ~ A



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

W HOLDING CZ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

ZL Úprava kovových žaluzii ZŠ Husova Chrudim

Datum: 8. 1. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

26 208,00 31 711,68

26 208,00 31 711,68

. · C

Strana 2 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

KSO:
Místo:

Zadavatel:

W HOLDING CZ

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
26 208,00

0,00

V CZK

26 208,00

Sazba daně výše daně
21,00% 5 503,68
12,00% 0,00

31 711,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . Razítko _ Datum a po.dpis:

"ObjednavaĹel "" "" Zhotovitel

Razítko

Datum a p.o.d.pis: Razítko Datum a podpis: ,Z-ť'. '1· Z"d Z. :S"" ítko
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SOUPIS PRACÍ m HOLDING CZ

Stavba:
Úprava kovových žaluzii ZŠ Husova Chrudim

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 8. 1. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 751

2 K j751398052

|j|j104

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes ; kus i
0,150 do 0,300 m2 :

lprotideštbvá žaluzie v pozink"ovaném přovedenl: ! ks i
,rozměr 355x450mm
Poznámka k položce:
opatibno nátěrem v odstínu, který bude dohodnut se stavbou a s
generálním projektantem

26 208,00

26 208,00

26 208,00

12,000 340,00 4 080,00

12,000, 1 844,00 22 128,00

P
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23
Stavba: Nová skladba podlah vC. zarovnání výškových nerovností

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 932 897,63

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

W HOLDING CZ

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIC:
lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

932 897,63

výše daně
195 908,50

0,00

1 128 806,13

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objed navatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis, Z. E' · j? . 'Z O us" R,,itko

Mr=nm 1 7 R



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23

Stavba: Nová skladba podlah vC. zarovnání výškových nerovností

m HOLDING CZ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód

Datum: 4. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] :

Náklady z rozpočtů

23 Nová skladba podlah VC. zarovnáni výškovýchnerovností

932 897,63 1 128 806,13

932 897,63 1 128 806,13

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová skladba podlah vC. zarovnání výškových nerovnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

W HOLDING CZ

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

:Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

932 897,63

Základ daně Sazba daně výše daně
932 897,63 21,00% 195 908,50

0,00 12,00% 0,00

V CZK 1 128 806,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _.. _ ,_ ._ Razítko _ . Datum a podpis: Razítko

Objednavatel """" " " " Zhotovitel

Datum a podpis: _ Razítko
_ Datum a podpis. Razítko
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SOUPIS PRACÍ m HOLDING CZ

Stavba:
Nová skladba podlah vC. zarovnáni výškových nerovností

Místo: Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 762

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
!Demontáž Kce podkladové z desek cementotřiskových
Ĺtl přes 20 mm na sraz šroubovaných m2
724,32

'Vyřezání části podlahy z prken ti do 32 mm bez """T"
polštářů PI jednotl'vě přes 1 do 4 m2 i m
"203" 2*(5,33"2,97)
"204" 2*(5,33+2,97)
"205" 2*(10,49+5,760)
"206" 2*(5,70+9,07)
"208" 2*(10,525+7,26)
"209" 2*(2,79+7,11)
"210" 2"(7,11+8,45)
"211" 2*((5,91+6,140)/2"7,14)
-8*4*0,3
Mezisoučet
"303" 2*(7,545+5,51)
"304" 2*(7,41+10,57)
"305" 2*(2,97+8,49)
"306" 2*(8,49+7,16)
"307" 2*(5,995+7,160)
"309" 2*(10,585+5,90)
"310" 2*(9,01+5,89)
-7*4"0,3

932 897,63

932 897,63

185 088,50
1 , K :762510849

W
r "" "" "' """
' 2 K !762521923

W

724,320j 100,00,

724,320
410,490j 128,00

31,660
16,600
32,500
29,540
35,570
19,800
31,120
26,330
-9,600

213,520
26,110
35,960
22,920
31,300
26,310
32,970
29,800
-8,400

196,970
410,490

72 432,00

52 542,72!

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

3 . K
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

:4: K

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Mezisoučet
Součet

762522911 'Vyřezáni polštářů tloušťky do 100 mm
"203" 2*(2,97)/0,85*0,3
"204" 2"(2,97)/0,85*0,3
"205" 2"(10,49)/0,85"0,3
"206" 2*(9,07)/0,85*0,3
"208" 2"(10,525)/0,85*0,3
"209" 2*(2,79)/0,85*0,3
"210" 2"(8,45)/0,85*0,3
"211" 2*((5,91+6,140)/2)/0,85*0,3
Mezisoučet
"303" 2*(7,545)/0,85*0,3
"304" 2*(10,57)/0,85*0,3
"305" 2*(2,97)/0,85*0,3
"306" 2*(8,49)/0,85"0,3
"307" 2*(5,995)/0,85*0,3
"309" 2*(10,585)/0,85"0,3
"310" 2*(9,01)/0,85*0,3
Mezisoučet
Součet

!762522811 :Demontáž podlah s polštáři z prken tloušt'ky do

m 76,555: 72,20j
2,096
2,096
7,405
6,402
7,429
1,969
5,965
4,253

37,615
5,326
7,461
2,096
5,993
4,232
7,472
6,360

38,940
76,555

32 mm m2 l 601,173, 90,80|
16,680
23,050
61,510
52,550
77,830
20,610
61,610
45,670

359,510
41,970
78,690
21,210
62,130
44,320
62,490
54,000

364,810
-123,147
601,173

5 527,27

54 586,51,

"203" 16,68
"204" 23,05
"205" 61,51
"206"52,55
"208"77,83
"209"20,61
"210"61,61
"211"45,67
Mezisoučet
"303"41,97
"304"78,69
"305"21,21
"306"62,13
"307"44,32
"309"62,49
"310"54
Mezisoučet
-410,490*0,3
Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]

_ d_ _ .713 __ Izolace tepelné
" " Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými "" "" """ "" "" "" "' 5 K 713121121 . . . . . m2

_ _ _ irohozem, pásy, d||cl,_deskam| 2 vrstvyW "203" 16,68
W "204" 23,05
W "205" 61,51
W "206"52,55
W "208"77,83
W "209"20,61
W "210"61,61
W "211"45,67
w Mezisoučet
W "303"41,97
W "304"78,69
W "305"21,21
W "306"62,13
W "307"44,32
W "309"62,49
W "310"54
w Mezisoučet
w Součet

l l lsover EPS RigiF/oor 5000 - 30mm, AD = O, 039 (W'm- i
lSV. 8591057302 l I-K-I), 1000x500x30mm, e/astifikovaný po/ysjyren pro

6 jM 749 |kročejový útlum těžkých p/ovouc/ch podlah (beton, m2 '

'anhydrit) s užitným zat/ženlm max. 5 kN/m2.
W 724,32
w 724,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

'podlahový a střešn/po/ystyren EPS 150 S, A= O 035, '
7 M |GWS. 77122 l ' ' m3't. 2 cm

W 724,32*0,02
w Mezisoučet
w "doplněni podle odebraných výšek suti"
W 0,02*(16,8+23,05+61,51+52,55+77,83+61,61+45,67)
W 0,04*(20,61+41,97+78,69+62,49)
W 0,06*(21,21+62,13+44,32)
W 0,08*54,00
w Mezisoučet
w Součet
w 41,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

8 K ,998713113 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné s omezením l t )mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m
w 2,608*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

724,320 52,69
16,680
23,050
61,510
52,550
77,830
20,610
61,610
45,670

359,510
41,970
78,690
21,210
62,130
44,320
62,490
54,000

364,810
724,320

Cena celkem [CZK]

141 025,29

38 164,42

D 6
i 9 l K !631319223

W

10 K 632451234
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

l 11 K |632481213
W
W

12 K 634112113

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
!Přip|atek k mazaninám za přidáni polymerových
Ĺmakrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 m3
724,32*0,05
Potěr cementový samonivelační litý c25 ti přes 45 do i m2

}50 mm
"203" 16,68
"204" 23,05
"205" 61,51
"206"52,55
"208"77,83
"209"20,61
"210"61,61
"211"45,67
Mezisoučet
"303"41,97
"304"78,69
"305"21,21
"306"62,13
"307"44,32
"309"62,49
"310"54
Mezisoučet
Součet

:Separačni vrstva z PE fólie m2
724,32
724,32*1 ,1 'P řepočtené koeficientem množství
iObvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo
jpotěrem podlahovým páskem z pěnového PE ti. do 10 m
jmm, výšky 80 mm
"203" 2*(5,33+2,97)
"204" 2*(5,33+2,97)
"205" 2*(10,49+5,760)
"206" 2"(5,70+9,07)
"208" 2*(10,525+7,26)
"209" 2*(2,79+7,11)
"210" 2*(7,11+8,45)

760,536 42,60' 32 398,83 '

724,320
760,536
43,466j 1 584,00j 68 850,14 !

14,486
14,486

6,780
8,150
7,660
4,320

26,910
41,396
43,466

1,304j 1 236,121 1 611,90!

1,304

412 429,49
36,216j 1 560,OO| 56 496,961

36,216
724,320j 466,OO| 337 533,12.

16,680
23,050
61,510
52,550
77,830
20,610
61,610
45,670

359,510
41,970
78,690
21,210
62,130
44,320
62,490
54,000

364,810
724,320

796,752j 13,81j 11 003,15j

724,320
796,752

413,430 17,89j 7 396,26!

VY
W
W
W
W
W
W

16,600
16,600
32,500
29,540
35,570
19,800
31,120
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ĹPČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

D 998
: 13 i K !998011009

W

i 14 K i998011010

Popis

"211" 2*((5,91+6,140)/2+7,14)
Mezisoučet
"303" 2*(7,545+5,51)
"304" 2"(7,41+10,57)
"305" 2*(2,97+8,49)
"306" 2*(8,49+7,16)
"307" 2*(5,995+7,160)
"309" 2*(10,585+5,90)
"310" 2*(9,01+5,89)
Mezisoučet
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,330
208,060

26,110
35,960
22,920
31,300
26,310
32,970
29,800

205,370
413,430

W

Přesun hmot _ _ _ , _ _ _ _ _ 25 943,78.
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením l t 39,967| 308,68 12 337,01
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m _
79,933*0,5 'Přepočtené koeficientem množství _ _, , _ _ _ _ , 39,967
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením t ' 39,967j 340,45 13 606,77i

,mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m
79,933*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 39,967

d 997 Přesun sutě _ _ __ _ __ __ _ _ _ . _ , 292 362,23,
i 15 K 965082923 |Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného m3 , 70,077' 711,00| 49 824,75!

:násypú na střechách ti. do 100 mm, plochy přes 2 m2 l
w "'snÍženÍ o 70 mm" 724,32*0,07 """ 50,702
W "srovnání na nejnižší body místnosti" 11,363 11,363
w "sníženi pro doplněni vrstvy EPS po 2 cm" 8,012 8,012
w Součet 70,077 _ _ _

i 16 ! k 1997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro l t l 52,558! 454,39' 23 881,83,
ibudovy v přes_6 do 9 m ručně l _ _ l l _

w 105,116*0,5 'Přepočtené koeficientem množství "" ___ _ __ 52,558
i 17 ' K 997013213 !Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 52,558! 454,39 23 881,83

|budoyy v p,řes 9 do 12 m ručně

,_ w
'"105,116"0,Š;Přepočtené koeficientem množství "" . _, 52,558

18 i K !997013321 lPřiplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den l m ' 84,000! 35,98 3 022,32'
_ použití

W " " " " " " 12*7 " " " _ 84,000
!"19 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a l m 154,000, 44,96| 6 923,84'

'ZKD den použiti
""" W " 22*7 " 154,000
i 20 ) K " 997002611 " Nakládáni suti a vybouraných hmot l t _ _i 142,238 128,00)

_ _
_ _ 18 206,46)

i 21 : K !997013501 iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo l t 142,238! 204,41 29 074,87i
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo l
! 22 K ,997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ' t ! 1 991,332i 8,91, 17 742,77

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
" w " "" """"" 142,238*14 'Přepočtené koeficientem množství

, _ _, _ . _
1 991_,332 ._

' 23 K :997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ; t : 37,12j 2 140,00' 79 443,22|
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

" PopIat"eŔza uložení stavebního odpadu na recyklační
,,skládce (skládkovné) směsného stavebního a i t l 105,116j 383,96, 40 360,34124 , K 997013871 demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod

:kódem 17 09 04

D 776
, 25 K 762776

W
W
W
W
W

! 26 i K 762776.1

W
W
W
W

j27j K j776111112

l 28 K ,776111116

W
W
W
W
W

Podlahy povlakové __ _ , _ _. ._ _ _ __. _ -136 511,66
Dokotvení podkladních DTD"desek pod PVC vruty l m2 -359,510j 20,00, -7 190,20'

_(4ks/m2) - d,m _ _ __ _ _ __ , __ __ J _ __í _ _ _
Čv115
pn8 85,400
pn9 274,110
Součet 359,510
359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství _ -359,510,

,Dokotveni podkladních DTD desek pod PVC vruty : m2 l -364,810! 20,00 -7 296,20
'(4ks/m2) - d,m

_ . ____ __ __ l ' ____ _____ ' lČv116
pn9_1 364,810
Součet 364,810
364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství -364,810

!Broušení betonového podkladu povlakových podlah ! m2 , 724,320Ĺ 49,10Ĺ 35 564,1j

jpříprava podkladu broušeni podlah stávajícího l m2 -359,510| 25,001 -8 987,75!|poďkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinách) l

Čv115
pn8 85,400
pn9 274,110
Součet 359,510
359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství -359,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 776111116.1

W
W
W
W

30 K 776111311
W
W
W
W
W

31 K 776111311.1
W
W
W
W

32 K 776121411

W

W
W
W
W
W

33 K 776121411.1

W

W
W
W
W

34 K 998776102
W

35 K 998776103
W

D VRN

D VRN4
36 K 040001000

W
W
W
W

Příprava podkladu broušeni podlah stávajÍcÍho
podkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinách) m2
Čv116
pn9_ 1
Součet
364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Příprava podkladu vysátí podlah m2
pn8
pn9
pn11
Součet
367,37*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Příprava podkladu vysátí podlah m2
pn9_1
pn11 _ 1
Součet
372,62*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na
d řevo (špachtlováním) m2
položka pro plošné vystěrkováni dřevěného podkladu
vč.penetrace!ň
Čv115
pn8
pn9
Součet
359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na
d řevo (špachtlovánim) m2
položka pro plošné vystěrkováni dřevěného podkladu
vč.penetrace!!!
Čv116
pn9_1
Součet
364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v t
objektech v přes 6 do 12 m
-0,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v t
objektech v přes 12 do 24 m
-0,364*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost hod.
"HZS4232 - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný"
"statický posudek stropní konstrukce" 14
"výškové zaměřeni stávajících podlah"6
Součet

-364,810 25,00 -9 120,25

364,810
364,810

-364,810
-367,370

85,400
274,110

7,860
367,370

-367,370
-372,620

364,810
7,810

372,620
-372,620

-359,510

10,00 -3 673,70

10,00 -3 726,20

181,00 -65 071,31

85,400
274,110
359,510

-359,510

-364,810 181,00 -66 030,61

364,810
364,810

-364,810

-0,180 2 900,00 -522,00

-0,180

-0,182 2 514,00 -457,55

-0,182

0,00

12 560,00
20,000 628,00 12 560,00

14,000
6,000

20,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 23
Stavba: Nová skladba podlah vC. zarovnání výškových nerovností

Datum: 4. 12. 2024

Kód Popis mj výměra

23
pn11
Použití figury:
776111311
pn11_1
Použití figury:
776111311.1
pn8
Použití figury:
762776

776111116

776111311
776121411
pn9
Použití figury:
762776

776111116

776111311
776121411
pn9_1
Použití figury:
762776.1

776111116.1

776111311.1
776121411.1

Nová skladba podlah VC. zarovnání výškových nerovností
pvc skl.PN11 m2 7,860

Příprava podkladu vysátí podlah

pvc skl.PN11

Příprava podkladu vysátí podlah

pvc skLPN8

m2 -367,370

m2 7,810

m2 -372,620

m2 85,400

Dokotvení podkladních DTO desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m m2
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých m2
krytinach)
Příprava podkladu vysáti podlah m2

Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2

pvc skI.PN9 m2

Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m m2
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých m2
krytinach)
Příprava podkladu vysáti podlah m2

Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlovánim) m2

pvc skI.PN9 m2

Dokotveni podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m m2
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstraněni lepidla (po starých
krytinách) m2
Příprava podkladu vysátí podlah m2

Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2

-359,510

-359,510

-367,370

-359,510

274,110

-359,510

-359,510

-367,370

-359,510

364,810

-364,810

-364,810

-372,620

-364,810
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 13_2
Stavba: ZL - vnější omítky ZŠ Husova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 694 421,06

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

m HOLDING CZ

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIC:
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

694 421,06

výše daně
145 828,42

0,00

840 249,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

q C



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13 2

Stavba: ZL - Vnější omítky ZŠ Husova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

M HOLDING CZ
LLD.

14. 10. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] !

Náklady z rozpočtů

01 vnější omítky jih

694 421,06 840 249,48

694 421,06 840 249,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zl - vnější omítky ZŠ Husova

objekt:
01 - vnější omítky jih

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

HOLDING CZ

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 694 421,06 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

694 421,06

výše daně
145 828,42

0,00

840 249,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a.podpis Razítko Datum a pod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zl - vnější omítky ZŠ Husova

objekt:
01 - vnější omítky jih

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

W HOLDING CZ

Popis MJ Množství

d HSV Práce a dodávky HSV

d 4 Vodorovné konstrukce
|Ot|učení cementových omítek vnějších ploch

1 i K i978036191 Is vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v , m2 l
Írozsahu přes 80 do 100 %
"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-W 4,70*0,176*0,5

w Součet
2 ! K |978023411 Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo komínového ' m2 !

w "jižní stěna školy" 210
w "jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3
w Součet

Očištěni vnějších pĹoch čističem s následným omytím i
3 ; K '629995105 i m2 itlakovou vodou

w "jižní stěna školy" 210
w "jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7"3
w Součet

, 4 i K !622121100 jZatřeni spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel ' m2 !

w "jižní stěna školy" 210
w "jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3
w Součet

Ĺ" ' lVápenný postřik vnějších stěn nanáŠený celoplošně
' 5 l K 622131100 ' . . m2 '

'ručne
w "jižní stěna školy" 210
w "jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3

"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-
W 4,70*0,176*0,5

w Součet
6 ' K |622142001 iSk!ov|áknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 '

' l ĹPenetračni silikonový nátěr vnějších pastovitých7 l K |622151031 l . m2
ltenkovrstvych omítek stěn
'Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená l

, 8 K 622321111 l . . l m2 'vnějšich stěn nanášená ručně
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za

' 9 K 622321191 . . . m2kazdych da|š|ch 5 mm tloušt'ky ručně
"""" Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm

10 , k j622531022 vnějších stěn , m2

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání __ _ _
' ' jMontáž lešení řadového trubkového lehkého s

l 11 K ,941111112 |podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v l m2
!přes 10 do 25 m

w "jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3
"východní stěna toaléty" 4,70"(8,033+7,679)*0,5-

W '4,70"0,176*0,5

W Součet
!Příp|atek k lešení řadovému trubkovému lehkému s l

:12| K 941111212 ' ,podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 l m2
l i ido 25 m za každý den použiti

W 125,855

_ , w 125,855*60 'Přepočtené koeficientem množství:Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s i l
"13, K 941111812 |podlahami zatIženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v l m2 l

přes 10 do 25 m
W 125,855+400,415

! |Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového
' 14 i K 946311132 ' .. . m2 lzat|zen| přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m

w "jižní stěna školy" 210+21,520"3,0

36,510j

Datum: 14. 10. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

694 421,06

679 859,26

448 268,14

111,87' 4 084,37

36,510

36,510
299,345j 94,80 28 377,91

210,000
89,345

299,345

299,345 243,00 72 740,84:

210,000
89,345

299,345

299,345 122,00, 36 520,09

210,000
89,345

299,345

335,855: 97,10' 32 611,52

210,000
89,345

36,510

335,855
335,855: 184,38 61 924,94

335,855: 36,32 12 198,25:

335,855' 208,55 70 042,56

335,855; 61,81 20 759,20

335,855| 324,57 109 008,46

226 700,77

125,855' 84,80 10 672,50

89,345

36,510

125,855

7 551,300j 0,93j 7 022,71,

125,855
7 551,300

526,270, 50,80i 26 734,52'

526,270

274,560 291,60, 80 061,70

274,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

iPřiplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému
i 15 , K 946311232 'přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý , m2 16 473,600 2,04' 33 606,14

" W 274,560
.__ ,_.yv _ _ , 274,56*60 'P řepočtené koeficientem množství , 16 473,600

l 16 K j946311832 Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového m2 l 274,560Ĺ 175,50' 48 185,281
zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m !

W 274,56 " " """ """" """"""" 274,560 ___ _ _ __
!17' K :944511111 |Montáž ochranné sitě zavěšené na konstrukci lešení

, m2 482,465j 15,95j 7 695,32l l ' z textilie z umělých vláken
w "jižní stěna školy" 210+21,520*3,0 "" " 274,560
w "jižní stěna toalety" 10,85'(4,580+5,590)-7*3 89,345

"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5- 36,510
W 4,70*0,176*0,5

W "boční strana soused. domu a zahr. přístaveb" 37,0507"1,5+14,7*1,5+3*1,5
w "střecha soused. domu a zahr. přístaveb" 20*1,5+10*1,5 45,000
w Součet 482,465

|Montáž ochranné sItě Příplatek za první a každý další '
:18, K |944511211 den použití sitě k ceně -1111 m2 , 28 947,900 0,26j 7 526,45|

W 482,465 "" " " 482,465
w 482,465"60 'Přepočtené koeficientem množství 28 947,900

!19i K j944611811 IDemontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken i m2 482,465) 10,77! 5 196,15

W 482,465 "" " " """ """"" " " " 482,465

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot

jvodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro
Ĺbudovy a haly výšky do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

.Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
lmezisk|ádku se složením, na vzdálenost Příplatek k
,ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

4 693,57

' 20Ĺ K i997013111

) 21j K 997013501

22 K 997013509

W __ 4,21 5*14 'P řepočtené koeficientem množství

: 23 : K :997013869
,Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
'skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
,keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

Přesun hmot
!Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m

0,611-0,033

t ' 4,215' 454,39 1 915,25,

; t ' 4,215j 204,41 861,59!

l t 59,010j 8,91j 525,78,

59,010

t 4,215 330,OO| 1 390,95

D 998
24 K !998011003

W

t ! 0,578
"" 0,578

340,45|

D PSV Práce a dodávky PSV

196,78
196,78

14 561,80

d 764 Konstrukce klempířské _ _ ,,_ 14_56_1,80
l 25 l k 1764002841 Demontáž klempířských konstrukcí op|echováni

. m l 12,860 100,00, 1 286,00lhornich ploch zdi a nadezdivek do suti
W '4,7+4,06+0,11+3,42+0,57 " 12,860

26 I K |764245304 Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z !
. l m , 12,860 980,00, 12 602,80ÍTiZn leskleho plechu celoplošně lepene rš 330 mm ;

' VY ' 12,86 "" " " 12,860

27 K '764245345 'Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů kus 1,000 277,00! 277,00|nadezdívek z TiZn lesklého pIechu rš do 400 mm
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 0,033. 12 000,00 396,00'28 K 998764103 ;dopravn1 vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 t

jdo 24 m
W 0,033 0,033

Ctr·mnm K
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