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ELEKTROINSTALACE
&P 490 CHRUDIM
HROMOSVODOVA SOUSTAVA
Pol.& Popi s ik Podet Mi Material | Montaz | |Celkem Celkem
oL.C. oIS pecitikace mj. 1 Mat | MON [ celkem [ celkem | |MAT MONT
Vykaz vymér - Technicka specifikace
1 Hromosvodova a Uzemiiovaci soustava
Na objektu bude u'l"zc'ena notvé hron;ozvo':ova' soustava Material | Montaz | |celkem Celkem
azemnici soustava v chocniku. Mat | MON | celkem | celkem | |MAT MONT
ZS - zkuSebni svorka 10 ks 50f 045 500 4.5
OU - ochranny thelnik 10 ks 207 0,5 2070 5
Duz - drzék ochranného Uhelniku 20 m 36 0,55 720 1
oznadovaci $titek pro svod ke ZS 15 ks 8 0,2 120 3
vodi¢ AIMgSi 50 550 m 36 0,35| 19800 192,5
zemnici pasek FeZn 30*4 116 m 46 0,27 5336 31,32
zemnici vodi¢ FeZn 10 40 m 34 0,27 1360 10,8
SR _- pro zemnici pasku a drat 20 ks 39 0,55 780 11
SO - svorka okapova 21 ks 29 0,55 609 11,55
SS - svorka spojovaci 70 ks 17 0,55 1190 38,5
SJ - svorka k jimaci tyGi 22 ks 65 0,55 1430 12,1
PV - Podpéra na stfechu 320 ks 31 04 9920 128
PV - Podpéra na sténu 140 ks 32 0,45 4480 63
JT - Jimaci ty¢ - 2 m véetné upevnéni 11 ks 420 1,25 4620 13,75
PJ - pomocny jima¢ 0,5m 10 ks 35 0,75 350 7.5
Ochrana proti korozi 2 ks 2000 1 4000 2
Ostatni elektromontaZzni material uréi montaZni organizace 57285| 545,52
2 Ostatni prace
Néklady | Prace
Naklady | Prace | celkem | celkem
1 Revize hromosvodové soustavy 1 ks 12000 12000 0
2 _|Demontéz stavajici hromosvodové soustavy 26 |hod 1 0 26
3 | Ekologicka likvidace demontované hromosvodové sous_tavy 1 ks 15000 15000 0
3 Poznamka
1 Délky vodicu jsou stanoveny jen pro urgitou orientaci, nebot zaleZi na skuteéné vybrané trase, na zptisobu montaZe a na ostatnich vlivech.
2 | Vykopové prace pro uloZzeni uzemnéni jsou soucasti Ero'ektu hlavniho projektanta
Rekapitulace
Montazni prace 546 Nh
Cena préace 400| K&/Nh
Cena montaze 218208| K¢
Ostatni prace 10400 K&
Ostatni naklady 27000 k&
CELKEM 315757 Ké
Ceny bez DPH
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