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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový 
úsek, staničení 

Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol vpravo na vjezdu do obce směrem 
od obec Kočí. Ve stávajícím stavu je tento pozemkem zatravněn a směrem do komunikace je osazen silniční 
obrubník. V trase navrhované části chodníku jsou dva sjezdy a dva vchody. Na novém chodníku jsou dva vstupy 
do silnice. Na stávajícím chodníku na druhé straně silnice jsou upraveny dva vstupy do silnice. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě 
vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl s dalšími vodními díly, poloha vzhledem 
k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, 
poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrana před povodní, způsob zajištění bezpečnosti 
vodního díla při povodních apod.. 

Území chodníku je v jižní části obce Topol. V upravovaném území se nachází: 
- v ochranném pásu silnice 
- v ochranných pásem inženýrských sítí – elektro, vodovod, sdělovací kabel, STL plynovod 

V územním plánu jsou pozemky, na kterých je navržen chodník jako „doprava silniční (DS)“, „bydlení 
venkovské (BV)“, „smíšené obytné venkovské (SV)“ a „výroba zemědělská a lesnická (VZ)“. 

parc.č. 2/3, 2/8 „zahrada, parc.č. 444 „jiná plocha, ostatní plocha“, parc.č. 448 „manipulační plocha, ostatní 
plocha“, parc.č. st.15 „zastavěná plocha a nádvoří“ – majitel Romana Kučerová, parc.č. 772 „silnice, ostatní 
plocha“ – majitel Pardubická kraj, parc.č. 406/3 „ostatní komunikace, ostatní plocha“ – majitel Město 
Chrudim. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot území 

V územním plánu jsou pozemky, na kterých je navržen chodník jako „doprava silniční (DS)“, „bydlení 
venkovské (BV)“, „smíšené obytné venkovské (SV)“ a „výroba zemědělská a lesnická (VZ)“. 

Doprava silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• plochy silnic a dopravy v 
klidu 3 silnice I.-III. třídy, 
parkoviště, garáže, čerpací 
stanice pohonných hmot 

Navrhované plochy: 

• plochy silničních obchvatů, 
odstavné a parkovací 
plochy a garáže dle potřeb 
území 

• Podmínky pro využití 
plochy: 

Hlavní využití – pozemky silnic, 
garáží, odstavné a parkovací 
plochy, veřejná prostranství. 

Přípustné využití – plochy 
silniční dopravy zahrnují 
pozemky silnic, pozemky 
hromadných a řadových garáží, 
odstavné a parkovací plochy, 
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areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod., tedy stavby a zařízení 
dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň. Obecně 
platí, že parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel jsou přípustné ve všech zastavitelných 
plochách, neruší-li kapacitou okolní zástavbu. 

Podmíněně přípustné – nestanoveny. 

Nepřípustné – ostatní stavby, dále kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuální 
bydlení. 

Bydlení venkovské (BV) 

Stabilizované plochy: 

• stávající obytné zóny v místních částech Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov a zástavba na Podhůře 

Navrhované plochy: 

• nová výstavba RD ve všech uvedených místních částech 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – bydlení v rodinných domech venkovského typu. Plochy zahrnují zpravidla pozemky 
rodinných domo, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 
Zahrady jsou obytného i užitkového charakteru (hlavní objekt může mít hospodářské zázemí s nekapacitním 
chovem hospodářského zvířectva). 

Přípustné využití – na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského typu lze krom stavby 
pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením i bydlení podmiňující a provést terénní 
úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemko, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových 
a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout 
pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemko pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1000 m2. V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu 
např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domo lze umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 
25m2 zastavěné plochy a do5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3m. 

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku). 
Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska 
hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základ hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limito hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní 
prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována 
v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková 
opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – nové bytové domy, chovy hospodářských zvířat nad rámec vlastní spotřeby, stavby pro 
výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny 
druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo 
narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde není 
zajištěn příjezd k objektu v inženýrských sítí a zahrady domů tvoří přechod zástavby do krajiny. 

Smíšené obytné venkovské (SV) 

Stabilizované plochy: 

• smíšené plochy v zástavbě místních částí Medlešice, Topol a Vlčnov 

Navrhované plochy: 

• navrhovány jsou plochy při hlavní ulici v Medlešicích a plochy humen ve Vlčnově 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení venkovského typu, občanské vybavení, stavby pro 
podnikatelskou činnost a veřejná prostranství 

Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné 
zástavby, občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, zařízení 
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administrativy, veřejných prostranství atd.. Připouští se nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Podmíněně přípustné – výrobní služby a drobná zemědělská výroba, pokud se prokáže, že nemají rušivý 
vliv na obytné objekty (např. autoopravny, stolařství, sklady apod.). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a 
v blízkosti železnice, letišť a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné 
prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základ hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění 
hygienických limito hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, v včetně doložení 
reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo 
stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována 
investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – veřejná občanská vybavenost umístěná i umístitelná jinde v obci, dále objekty a zařízení 
zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro 
velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice 
PH a pod.). 

Výroba zemědělská a lesnická (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• stávající areály zemědělské výroby Vema, v Medlešicích, Topoli, Vestci a Vlčnově, zahradnictví V 
Malecku a při ulici Obce Ležáků, školky Vaněk v Čáslavské ulici 

Navrhované plochy: 

• doplnění stávajících areálů – školní statek Vestec, školky Vaněk Čáslavská – omezení pěstebních ploch 
a doplnění výrobních objektů 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – zemědělská výroba a sklady. 

Přípustné využití – plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na 
okolní zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích (účelové 
stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov hospodářských zvířat v okrajových 
místních částech, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné 
středisko odpadu). Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z 
nich přístupné. 

Podmíněně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu s převažující 
zemědělskou funkcí areálů, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

d) výčet a závěry průzkumů 

Podklady pro zpracování stavby: 
- prohlídka staveniště  
- územní plán Města Chrudim 
- katastrální mapa, informace o pozemcích – výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření firmou Ing. Pavel Beránek ze dne 3.4.2025 
- dotčených orgánů státní správy  
- požadavky investora  
- vyjádření správců sítí k trasám sítí v řešeném území 
- před přípravou projektu nebyly provedeny žádné sondy 

Poloha inženýrských sítí je v situacích zakreslena informativně nebo z předaných podkladů od jednotlivých 
inženýrských sítí.  

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení polohy podzemních vedení v terénu a případně ověřit 
polohu ručně kopanými sondami.  
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Práce nad a v okolí inženýrský sítí budou prováděny ručně dle ČSN a podmínek jednotlivých inženýrských 
sítí (jednotlivé protokoly o vytyčení a jejich zpětné převzetí správcům jednotlivých sítí bude předáno 
zhotovitelem v dokladové části investorovi 

Geologický a hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

není potřeba výjimka z požadavků na výstavbu 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a 
prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaj o odtokových poměrech, poloze vzhledem 
k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol vpravo na vjezdu do obce směrem 
od obec Kočí. Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí 
a do otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na 
stávající odvodnění. 

 

V lokalitě Topol se nachází: 

- číslo mapového listu: 1342 

- legenda:   16 

- geneze:   eolická 

- horninový typ:   sediment nezpevněný 

- hornina:   spraš a sprašová hlína 

- soustava:   Český masiv – pokryvné útvary a postvariské migmatity  

- oblast:   kvarér 

- region:    

- regionální jednotka:  

- éra:  KENOZOIKUM 

- útvar:  KVARTÉR 
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- oddělení:  pleistocén 

- minerální složení:  křemen + příměsi + CaCO 

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném územím apod. 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu 

Navrhovaná stavby se nachází: 

parc. č. ochrana území 

2/3 zemědělský půdní fond 

2/8 zemědělský půdní fond 

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemku, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 

Vliv stavby na okolí 

Po dobu výstavby bude omezena silnice třídy III/34034, chodník na druhé straně, před realizací stavby bude 
dořešeno omezení těchto komunikace s Obcí Topol / Městem Chrudim, Policií ČR dopravním inspektorátem a 
Silničním správním úřadem.  

Omezení bude na nezbytně nutnou dobu po dobu výstavby a dalších prací s tím spojených. 

Odtokové poměry v území 
Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí a do 

otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na stávající 
odvodnění. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění lesa 

 

parc. č.  ochrana území 

2/3 zemědělský půdní fond 

2/8 zemědělský půdní fond 

V rámci projektu dojde k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu z pozemku p.č. 2/3 a 2/8 v ploše 22,4 + 
1,0 = 23,4 m2. Dle zákona č. 334/1992, paragrafu 8, odstavce (1), písmena a) a čísla 2 není potřeba provádět 
pedologii pro ZPF – pozemky budou zařazeny do ostatní plochy a nelze je zemědělsky obdělat. Výpočet pro 
výpočet vyjmutí bude uvažována tloušťka ornice 20 cm a bude použita na terénní úpravy. 

j) navrhovaná a vnikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamů pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiných právních předpisů 

nenavrhují 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

není 

l) návrhové parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb – u stavby pozemní komunikace – 
návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení 

typ, funkce a význam dopravní stavby: D2 – chodníky 

začlenění do dopravní sítě: podél Silnice III/34034 

návrhové parametry  

 kategorie Chodník šířky 1,5m 

 návrhová rychlost  

 šířkové uspořádání  
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 šířkové uspořádání veřejného prostoru vychází ze stávající situace 
DVOUPRUHOVÁ OBOUSMĚRNÁ SILNICE III/34034 – chodník o proměnlivé šířce, silnice 
včetně vodících proužků min. 6,0 mezi obrubami, chodník 1,75m 

 délka hlavní trasy 90,65 m 

 dopravní kapacita  

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím 
z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím 
neschváleného a nezavedeného zařízení 

není v rámci projektu 

n) limitní bilance staveb – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, 
celkové produkované množství, druhu a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacit koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod. 

Hospodaření se srážkovou vodou 

Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí a do 
otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na stávající 
odvodnění. 

Druhy a kategorie odpadů 

v kapitole B.3.1 c) 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

nejsou 

p) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové 
vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice 

Předpokládaná doba stavebních prací je maximálně 6 měsíce, odhadované uvedení stavby do provozu je 
v IV.Q. 2026. 

Zahájení stavby:  II.Q 2026 

Dokončení stavby:  IV.Q 2026 

Realizace stavby infrastruktury dle této PD proběhne v rámci jedné etapy.  

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejích trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby 

nejsou 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

nejsou 

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Urbanistické a základní architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu Obce Topol / Město Chrudim. 

Chodník je navržen ze zámkové dlažby základní barva šeda, sjezdy antracit a slepecká zámková dlažba červené 
barvy – dle požadavků investora.  

B.3. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektů 
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v kapitole B.3.4 

b) celková bilance nároků všech druhů energií 

nejsou 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek č. 273/2021 Sb. a 8/2021 Sb.  

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby bude v 
rámci stavby zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat 
technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a 
to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a 
to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. Druhy 
vznikajících odpadů, jejich vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru. Odpady vznikající 
na místě staveniště V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce lze 
předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejich6 druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

Druh Název  
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
08 01 11 Barva s obsahem organických rozpouštědel N 
08 01 12 Barva neuvedená pod č. 080111 N 
15 01 01 Papírový a lepenkový obal O 
15 01 02 Plastový obal O 
15 01 03 Dřevěný obal O 
15 01 04 Kovový obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směs betonu, cihel, tašek O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s 
nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací 
dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

Legenda:  N – NEBEZPEČNÝ ODPAD  
O – OSTATNÍ ODPAD  

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny 
dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě a při servisních 
činnostech v rámci stavby vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji 
specifikovat.  

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství uvedených druhů 
odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.  
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Evidence odpadů  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu stanoveném zákony 
a vyhláškami ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, 
budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.  

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle zákony a vyhláškami místně příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných 
kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, 
hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 
budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  

Odpady budou odváženy na nejbližší příslušnou skládku odpadu. Z ohledu na životní prostředí bude 
požadováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které 
během stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť – inertní odpad, dřevo) nebo zajistit nezávadnou likvidaci 
(zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev apod.) Doklady o využití, popřípadě nezávadné likvidaci 
odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudačním řízení a potvrzeny oprávněným 
příjemcem. 

Předpokládaná bilance odpadu: 
- budou vyčísleny ve zpracovaném výkazu výměr 
- odpady budou přednostně odvážený do recyklačních center a obalovém 

• 17 01 01 – beton – odvoz do recyklačního centra nebo na příslušnou skládku – cca. 50 kg 
• 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – odvoz na příslušnou skládku nebo do 

třídícího centra – cca. 5 t 
• 17 05 06 – vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená po číslem 17 05 05 – odvoz na příslušnou 

skládku – cca. 60 t 
• 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – odvoz na obalovnu nebo do třídícího 

centra – cca. 44 t 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikační vedení a elektrického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě 

v kapitole B.1 o) 

e) parametry technologie 
není 

B.3.2. Celková řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení podmínek přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na 
okolí 

přístupnost je řešena dle normy ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“, ČSN 73 6110 
„Navrhování místních komunikací“ 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy užívání 
veřejností, zejména informační a orientační systém stavby 

Přístupnost je řešena dle normy ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“, ČSN 73 6110  

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

nejsou 
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B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Vycházejí z návrhu stavby – chodníky.  

Dokumentace je navržena v souladu se všemi normami, vyhláškami a zákony České republiky, které se 
týkají bezpečného provozu infrastruktury, zejména 
- je zpracována v souladu s platným stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a změn a jeho 

prováděcími vyhláškami v platném znění 
- je zpracována v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu – OTP 
- je zpracována v souladu s příslušnými normami pro požární bezpečnost staveb 
- je zpracována v souladu s příslušnými hygienickými normami 
- je navržena v souladu se všemi příslušnými normami dopravními, dopravní obslužnosti a dopravy v 

klidu……...veškeré navržené komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy dle v současné době platných 
ČSN, TP a dalších právních předpisů 

B.3.4. Základní technický popis stavebních objektů 
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristika 

a) popis stávajícího stavu 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorie vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod… 

IO.101 – KOMUNIKACE – Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol 
vpravo na vjezdu do obce směrem od obec Kočí. Ve stávajícím stavu je tento pozemkem zatravněn a směrem do 
komunikace je osazen silniční obrubník. V trase navrhované části chodníku jsou dva sjezdy a dva vchody. Na 
novém chodníku jsou dva vstupy do silnice. Na stávajícím chodníku na druhé straně silnice jsou upraveny dva 
vstupy do silnice. Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních 
vpustí a do otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na 
stávající odvodnění. 

B.3.5. Technologického řešení – základní popis technických a technologických objektů a zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

b) popis navrženého řešení 

c) energetické výpočty 

d) u staveb technické infrastruktury – popis navrženého, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

není navržena technologie 

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti 
Charakteristika a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu (vyhláška 
č.460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva) 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný 
parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 
stavby za kulturní památku. 

Jedná se výstavbu chodníku k přilehlé silnici III/34034 v základní šířce 1,5m. V rámci návrhu chodníku jsou 
zachovány stávající sjezdy na přilehlé pozemky. Sjezd pro soukromého zemědělce je v 10 m a je ověřen pomocí 
vlečných křivek pro vozidlo VNA (velké nákladní vozidlo o rozměru d x š x v = 10,1x2,5x3,8m – šířka je bez 
zrcátek) a NSN (nákladní souprava návěsová d x š x v = 16,5x25x4,0m – šířka bez zrcátek) 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

§ 5 Třída využití, (3),  a) první třída využití zahrnuje stavby nebo část stavby, ve které se nenachází prostor 
určený pro spánek, prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších 
osob, 

§ 6 Stavby kategorie 0, odstavec (1),  
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e) pozemní komunikace nebo zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace 
nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární 
techniku. 

Pro kategorizaci 

světlá výška – není vyčíslena (úroveň upraveného terénu)  

délka chodníku – 90,65m 

šířka komunikace – min. 1,5m 

šířka přilehlé komunikace – min. 6 m včetně přídlažby 

kategorie stavby 0 

B.3.7. Úspora energie a tepelné ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 

stavba nevyžaduje svým charakterem úsporu energie a tepelnou ochranu budov  

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.) 

Zásady řešení parametrů stavby – na navrženou stavbu nejsou kladeny žádné speciální hygienické 
požadavky, materiály splňují hygienické požadavky 

Vliv stavby na okolí – jedná se oprava stávající místní a účelové komunikace s malým provozem a vliv na 
okolí není 

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i 
přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv 
poddolování, výskyt metanu, posouzení stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost 
dopravní stavby apod… 

Povrch chodníku ze zámkové betonové dlažby z materiálů běžné užívaných, které jsou navrženy s ochranou 
proti nepříznivým vlivům provozu, okolí a počasí. Realizovaná infrastruktura je chráněna před vlivy okolí 
uložením pod povrchem terénu, či komunikací. Tam, kde je to vyžadováno, je opatřena chráničkami. Žádné 
potrubí, ani kabely nebudou uloženy do spodní vody.   

Ochrana před pronikáním radonu z podloží – nepředpokládají se 

Ochrana před bludnými proudy – nepředpokládají se 

Ochrana před technickou seismicitou – nepředpokládají se 

Ochrana před hlukem – nepředpokládají se 

Protipovodňová opatření – nepředpokládají se 

B.4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a 
souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 nepředpokládá se 

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOCIE 

IO.101 – KOMUNIKACE – Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol 
vpravo na vjezdu do obce směrem od obec Kočí. Ve stávajícím stavu je tento pozemkem zatravněn a směrem do 
komunikace je osazen silniční obrubník. V trase navrhované části chodníku jsou dva sjezdy a dva vchody. Na 
novém chodníku jsou dva vstupy do silnice. Na stávajícím chodníku na druhé straně silnice jsou upraveny dva 
vstupy do silnice. Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních 
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vpustí a do otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na 
stávající odvodnění. 

Přístupnost je řešena dle normy ČSN 73 4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“, ČSN 73 6110  

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – jsou navrženy  

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – nejsou navrženy 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením – nejsou navrženy 

Chodníky – jsou navrženy 

Přirození vodící linie – je navržena 

Umělá vodící linie – je navržena 

Místa pro přecházení – nejsou navržena 

Přechody – nejsou navrženy 

Vstup do komunikace – jsou navržena 

Parkovací stání pro tělesně postižené – není navrženo 

Mechanický odolnost – povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu. Nášlapná 
vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Popřípadě ve sklonu součinitel smykového tření 
nejméně 0,5 + tg α. Materiál zámkové dlažby musí splňovat paramenty dané ČSN a EN. Odolnost proti 
povětrnostním vlivům materiál musí být prokázány metodou D a metodou A (XFA) podle tabulky 4.2. 
národní přílohy ČSN EN 1338 a ČSN 73 1326. Pevnost musí být prokázána dle čl. 5.3.3.2 EN 1338, 
odolnost proti obrusu dle tab. 5 EN 1338 (tř.4, značení l). 

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. Certifikáty použitého materiálu musí být 
předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Obecné podmínky provádění: 

- Na stožárech VO v chodníku je nutné provést vizuální kontrast a to: 5-ti pruhy šíře 8 cm (černá, 
bílá, černá atd.) o výšky 1,30 m po výšku 1,70 m (u sloupů osazených v zeleni se vizuální 
kontrast provádět nebude) 

- Odsazení líce sloupů od vodící linie bude min. 0,90 m.  

- Pojíždění a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5 

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY Z HMATOVÉ DLAŽBY V KONTRASTNÍ 
BARVĚ VŮČI OKOLNÍ DLAŽBĚ. 

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TEÉNNÍCH ÚPRAV 
V rámci výstavby chodníku dojde k úpravě terénu, odstranění zeminy a následné rozprostření ornice včetně 

zatravnění. Ornice a vhodná podorniční vrstva ze zpevněných ploch bude odvezena na pole. Nepředpokládá se 
kácení dřevin. 

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 

krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu, 

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
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c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle 
tohoto zákona, 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno. 

Vliv stavby na životní prostředí je minimální a jedná se hlavně o prašnost a hluk v době výstavby. 

vliv na životní prostředí – nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí 

 vliv na přírodu a krajinu – ekologická stabilita území nebude nijak narušena 

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – stavba v lokalitě se žádným způsobem nedotýká této 
soustavy, nebude na ni mít žádný vliv. 

návrh zohlednění podmínek ze závěru EIA – stavba nevyžaduje zpracování EIA 

B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými 
vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s 
hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území apod. 

Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol vpravo na vjezdu do obce směrem 
od obec Kočí. Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí 
a do otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 138 m2 a nebudou mít vliv na 
stávající odvodnění. 

 

V lokalitě Topol se nachází: 

- číslo mapového listu: 1342 

- legenda:   16 

- geneze:   eolická 
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- horninový typ:   sediment nezpevněný 

- hornina:   spraš a sprašová hlína 

- soustava:   Český masiv – pokryvné útvary a postvariské migmatity  

- oblast:   kvarér 

- region:    

- regionální jednotka:  

- éra:  KENOZOIKUM 

- útvar:  KVARTÉR 

- oddělení:  pleistocén 

- minerální složení:  křemen + příměsi + CaCO 

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném územím apod. 

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnost 

V úvahu připadá jedině zamezení nepříznivých vlivů vlastní stavby. Ty jsou podstatně eliminovány 
skutečností při výstavbě liniové stavby – chodníku. 

B.10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení potřeby 

návrhu dopravně inženýrských opatření, 

Obsluha staveniště a výstavba chodníků, je pomocí stávající silnici třídy III/34034. Podrobněji dle výkresové 
části projektu. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 
atd., 

Okolí staveniště bude stavbou obtěžováno vlivy jednající se z výstavby odstavné plochy, silničních 
obrubníků atd. Práce budou probíhat v denní době maximálně od 6.00-22.00. Při stavbě bude dbáno 
zhotovitelem na očištění mechanismů před vjezdem na veřejné komunikace.  

Kácení v kapitole B.1 h) 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu, 

při realizaci stavby je nutno zajistit minimálně pěší trasy 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 

dle stávající silnice III/34034 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
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Proces výstavby vyžaduje dočasní zábory veřejného prostranství, tyto zábory musí zhotovitel vyřešit před 
realizací stavby. Trvalé zábory pro staveniště nejsou navrženy. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů 
při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto 
materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a 
opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 

v kapitole B.3.1 c) a v kapitole B.10 c) 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a vyhláška č.324/1990 SB. o 
bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních pracích ve znění vyhlášky č.207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci 
ve výšce, na lešení, při klempířských pracích apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a 
bezpečnostní stránka zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu, ale jsou plně 
v kompetenci dodavatele.  

Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodržovat předpis: 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.  

Během stavebních a přípravných prací je třeba dodržovat zejména: 

• práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, 
• nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, 
• nesmí být nadměrně znečisťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí, 
• nesmí být omezována práva vlastníků sousedních pozemků, 
• musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, řádné oplocení a 

osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě, 
• celý prostor staveniště bude ohrazen a zajištěn proti možnému zranění osob stavení techniky. 

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ, uvedené v Metodickém 
pokynu. Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s 
technologickým předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ. 

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: 

Jako je pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, 
ochranná přilba, chrániče sluchu, respirátory, ochranné oděvy, brýle, štíty, rukavice pro pálení autogenní 
soupravou. 

Podrobné posouzení vlivu hlučnosti z provádění stavebních činností bude možno provést až po výběru 
dodavatele stavby, po upřesnění údajů o druhu a počtech stavebních strojů a mechanismů, které budou na stavbě 
nasazeny, resp. po zpracování podrobnějšího POV vybraným dodavatelem stavby.  

V současné fázi zpracování dokumentace je možno specifikovat pouze základní požadavky a doporučení na 
omezení vlivu hlučnosti. Zásadně je třeba mít na zřeteli skutečnost, že práce na staveništi bude možno provádět 
pouze v průběhu denního období (konkrétně nejvýše v době od 7.00 do 21.00 hodin). I v tomto denním období 
bude nutno používat stroje a mechanismy (resp. provádět činnosti) s co možná nejnižší úrovní hlučnosti a 
respektovat zásady úprav a opatření (technicky dostupných) na omezení emise hluku směrem do exteriéru.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a hornin, 
plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 

bilance zemních prací je vlivem terénu nevyrovnaná a bude potřeba přebytek zeminy odvést do třídícího 
centra 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

dle charakteru stávajícího stavu v území 
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j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění 
počtu etap, výluky apod.), 

není 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

nejsou 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, provozních 
opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

nejsou 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Postup prací při výstavbě: 
- odstranění stávajících ploch, HTÚ 
- pláň  
- podkladní vrstvy 
- obrubníky 
- konečná povrchová úprava 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

n) dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání, 

nejsou 

o) objízdné a náhradní trasy – požadavky a provedení, 

nejsou 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

Požadavky na provádění stavby – POV 

Základní zásady provádění stavby: 
- přístup na staveniště po veřejné komunikaci, vedení zásobovacích tras zásadně po zpevněných plochách, 
- projektant uvažuje se zásobováním stavby z veřejné komunikace v obci, 
- využití veřejných ploch pros skladování materiálu atd. se neuvažuje, 
- staveniště bude omezeno na pozemku investora a pozemků dle projektu, 
- rozsah zařízení staveniště si určí vybraný dodavatel, předběžně se uvažuje s osazením 1 mobilního WC., 
- osazení mobilních buněk se neuvažuje, 
- staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména dětí – je 

nutno zabránit jejich přístupu na lešení a do míst, kde by mohly být ohroženy vlastními stavebními pracemi 
nebo přesuny materiálu, 

- s ohledem na skutečnost, že de jedná o stavbu ve využívaném a zabydleném území, je důležité dodržování 
opatření proti hluku a prachu, dodržování denního a týdenního režimu prací, pravidelné čištění a případně 
kropení komunikací a chodníků apod., 

- uvažuje se se zásahy do vzrostlé zeleně – zásahy musí být činěny výhradně se souhlasem a za splnění 
podmínek dotčených orgánů, 

- existenci podzemních sítí je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správci, 
- pro potřeby stavby budou používány napojovací body energií ze stávajícího objektu (voda, elektro)e 
- po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, bezpečnost a plynulost provozu dopravy vozidlové i 

pěší v dosahu objektu, případné omezení provozu (skládání materiálu) musí být krátkodobé, a i rámci něho 
musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní požární vozy, 

- projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním období, 
předpokládá se, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. 
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Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním období, 
přerušena nebo zazimována. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její 
provádění dovolují. V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je nutno 
v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí kvalitu prováděných prací při nízkých 
teplotách a ochranu objektu před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale jako obvykle musí být součástí výrobní 
přípravy zhotovitele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. Požadavky na provádění stavby vycházejí 
z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší mechanizaci. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je 
plně v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto 
pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, které by mohly pro 
konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat s jinými 
prostředky, způsobem nebo postupem výstavby, než předpokládal projekt, projedná svůj záměr tedy POV 
s dotčenými orgány. 

POZNÁMKY: 

- TATO DOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ 
JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY 
VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ, PŘI 
KONTROLE POZVAT ZPRACOVATELE PROJEKTU 

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU 
TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 
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