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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Projektová dokumentace „Výstavba chodníku Topol podél silnice III/34034“ pro povolení stavby řeší 

vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol vpravo na vjezdu do obce směrem od obec Kočí. 
Ve stávajícím stavu je tento pozemkem zatravněn a směrem do komunikace je osazen silniční obrubník. V trase 
navrhované části chodníku jsou dva sjezdy a dva vchody. Na novém chodníku jsou dva vstupy do silnice. Na 
stávajícím chodníku na druhé straně silnice jsou upraveny dva vstupy do silnice. Dešťové vody z nově 
navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí a do otevřeného příkopu. Navýšení 
zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na stávající odvodnění. 

V územním plánu jsou pozemky, na kterých je navržen chodník jako „doprava silniční (DS)“, „bydlení 
venkovské (BV)“, „smíšené obytné venkovské (SV)“ a „výroba zemědělská a lesnická (VZ)“. 

Doprava silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• plochy silnic a dopravy v klidu 3 silnice I.-III. třídy, parkoviště, garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

Navrhované plochy: 

• plochy silničních obchvatů, odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území 

• Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – pozemky silnic, garáží, odstavné a parkovací plochy, veřejná prostranství. 

Název stavby:  Výstavba chodníku Topol podél silnice III/34034 

Objekt:  IO.101 – Chodník 

Místo stavby:  

k.ú. Topol [667641] 
Pardubický kraj – SÚS Pardubického kraje p.č.: 772 

Město Chrudim p.č.: 406/3 
Romana Kučerová p.č.: 2/3, 2/8, 444, 448, st.15 

Kraj:  Pardubický 

Katastrální území: k.ú. Topol [667641] 

Parcelní číslo: 

parcela č. 2/3; 2/8 - d.p.  zahrada 

parcela č. 772 - z.v. silnice, d.p. ostatní plocha 

parcela č. 444 - z.v. jiná plocha, d.p. ostatní plocha 

parcela č. 448 - z.v. manipulační plocha, d.p. ostatní plocha 

parcela č.st. 15 - d.p. zastavěná plocha a nádvoří 

parcela č. 406/3 - d.p. ostatní komunikace, d.p. ostatní plocha 
  

Investor:  MĚSTO CHRUDIM IČO: 00270211 

Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 
  

Část dokumentace: IO.101 – CHODNÍK 

Zpracovatel 
dokumentace: 

Autorizovaný 
technik / inženýr: 
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Přípustné využití – plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových 
garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot 
apod., tedy stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní 
obsluhou sídla, zeleň. Obecně platí, že parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel jsou přípustné 
ve všech zastavitelných plochách, neruší-li kapacitou okolní zástavbu. 

Podmíněně přípustné – nestanoveny. 

Nepřípustné – ostatní stavby, dále 
kapacitní parkovací, odstavná stání a 
garáže v plochách pro individuální 
bydlení. 

Bydlení venkovské (BV) 

Stabilizované plochy: 

• stávající obytné zóny v místních 
částech Medlešice, Topol, 
Vestec a Vlčnov a zástavba na 
Podhůře 

Navrhované plochy: 

• nová výstavba RD ve všech 
uvedených místních částech 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – bydlení v rodinných 
domech venkovského typu. Plochy 
zahrnují zpravidla pozemky 
rodinných domo, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Zahrady jsou obytného i 
užitkového charakteru (hlavní objekt může mít hospodářské zázemí s nekapacitním chovem hospodářského 
zvířectva). 

Přípustné využití – na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského typu lze krom stavby 
pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením i bydlení podmiňující a provést terénní 
úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemko, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových 
a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout 
pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemko pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1000 m2. V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu 
např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domo lze umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 
25m2 zastavěné plochy a do5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3m. 

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku). 
Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska 
hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základ hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limito hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní 
prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována 
v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková 
opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – nové bytové domy, chovy hospodářských zvířat nad rámec vlastní spotřeby, stavby pro 
výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny 
druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo 
narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde není 
zajištěn příjezd k objektu v inženýrských sítí a zahrady domů tvoří přechod zástavby do krajiny. 

Smíšené obytné venkovské (SV) 

Stabilizované plochy: 

• smíšené plochy v zástavbě místních částí Medlešice, Topol a Vlčnov 
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Navrhované plochy: 

• navrhovány jsou plochy při hlavní ulici v Medlešicích a plochy humen ve Vlčnově 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení venkovského typu, občanské vybavení, stavby pro 
podnikatelskou činnost a veřejná prostranství 

Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné 
zástavby, občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, zařízení 
administrativy, veřejných prostranství atd.. Připouští se nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Podmíněně přípustné – výrobní služby a drobná zemědělská výroba, pokud se prokáže, že nemají rušivý 
vliv na obytné objekty (např. autoopravny, stolařství, sklady apod.). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a 
v blízkosti železnice, letišť a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné 
prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základ hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění 
hygienických limito hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, v včetně doložení 
reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo 
stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována 
investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – veřejná občanská vybavenost umístěná i umístitelná jinde v obci, dále objekty a zařízení 
zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro 
velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice 
PH a pod.). 

Výroba zemědělská a lesnická (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• stávající areály zemědělské výroby Vema, v Medlešicích, Topoli, Vestci a Vlčnově, zahradnictví V 
Malecku a při ulici Obce Ležáků, školky Vaněk v Čáslavské ulici 

Navrhované plochy: 

• doplnění stávajících areálů – školní statek Vestec, školky Vaněk Čáslavská – omezení pěstebních ploch 
a doplnění výrobních objektů 

Podmínky pro využití plochy: 

Hlavní využití – zemědělská výroba a sklady. 

Přípustné využití – plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na 
okolní zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích (účelové 
stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov hospodářských zvířat v okrajových 
místních částech, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné 
středisko odpadu). Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z 
nich přístupné. 

Podmíněně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu s převažující 
zemědělskou funkcí areálů, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

parc. 

číslo 

způsob využití 
druh pozemku 

STAVBA JE NAVRŽENA NA POZEMCÍCH 

vlastník / vlastníci 

2/3 
zahrada Romana Kučerová, Čs. Armády 659, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 

2/8 
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c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) 

c.1)   Podklady: 
Podklady pro zpracování stavby: 
- prohlídka staveniště  
- územní plán Města Chrudim 
- katastrální mapa, informace o pozemcích – výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření firmou Ing. Pavel Beránek 
- dotčených orgánů státní správy  
- požadavky investora  
- vyjádření správců sítí k trasám sítí v řešeném území 
- před přípravou projektu nebyly provedeny žádné sondy 

Poloha inženýrských sítí je v situacích zakreslena informativně nebo z předaných podkladů od jednotlivých 
inženýrských sítí. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení polohy podzemních vedení v terénu a 
případně ověřit polohu ručně kopanými sondami. Práce nad a v okolí inženýrský sítí budou prováděny ručně dle 
ČSN a podmínek jednotlivých inženýrských sítí (jednotlivé protokoly o vytyčení a jejich zpětné převzetí 
správcům jednotlivých sítí bude předáno zhotovitelem v dokladové části investorovi 

c.2)   Geologický a hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 

d) VZTAHY POZEMNÍCH KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Předpokládá se následující postup prací:  
Před vybudování chodníku se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí. V místě stavby se nacházejí 

inženýrské sítě, které musí být před realizací stavby vytyčena zhotovitelem (vytyčovací protokol musí zhotovitel 
předat v dokladové části investorovi) a po případném odkrytí sítí musí zajistit zhotovitel předat jednotlivým 
správcům sítí (protokol musí zhotovitel předat v dokladové části investorovi): 

- sdělovací kabel – CETIN 
- elektro NN nadzemní a podzemní – ČEZ DISTRIBUCE a.s. 
- STL plynovod – GasNet s.r.o. 
- vodovod – VS Chrudim / VAK Chrudim 

Postup prací při výstavbě podélného parkoviště, silniční obruby a chodníku: 

- odstranění stávajících ploch, HTÚ 
- pláň  
- podkladní vrstvy 
- obrubníky 
- konečná povrchová úprava 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
Technické řešení vychází z územního plánu obce Stéblová. Místní komunikace byla navrhnuta dle: 

444 
jiná plocha 

 ostatní plocha 

448 
manipulační plocha 

 ostatní plocha 

st.15 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

406/3 
ostatní komunikace 

 ostatní plocha 
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

772 
silnice 

ostatní plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
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- zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
- zákon 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, 
- zákon č. 163/2002 Sb., o stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky, 
- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, 
- zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
- zákon č. 111/1994 Sb., o silnic a dálnic, 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území, 

- vyhláška č. 381/2001 Sb. a č. 168/2007 Sb. 
a č. 503/2004 Sb., katalog odpadů, 

- ČSN 13 201-1 – osvětlení pozemních 
komunikací část 1 

- ČSN 13 201-2 – osvětlení pozemních 
komunikací část 2 

- ČSN 13 201-3 – osvětlení pozemních 
komunikací část 3 

- ČSN 13 201-4 – osvětlení pozemních 
komunikací část 4 

- ČSN 01 3466 – výkresy inženýrských 
staveb – výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení 

- ČSN 73 6056 – odstavné a parkovací 
plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 6100 – názvosloví silničních 
komunikací 

- ČSN 73 6101 – projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6102 – projektování křižovatek na 

pozemních komunikacích 
- ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6114 – vozovky pozemních komunikací – základní ustanovení pro navrhování 
- ČSN 73 6121 – stavby vozovek – hutněné asfaltové vrstvy 
- ČŠN 73 6123-1 – stavby vozovek – cementobetonové kryty část 1 
- ČŠN 73 6124-1 – stavby vozovek – vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy část 1 
- ČŠN 73 6124-2 – stavby vozovek – vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy část 2 
- ČSN 73 6126 – stavba vozovek – nestmelené vrstvy 
- ČSN 73 6131 – stavby vozovek – kryty z dlažeb a dílců 
- ČSN 73 6133 – návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- TP 51 – odvodnění silnic vsakovací drenáží 
- TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 83 – odvodnění pozemních komunikací 
- TP 85 – zpomalovací prahy 
- TP 133 – zásady pro vodorovní dopravní značení 
- TP 103 - navrhování obytných a pěších zón 
- TP 170 – navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 171 – vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 
- TP 179 – navrhování komunikací pro cyklisty 
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- TP 192 – 
dlažby pro 
konstrukce 
pozemních 
komunikací 

- TP 218 – 
navrhování 
zón 30 

e.1)   Zemní těleso 
pozemní komunikace, 
zemní pláň, aktivní 
zóna, odvodnění: 

Zemní těleso 

pozemní komunikace je 

tvořeno jako: NÁSYP, ZÁŘEZ, ODŘEZ a KOMBINACE NÁSYPU A ZÁŘEZU. Při založení na stávajícím 
terénu se sklonem > 10 % se provádějí v příčném řezu stupně (lavičky) o šířce 2,5 – 3,0m. Při založení na 
stávajícím terénu se sklonem > 30 0 se provádějí opěrné zdi nebo speciální zemní konstrukce.  

Sklony svahů zemního tělesa – sklonu svahů zářezů nebo násypu závisí na vlastnostech zemin a hornin 
z nichž je těleso komunikace tvořeno. Pokud nejsou složité podmínky pro zakládání není třeba provádět výpočty 
a používají se standartní úpravy sklonů svahů vycházející ze zkušeností.  

Sklony svahů zářezů 

hloubka zářezu sklon svahu 
menší nebo rovno 2,0m jednotný max. 1 : 2 
nad 2,0 až do 6,0m včetně jednotný max. 1 : 1,75 
nad 6,0m nebo nižší ale ve složitějších podmínkách výpočtem 

 
Sklony svahů násypů 

hloubka násypu celková výška 
násypu 

sklon 
svahu 

do 3,0m  1 : 2,5 
od 3,0 až do 6,0m do 6,0m 1 : 1,5 

nad 6,0m 1 : 1,75 
nad 6,0m  1 : 1,5 

Násypy podél vodních toků a v zátopových územích mají být navrženy do takové výšky aby: 
- přilehlá hrana koruny silnice a dálnice ležel 1,0m nad hladinou Q100 
- nejnižší bod zemní 

pláně ležel 0,5m nad hladinou 
Q100 

Pata násypového svahu a 
temene zářezového svahu se na 
styku s okolním terénem 
doporučuje zaoblit. 

Ochrana svahů zemního 

tělesa proti erozi pomocí: 
ohumusování a zatravnění; 
hydroosevem; speciální 
geotextílie pro zatravnění; 
geomříží; vegetační tvárníce; 
v blízkosti vodních tok odláždění 
svahů do výšky nad hladinou 
Q100 (u nižších kategorií méně). 

Zemní pláň je horní plocha zemního tělesa na styku s konstrukcí vozovky. Příčný sklon pláně se provádí 
v přímé ve střechovitém sklonu 3%; v obloucích s jednostranným sklonem >3% rovnoběžné s krytem vozovky. 
Modul přetvárnosti zemní pláně Edef,2 dle kategorie zatřídění je např. 60MPa, 45MPa, 30MPA. Zemní pláň může 
být rostlá (zářez) nebo nasypaná (násyp). 
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Aktivní zóna je horní vrstva tělesa pod zemní pláně do hloubky cca. 0,5m, do níž zasahují vlivy zatížení 
z konstrukce a klimatické změny. 

Odvodnění v příčném směru je zajištěno v příčném směru vozovkou 2,0-2,5 %; příčným sklonem zemní 
pláně 3,0 %. Odvodnění v podélném směru je zajištěno pomocí otevřené (příkopy, rigoly, skluzy kaskády, 
vsakovací zařízení); uzavřené 
(trativody, odvodňovací 
potrubí); kombinace otevřeného 
a uzavřeného zařízení. 
Převedení vody pod pozemní 
komunikace je pomocí 
propustků, mostů, shybek.  

Všechna odvodňovací 
zařízení se navrhují na 
maximální průtokové množství 
vody zjištěné hydrotechnickým 
výpočtem. Minimální podélné 
sklony jsou 0,5 % (výjimečně 
0,3 %) 

Příkop – minimální hloubka 
0,3 m, dno min. 0,2 m pod 
přilehlou zemní plání nebo doplnit trativodem. Při podélném sklonu do 0,5 % a nad 3 % se dno zpevňuje.  
Příkop se zřizuje: v patě zářezu (podél okraje koruny pozemní komunikace); nad terénem zářezu ohroženého 
stékání vodou (záchytný příkop); u paty násypu (patní příkop). 

TVAR - trojúhelníkový - oba svahy ve sklonu nejvíce 1:2,5 
- lemován směrovými sloupky  

 - lichoběžníkový a) - oba svahy ve sklonu nejvíce 1:2,5 
- šířka dna min. 0,3m 
- lemován směrovými sloupky 

  b) - oba svahy ve sklonu nejvíce 1:2,5 
- šířka dna min. 0,3m 
- lemován svodidlem nebo oddělený od koruny pozemní 

komunikace 

 

e.2)   Projektované kapacity: 

Chodník je navržen bez pojezdu automobilů, v místě sjezdu je plocha navržená na pojezd osobních 
automobilů s občasným pojezdem nákladních vozidel VNA z důvodu možného zásahu hasičů a IZS. Základní 
příčný sklon je 2,0 %. Odvodnění zemní pláně je stávající. Chodník je ohraničen ze strany komunikace stojatou 
betonovou obrubou a ze strany zeleně pomocí parkového obrubníku výšky 300 mm uloženou do betonu C 16/20 
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s boční opěrou. Na hraně komunikace je navržen vodící proužek šířky 0,25m – vodící proužek bude 
skosen k silničnímu obrubníku z důvodu vodící linie vody.  

ROZSAH PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ CHODNÍKU: 

• U P R A V O V A N É     Ú Z E M Í – zpevněné plochy 300,5 m2 

• Silnice III/34034 111,0 m2 
o úprava krytu v šířce 1,2m 111,0 m2 

• Chodník – betonová zámková dlažba 148,5 m2 
o základní chodník tloušťka 60 mm 118,0 m2 

o bezbariérová úprava tloušťky 60 mm 6,5 m2 
o sjezdy tloušťka 80 mm 16,0 m2 
o bezbariérová úprava tloušťky 80 mm 8,0 m2 

• Sjezd z asfaltu – mezi chodníkem a bránou 41,0 m2 
o sjezd – asfalt 41,0 m2 

• Úprava nezpevněné části (zeleň, kačírek) 8,5 m2 
o tráva / kačírek 8,5 m2 

• Umělá vodící linie 12,0 m 

e.3)   Směrové a šířkové uspořádání: 

Směrové vedené osy je patrno ze situace dle stávající silnice III/34034, na ose chodníku (silniční obrubník) 
na chodníku je navržen jeden směrový oblouk R=253m. 

Šířkové uspořádání – Základní šířka chodníku je 1,5m nejmenší průchozí šířka je 0,9m, do této průchozí 
šířky nesmí zasahovat překážka. 

e.4)   Výškové řešení: 

Výškové řešení vychází z geodetického zaměření. Výškové řešení chodníku vychází ze stávajícího terénu 
(silnice třídy III č.340034). Výškový systém je Bpv. Podélné sklony nově navrženého chodníku je v rozmezí      
-3,08% až 4,26%. 

Je nutné dbát zvýšení pozornosti při výškovém napojování povrchů na stávající zpevněné plochy, aby 
nedocházelo v budoucnu k lokálnímu hromadění srážkové vody. 

Podrobné řešení a dispozice je ve výkresové části projektové dokumentace. 

e.5)   Příčné a podélné uspořádání: 

Základní příčný sklon nově navrženého chodníku je navržen 2,0 %, podélný sklon vychází z terénu (silnice 
třídy III č.34034). Podélné sklony nově navrženého chodníku je v rozmezí -3,08% až 4,26%. Výsledný sklon je 
větší rovno +0,5%.  

Pláň nového chodníku je odvodněna pomocí příčného sklonu 3% a podélného sklonu dle podélného sklonu 
dle stávající silnice III/34034.  

e.6) Konstrukce zpevněných ploch: 

Zemní pláň chodníku je nutno zhutnit na min 45 MPa, jestli po vyhotovení hutnících zkoušek nebude 
dosaženo 45MPa musí být upravena zemní pláň dle požadavku investora a zkušenosti zhotovitele. Například 
výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie. Geotextílie bude použita při nevhodných zeminách např. 
jílů, o rozhodnutí použít geotextílii se rozhodne až při stavbě.  

Jednotlivé skladby konstrukce pozemní komunikace musí být řádě zhutněny a dosaženo předepsaného 
modulu přetvárnosti. 

Pokladem pro návrh konstrukce vozovky je "TP 170 - Navrhování vozovek pozemích komunikací" včetně 
"Dodatku TP 170", ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" 

Předpokládají se dobré základové podmínky. Po provedení zemních prací na úroveň pláně upozorňuji na 
nutnost provedení kontrolních zkoušek na zjištění dostatečné únosnosti zemní pláně.  

SILNICE III. dle. SÚS PK a ČSN pro silnice III. třídy , dle TP 170, katalogový list D1-A-5, TDZ V, PIII 
Asfaltový beton obrusný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  

Postřik spojovací SPA 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129  
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Asfaltový beton ložný ACP 16 60 mm ČSN 73 6121  

Postřik infiltrační PI 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129  

Stabilizace cementem SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1 Edef2 min 65 MPa 

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 45 MPa 

Celkem       420 mm   
 

SJEZD ASFALT dle. TP 170, katalogový list D1-N-2, TDZ V, PIII 
Asfaltový beton obrusný  ACO 11 40 mm ČSN 73 6121  

Postřik spojovací SPA 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129  

Asfaltový beton ložný ACP 16 70 mm ČSN 73 6121  

Postřik infiltrační PI 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 Edef2 min 100 MPa 

Štěrkodrť ŠDA 150 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 70 MPa 

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 45 MPa 

Celkem       460 mm   
 

 

CHODNÍK dle. TP 170 - katalogový list D2-D-1, TDZ O, PIII 
Zámková dlažba  DL 60 mm ČSN 73 6131-1  

Lože z drti 2-5mm L 40 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 50 MPa 

Štěrkodrť ŠDa (MZ) 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 45 MPa 

Celkem 300 mm   
 

Úprava pláně – ČSN 72 1006 
Hutnění 1,02 PS do hloubky 0,5m, Edef2 = min. 45 MPa – ČSN 73 6133 
Násyp z vhodné zeminy (hutnění 0,95PS) – ČSN 71 1002 

Okolo chodníku směrem do komunikací jsou osazeny silniční betonové obrubníky základní, přechodové a 
přejezdné osazené do betonového lože s betonovou boční opěrou v tloušťce min. 100 mm. Základní převýšení 
betonového obrubníku je 100 mm, ve sjezdu 50 mm a ve vstupu 20 mm.  

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 
POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Jedná se o vybudování části chodníku podél silnice III/34034 v obci Topol vpravo na vjezdu do obce směrem 
od obec Kočí. Dešťové vody z nově navrženého chodníku budou odvodněny do silnice a dále do uličních vpustí 
a do otevřeného příkopu. Navýšení zpevněných ploch „dlažba“ plocha cca. 121 m2 a nebudou mít vliv na 
stávající odvodnění. 

V lokalitě Topol se nachází: 

- číslo mapového listu: 1342 

- legenda:   16 

- geneze:   eolická 

- horninový typ:   sediment nezpevněný 

- hornina:   spraš a sprašová hlína 

- soustava:   Český masiv – pokryvné útvary a postvariské migmatity  

SJEZD DLAŽBA dle. TP 170 - katalogový list D2-D-2, TDZ V, PIII 
Zámková dlažba  DL 80 mm ČSN 73 6131-1  

Lože z drti 2-5mm L 50 mm ČSN 73 6126  

Stabilizace cementem SC C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1 Edef2 min 65 MPa 

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126 Edef2 min 45 MPa 

Celkem 480 mm   
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- oblast:   kvarér 

- region:    

- regionální jednotka:  

- éra:  KENOZOIKUM 

- útvar:  KVARTÉR 

- oddělení:  pleistocén 

- minerální složení:  křemen + příměsi + CaCO 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném územím apod. 

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

g.1)   Dopravní značení: 

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – nove se nenavrhuje, dojde k přemístění stávající svislého 
dopravního značení mimo chodník 

VODOROVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  – nenavrhuje se 

g.2)   Dopravní omezení: 

Po dobu výstavby bude omezena silnice třídy III/34034, chodník na druhé straně, před realizací stavby bude 
dořešeno omezení těchto komunikace s Obcí Topol / Městem Chrudim, Policií ČR dopravním inspektorátem a 
Silničním správním úřadem.  

Omezení bude na nezbytně nutnou dobu po dobu výstavby a dalších prací s tím spojených. 

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBY 

h.1)   Požadavky na provedení stavby: 

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů pozemků dotčených stavbou. 
Při stavebních pracích v ochranném pásmu podzemního vedení, v ochranném pásmu dálkových kabelů a 
v ochranném pásmu nadzemního vedení je nutné respektovat veškeré ustanovení, zejména pokud se jedná o 
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způsob provádění zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení 
před poškozením. 

Veškeré stavební práce je nutné provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Dále dle TP ministerstva dopravy a dalších platnými požadavky ministerstva dopravy. 

Veškeré zabudované materiály musí splňovat požadavky ČSN a TP ministerstva dopravy. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ČSN DIN 18920. 

Veškeré další stavební materiály použité do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
postupům. 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO), JAKOŽ I PŘÍPADNÉ UZAVÍRKY, DOČASNÉ 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A JEJICH PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY SE ZAJISTÍ VYBRANÝ 

ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY S DODATEČNÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM PŘED 
ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ! 

h.2)   Bezpečnost práce: 

Při všech stavebních a bouracích pracích je třeba dodržovat vyhlášku ČUBP a „O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích“ především předpis: 

- nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích,  

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

- zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). 

Ze speciálních požadavků na provádění bourací práce připadá v úvahu pouze proškolení osob provádějících 
demolici. 

ZVÝŠENOU POZORNOST JE TŘEBA VĚNOVAT PRACÍM V BLÍZKOSTI POZEMNÍCH 
VEDENÍ. JEJICH POLOHA MUSÍ BÝT PŘEDEM VYTYČENA JEJICH SPRÁVCI A PO DOBU 
STAVBY UDRŽOVÁNA. POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE V PROJEKTU ZAKRESLENA 

INFORMATIVNĚ. PŘÍPOJKY NĚKTERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU VŮBEC 
ZDOKUMENTOVÁNY A V MÍSTĚ VÝSTAVBY SE PŘEDPOKLÁDAJÍ A MUSÍ SE PŘED 

REALIZACÍ NAJÍT POMOCÍ RUČNĚ KOPANÝCH SOND. 

S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeny. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za 
odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů a za dodržování dalších podmínek správců. V okolí 
inženýrských sítí je potřeba výkopy provádět ručně. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti 
nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3,0 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím. Dodavatelská organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy výstavby budou 
zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními. 

Zásady organizace výstavby 
Zařízení staveniště a jeho umístění bude vyřešeno při vlastní realizaci stavby zhotovitelem po projednání 

s majiteli pozemku. Zařízení bude umístěno na pozemcích, které jsou dotčeny vlastní stavbou. 

Při návrhu zařízení staveniště je nutno respektovat umístění staveniště ve stávající zástavbě. Stravování, 
sociální zázemí a event. ubytování si zajistí zhotovitel stavby dle svých možností, případně smluvně s vlastním 
dodavatelem služeb.  

Doprava na staveništi  
Doprava na staveništi bude vedena po stávající pozemní komunikaci. Bude provedeno dočasné zajištění 

stávajících inženýrských sítí pro staveništní dopravu dle požadavků správců sítí, případné nejasnosti budou 
konzultovány na místě se zástupcem vlastníka nebo správce sítí.  
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Skládky materiálu  
Skládky matriálu budou zřizovány na nezbytně nutnou dobu v minimálním rozsahu. Dle možností investora 

bude stavební materiál dovážen na stavbu, pokud možno s okamžitým zapracováním zejména u sypkých a 
prašných matriálů. Skládky materiálů nebudou prováděny nad inženýrskými sítěmi a v jejich ochranných 
pásmech a pod korunami stromů.  

Technologická opatření  
Zejména pro snížení prašnosti v zájmové lokalitě bude betonová směs dovážena na stavbu z nejbližší 

výrobny nebo výrobny dodavatele stavy v případě technologicky únosné vzdálenosti. Stavební suť a vybourané 
hmoty budou přímo nakládány a odváženy na řízenou skládku, případně bude prováděno přiměřené skrápění pro 
snížení prašnosti.  

Opatření na ochranu zeleně  
Dle ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech  

Stromy, které nebudou vykáceny se na staveništi musí chránit proti mechanickému poškození (včetně 
kořenů) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 1,8/ m 
vysoký a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů 
(ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m po celém obvodu koruny. 
Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do výšky aspoň 2 m. Ochrana nesmí, 
jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. Nesmí být nasazena na kořenové náběhy. 
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních strojů či mechanismů, 
skladováním materiálů apod.  

Veškeré stavební práce vč. zemních prací v blízkosti zachované a chráněné zeleně budou prováděny v 
souladu s následujícími platnými předpisy:  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech  

• Příčinou škody na chráněných stromech by mohlo být mechanické poškození kořenového systému 
stromů při necitlivém provádění zemních prací a následné zhutnění prokořeněného půdního profilu a 
mechanické poškození nadzemní části stromu při probíhající stavební činnosti. Rozsah případných škod 
na vegetaci může být patrný ihned nebo teprve po letech.  

• Ochranná opatření jsou navržena dvojího druhu. Je to jednak ochrana stromu před mechanickým 
poškozením, která musí být realizována při zahájení stavby, jednak odborné ošetření stromů po 
ukončení stavby a ochrana kořenového systému při následných pracích – terénních úpravách a 
zatravnění.  

• Ochrana stromu před mechanickým poškozením, tj. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů vozidly 
stavby, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy. A to oplocením výšky minimálně 1,8 m s 
bočním odstupem od půdorysného okapu koruny 1,5 m.  

• Ochrana stromu – kořenového systému při následných pracích. Realizace ručně nebo za použití malé 
zahradní mechanizace z důvodu poškození stromů a zhutňování kořenového systému. Případná drobná 
poškození kořenů je nutno ihned začistit hladkým řezem nožem. Ke zpětnému ohumusování bude 
použita humózní kvalitní nezaplevelená ornice. Osetí ohumusování nezpevněné plochy bude provedeno 
parkovou travní směsí s vyšším podílem stínomilných druhů travin, v množství 0,035 kg/m2.  

• Po ukončení stavby budou všechny zachované stromy odborně ošetřeny v rozsahu dle aktuální potřeby a 
budou využity jako základ nové sadovnické kompozice.  

Návrh postupu a provádění výstavby 
- odstranění stávajících ploch, HTÚ 
- pláň  
- podkladní vrstvy 
- obrubníky 
- konečná povrchová úprava 

Definitivní návrh plánu výstavby bude předložen dodavatelem stavby s ohledem na jeho možnosti a 
požadavky investora.  

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.  
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Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

nepředpokládají se 

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek 
na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do 
prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v 
havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, 
ve znění zák. č. 242/1992 Sb. 
V případě odkrytí 
archeologických nálezů tuto 
skutečnost oznámit a umožnit 
provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, 
které budou používány jako 
příjezdové komunikace na 
staveniště, v případě 
poškození zajistit jejich 
opravu. Po dokončení 
výstavby uvést příjezdové 
komunikace alespoň do 
původního stavu. 

h.3)   Pozemní sítě: 

Poloha inženýrských sítí je v 
situacích zakreslena informativně 
nebo z předaných podkladů od 
jednotlivých inženýrských sítí. Před 
započetím zemních prací je nutné 
zajistit vytyčení polohy podzemních 
vedení v terénu a případně ověřit 
polohu ručně kopanými sondami. 
Práce nad a v okolí inženýrský sítí 
budou prováděny ručně dle ČSN a 
podmínek jednotlivých inženýrských 
sítí (jednotlivé protokoly o vytyčení 
a jejich zpětné převzetí správcům 
jednotlivých sítí bude předáno 
zhotovitelem v dokladové části 
investorovi). 

Podzemní vedení  
Před zahájením stavby zajistí 

investor vytýčení a označení na 

terénu všech podzemních vedení, 

která se budou dotýkat stavby, a to 

jak v místech křížení, tak i v blízkém 

souběhu. Při vedení sítí musí být 
dodrženy vzdálenosti podzemních 
vedení dle CSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“ z října roku 2020. 
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vysvětlivky k tabulce A.1: 
1) Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení 
2) Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí 
ČSN 38 6410 „Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem“. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice 
se vzdáleností podle tabulky 5 ČSN 38 6410 „Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem“ zkracují 
v položce 2, 3 4 a 7 na polovinu. Plynovody provedení z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01 „Plynovody a 

přípojky z polyetylenu“. 
3) Nechránění 
4) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN  33 3300 „Elektrotechnické předpisy. Stavba 

venkovních silových vedení“. 
5) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 
6) Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem. 
7) Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1,5m na každí straně od místa ukončení 
souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1,5m, ochranné opatření odpadá. 
8) Nebezpečné vlivy vedení VN, VNN a ZVN musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160 „Elektrotechnické 

předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a 

ZV“. 

 9) Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně. 
10) Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 
70 mm. 
11) Platí souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. 
Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí 
vzdálenost 2,0m; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m, možno snížit na 800 mm. 
12) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm. 
13) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm. 
14) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článků 82 ČSN 73 6701:1983 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“) 
15) Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15m. 

Vysvětlivky k tabulce A.2: 
1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší vedení  

2) Plynovody provedené z IPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“. Pro nejmenší 
vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410 

„Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem“. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti 
podle ČSN 38 6410 „Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem“ tabulka 5 zkracují v položkách2, 3, 4 a 7 

na polovinu  
3) Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná je nutné vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny 

podmínky čl.4.7.3. Pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů 
na 250 mm.  

4) Nechráněné.  
5) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN  33 3300 „Elektrotechnické předpisy. Stavba 

venkovních silových vedení“.  
6) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu 1,0m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti 

takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35kV na 0,4m, při křížení STL plynovodu s kabely do 10kV na 1,0m, s 
kabely do 353kV na 1,5m.  

7) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.  
8) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.  

9) Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.  
10)Kabely VVN uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2,0m.  

11) Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany 
minimálně 2,0m.  

12) Vlivy kabelu VVN na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem dle ČSN 33 2160 „Elektrotechnické předpisy. Předpisy 

pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZV“. 
13) Kabely VVN uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 300 mm a pokrytou 2 

vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1,0m u NTL plynovodu a 2,0m u STL 
plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.  

14) Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700 mm.  
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15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod 
opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1,0m  

16) Křižuje-li plynovod stokové potrubí 
v menší vzdálenosti než 500 mm 

minimálně však 150 mm, opatří se 
plynovod trojnásobnou izolací 

přesahující stokové potrubí na každou 
stranu o 1,0m a vyhovující jiskrové 
zkoušce pro zkušební napětí 25kV.  

17)Je-li vodovodní potrubí uloženo pod 
tepelným vedením, kabelovodem či 

kolektorem, musí být opatřeno 
ochranným krytem. Jinak nejmenší 

vzdálenost vodovodního potrubí musí 
být 350 mm. 

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ 
TECHNOLOGICKÉ 
VYBAVENÍ 

Nejsou 

j) PŘEHLED 
PROVEDENÝCH 
VÝPOČTŮ A 
KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ 
ROZHODUJÍCÍCH 
DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

j.1)   Výpočet parkovacích míst – 
nenavrhují se 

j.2)   Zemní pláň 

Po vybudování zemní pláně 
je potřeba ověřit zemní pláň 
zkouškami (maximálně 3 zkoušky). 
Zemní je nutno zhutnit na min 45 
MPa, jestli po vyhotovení hutnících 
zkoušek nebude dosaženo 45MPa 
musí být upravena zemní pláň např. 
výměna zeminy, zpevnění zeminy 
atd.  

POZOR – OVĚŘENÍ 
ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ: Je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti při 
zhutnění zásypů po výkopech. Investor si vyhrazuje právo určit polohy budoucích poloh statických a 
dynamických zkoušek zhutnění zemní pláně.  

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

ÚPRAVOVANÁ ČÁST VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (chodník)  SPLŇUJE NORMU ČSN 73 
4001 „Přístupnost a bezbariérové užívání“ A VYHLÁŠKU č.146/2024 SB., o požadavcích na výstavbu 

k.1)   Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – jsou navrženy  

k.2)   Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením – nejsou navrženy 

k.3)   Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením – nejsou navrženy 
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Chodníky – jsou navrženy 

Přirození vodící linie – je navržena 

Umělá vodící linie – je navržena 

Místa pro přecházení – nejsou navržena 

Přechody – nejsou navrženy 

Vstup do komunikace – jsou navržena 

Parkovací stání pro tělesně postižené – není navrženo 

 

Mechanický odolnost – povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu. Nášlapná 
vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Popřípadě ve sklonu součinitel smykového tření 
nejméně 0,5 + tg α. Materiál zámkové dlažby musí splňovat paramenty dané ČSN a EN. Odolnost proti 
povětrnostním vlivům materiál musí být prokázány metodou D a metodou A (XFA) podle tab 4.2. národní 
přílohy ČSN EN 1338 a ČSN 73 1326. Pevnost musí být prokázána dle čl. 5.3.3.2 EN 1338, odolnost proti 
obrusu dle tab. 5 EN 1338 (tř.4, značení l). 

k.4)   Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. Certifikáty použitého materiálu musí být předány 
zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Obecné podmínky provádění: 

- Na stožárech VO v chodníku je nutné provést vizuální kontrast a to: 5-ti pruhy šíře 8 cm (černá, bílá, 
černá atd.) o výšky 1,30 m po výšku 1,70 m (u sloupů osazených v zeleni se vizuální kontrast provádět 
nebude) 

- Odsazení líce sloupů od vodící linie bude min. 0,90 m.  

- Pojíždění a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5 

 

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY Z HMATOVÉ DLAŽBY V KONTRASTNÍ 
BARVĚ VŮČI OKOLNÍ DLAŽBĚ. 

 

POZNÁMKY: 

- TATO DOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ 
JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY 
VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ, PŘI 
KONTROLE POZVAT ZPRACOVATELE PROJEKTU 

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU 
TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

 

 

          …………………... 

v Chrudimi, listopad 2025       



PŘÍLOHA č.1:   Vypočet výškového řešení

staničení
vrcholu

staničení
začátku

staničení
konce

vrchol/dno poloměr tečna Y

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
31,37 17,17 45,57 45,57 1 350,00 14.201 0,08
77,77 65,12 90,41 73,97 425,00 12.644 0,19

Výpočet výškového řešení - CHODNÍK - silniční obrubník
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PŘÍLOHA č.2:   Psaný podélný profil

převýšení 

od asflatu
staničení terén geodet

vstup do 

silnice, sjezd

vrcholový 

polygon

vrch obrubníku 

bez snížení
asfalt

spád terén 

geodet

spád vrchu 

obrubníku bez 

snížení
[m] [m] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [%] [%]

ZÚ začátek ÚSEKU 0,10 0,00 258,51 258,61 258,61 258,51 0,00 0,00
začátek snížení VSTUP DO SILNICE 0,10 1,00 258,59 258,66 258,66 258,66 258,56 7,85 4,26

ZCH začátek VSTUP DO SINICE = začátek CHODNÍKU 0,02 2,00 258,67 258,62 258,70 258,70 258,60 7,85 4,26
BRANKA 0,02 2,35 258,70 258,63 258,71 258,71 258,61 7,85 4,26

0,02 2,42 258,70 258,64 258,72 258,72 258,62 7,85 4,26
0,02 3,00 258,73 258,66 258,74 258,74 258,64 3,74 4,26
0,02 3,73 258,75 258,69 258,77 258,77 258,67 3,74 4,26
0,02 4,62 258,70 258,73 258,81 258,81 258,71 -6,06 4,26

konec VSTUP DO SILNICE 0,02 5,00 258,72 258,75 258,83 258,83 258,73 4,18 4,26
0,05 5,41 258,73 258,80 258,84 258,84 258,74 4,18 4,26

BRANKA 0,06 5,55 258,74 258,82 258,85 258,85 258,75 8,48 4,26
konec snížení VSTUP DO SILNICE 0,10 6,00 258,78 258,87 258,87 258,87 258,77 8,48 4,26

0,10 7,27 258,89 258,92 258,92 258,82 8,48 4,26
0,10 12,20 259,01 259,13 259,13 259,03 2,50 4,26

začátek snížení SJEZDU 0,10 15,47 259,16 259,27 259,27 259,27 259,17 4,34 4,26
začátek SJEZDU 0,05 16,47 259,20 259,27 259,32 259,32 259,22 4,34 4,26

ZZ1 začátek zaoblení 0,05 17,17 259,23 259,29 259,35 259,35 259,25 4,34 4,26
0,05 19,77 259,34 259,40 259,46 259,45 259,35 4,34 4,16
0,05 20,00 259,36 259,41 259,47 259,46 259,36 6,21 4,10
0,05 20,92 259,41 259,45 259,51 259,50 259,40 6,21 4,00
0,05 22,06 259,47 259,49 259,55 259,55 259,45 5,24 3,94

konec SJEZDU 0,05 22,47 259,49 259,51 259,57 259,56 259,46 3,97 3,89
konec snížení SJEZDU 0,10 23,47 259,53 259,60 259,61 259,60 259,50 3,97 3,82

0,10 25,77 259,62 259,71 259,68 259,58 3,97 3,71
0,10 26,49 259,65 259,74 259,71 259,61 3,76 3,58
0,10 28,34 259,71 259,82 259,78 259,68 3,62 3,51

VZ1 vrchol zaoblení 0,10 31,37 259,75 259,95 259,88 259,78 1,16 3,32
0,10 35,61 259,89 260,04 260,01 259,91 3,42 3,05
0,10 38,29 259,99 260,10 260,08 259,98 3,50 2,79

ZO1 začátek oblouku 1 0,10 38,32 259,99 260,10 260,08 259,98 2,37 2,73
0,10 38,97 260,00 260,11 260,10 260,00 2,37 2,65
0,10 40,00 260,00 260,14 260,12 260,02 -0,35 2,62
0,10 40,13 260,00 260,14 260,13 260,03 -0,35 2,52
0,10 42,23 260,07 260,18 260,18 260,08 3,14 2,48
0,10 45,02 260,11 260,24 260,24 260,14 1,47 2,30

KZ1 konec zaoblení 0,10 45,57 260,12 260,26 260,26 260,16 1,56 2,21
0,10 47,90 260,15 260,31 260,31 260,21 1,56 2,16

BRANKA 0,10 47,93 260,15 260,31 260,31 260,21 3,00 2,16
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převýšení 

od asflatu
staničení terén geodet

vstup do 

silnice, sjezd

vrcholový 

polygon

vrch obrubníku 

bez snížení
asfalt

spád terén 

geodet

spád vrchu 

obrubníku bez 

snížení
[m] [m] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [m.n.m.] [%] [%]

popis

0,10 48,50 260,17 260,32 260,32 260,22 3,00 2,16
0,10 48,90 260,18 260,33 260,33 260,23 3,00 2,16

BRANKA 0,10 48,95 260,18 260,33 260,33 260,23 2,09 2,16
0,10 51,30 260,23 260,38 260,38 260,28 2,09 2,16
0,10 53,18 260,31 260,42 260,42 260,32 4,25 2,16

začátek snížení SJEZD 0,10 53,58 260,32 260,43 260,43 260,43 260,33 2,73 2,16
0,07 54,13 260,34 260,41 260,44 260,44 260,34 2,73 2,16

začátek SJEZDU 0,05 54,58 260,35 260,40 260,45 260,45 260,35 2,59 2,16
0,05 57,80 260,43 260,47 260,52 260,52 260,42 2,59 2,16
0,05 60,00 260,48 260,52 260,57 260,57 260,47 1,93 2,16

konec SJEZDU 0,05 64,58 260,56 260,62 260,67 260,67 260,57 1,93 2,16
ZZ2 začátek zaoblení 0,08 65,12 260,57 260,66 260,68 260,68 260,58 1,93 2,16

0,09 65,37 260,58 260,67 260,68 260,68 260,58 1,93 2,01
konec snížení SJEZDU 0,10 65,58 260,58 260,69 260,69 260,69 260,59 1,74 2,01

0,10 66,41 260,60 260,71 260,70 260,60 1,74 2,00
KO1 konec oblouku 1 0,10 67,45 260,61 260,73 260,72 260,62 1,65 1,71

0,10 71,75 260,69 260,82 260,77 260,67 1,65 1,10
0,10 73,97 260,72 260,87 260,78 260,68 1,53 0,35

0,10 74,30 260,72 260,88 260,78 260,68 1,53 -0,08

0,10 76,45 260,72 260,92 260,77 260,67 -0,05 -0,24
0,10 77,77 260,75 260,95 260,76 260,66 2,05 -0,66
0,10 80,00 260,69 260,87 260,74 260,64 -2,84 -1,10
0,10 83,32 260,59 260,74 260,68 260,58 -2,84 -1,74

začátek snížení VSTUP DO SILNICE 0,10 85,65 260,52 260,62 260,65 260,62 260,52 -3,15 -2,40
začátek VSTUP DO SINICE 0,02 86,65 260,49 260,52 260,61 260,60 260,50 -3,15 -2,76

0,02 87,00 260,48 260,51 260,60 260,59 260,49 -3,15 -3,05
konec VSTUP DO SILNICE = konec CHODNÍKU 0,02 89,65 260,39 260,42 260,50 260,50 260,40 -3,15 -3,31

KZ2 konec zaoblení 0,08 90,41 260,37 260,45 260,47 260,47 260,37 -3,15 -3,65
KÚ konec ÚSEKU 0,10 90,65 260,36 260,46 260,46 260,46 260,36 -3,15 -3,80
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PŘÍLOHA č.3:   Výpočet směrového řešení

Výpočet oblouku:

staničení
začátku

přechodnice přechodnice úhel poloměr L/P přechodnice přechodnice úhel

[m] A L [m] [°] [m] A L [m] [°]
38,32 6,60 253,00 L 67,45

Výpočet směrového řešení - CHODNÍK - silniční obrubník
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Výpočet oblouku:

R alfa alfa t z x y o [Lk]
 [m]  [°] [rad] [m] [m] [m] [m] [m]

kružnice 1 253,00 6,60 0,12 14,58 0,42 14,55 0,42 29,12 1,00 1,00 0,06 0,00

PŘÍLOHA č.4:   Vytyčovací prvky kružnic

Vytyčovací prvky kružnic  - CHODNÍK - silniční obrubník
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