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TECHNICKA ZPRAVA

A) ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu. Stavajici oploceni s ocelovymi
sloupy v betonovych patkach a draténym pletivem bude nahrazeno systémovym
oplocenim s ocelovymi sloupky do betonovych patek, prefabrikovanymi betonovymi
podhrabovymi deskami a prefabrikovanymi svafovanymi draténymi plotovymi dilci.

B) VYTVARNE RESENI

Vytvarné feSeni — oploceni bude provedeno systémové s betonovymi
podhrabovymi deskami, ocelovymi sloupky a ocelovymi plotovymi svafovanymi dilci (3D
pletivo).

C) MATERIALOVE RESENI - uvedené vlastnosti stanovuji minimalni standard.
Dodavatel maze pouzit vyrobky s minimalné stejnymi, pfipadné lepSimi
vlastnostmi pro dané pouziti. Pfed pouzitim budou autorskému dozoru predany
technické listy vyrobka a materialt pro jejich odsouhlaseni.

sloupek oploceni — systémovy ocelovy jackl 60x60x1,5mm délky 2,6m,
zavickovany, oboustranny pozink + poplastovany zeleny RAL6005

- plotovy dilec — 3D panel ze svafovaného dratu prdmér 5mm, okatost
50x200mm, velikost panelu 2500x1530mm, pozink+poplast zeleny RAL6005

- podhrabova deska — systémova betonova deska 50x300x2450mm

- prichytka oploceni — systémova ocelova pfichytka na 4H sloupek, pozink +
poplastovana (RAL 6005), 4ks/sloupek

- drzak podhrabovych desek — systémovy ocelovy drzak pro 4H sloupky,
oboustranny pfipadné jednostranny, pozinkovany + poplastovany RAL 6005

- stinici sit’' — HD-PE tkanina z dvojité tkané pfize z Sirokych plochych pasku. Po

obou podélnych okrajich vyztuZzena zesilenymi pasky 2x15mm. Sife role 1,5m,
stinivost 100%, gramaz 200g/m2, barva zelena.

D) DISPOZICNI RESENI

Dispozi¢ni feSeni stavby se neméni.

E) PROVOZNI RESENI

Provozni feSeni stavby se neméni.



F) BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérovost stavby neni v ramci opravy objektu feSena.

G) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Pfed zahdjenim stavby zajisti dodavatel vyty&eni veSkerych podzemnich siti. V misté
kfiZzeni siti s oplocenim provede dodavatel kopané sondy pro pfesné vytyceni
(pfedpoklada se 10ks kopanych sond do hloubky cca 1,2m)

Rohové sloupky a sloupky vjezdovych bran pfed demontazi zméfit pro presné vytyceni
a osazeni novych sloupku na jejich pozici.

Postup praci a pfipadné zasahy do vzrostlé zelené nutno pfedem konzultovat a
odsouhlasit s odborem investic mésta Chrudim — Usek udrzby zelené.

Béhem praci zajistit oploceni stavenisté.

Stavajici oploceni bude kompletné odstranéno a nahrazeno novym. Ponechana budou
pouze posuvna brana u hospodarského objektu Skoly, ktera bude provedena v ramci
rekonstrukce objektu.

Z oploceni sejmout stinici sitoviny a rohozZe a predat je vlastnikim (sousedé).
Stavajici oploceni kompletné vybourat. Oploceni je provedeno z draténého
poplastovaného pletiva vysky 1,6m, které je navazano na ocelové sloupky vysSky 1,7m
(+zabetonovana ¢ast). Sloupky jsou ukotveny do monolitickych betonovych patek
praméru cca 400mm.

Nové oploceni bude provedeno v trase plvodniho vyjma useku.

Budou provedeny jamky pomoci motorového ruéniho jamkovace pramér 200mm.
Hloubka jamek min 0,9m (primérné 1,0m od upraveného terénu). V pfipadé kolize

s kofeny stromu je nutno jamku posunout a plotové pole patfi¢né zkratit. Jamky vyplnit
betonem C16/20 XC2 a do Cerstvého betonu vsadit plotové sloupky. Osovou vzdalenost
sloupku provést dle predpisu vyrobce plotového systému. Vrch patky 50-150mm pod
upravenym terénem (spodek osazeni podhrabovych desek). Na sloupky navléci drzaky
podhrabovych desek a vsadit betonové podhrabové desky. Krajni pole délkové upravit.
Uchyty desek nutno v rozich upravit dle skuteéného Ghlu rohu oploceni. V misté kolize
podhrabové desky s pribéhem stavajicich kofenu vzrostlych stromu vyfiznout v desce
pruchod. Kofeny chranit pfed poSkozenim.

Plotové 3D dilce kotvit ke sloupkim systémovymi ocelovymi tchytkami pomoci
samoreznych vrutl (Tex) — 4ks/sloupek). Plotové dilce budou kotveny u vefejného
prostranstvi z vnéjSi strany sloupkd u soukromych sousedu z vnitini strany sloupka.
Okolni terén dosypat podél podhrabovych desek zeminou do puvodni arovné, uhrabat a
osit travnim semenem. Osetou plochu zavalcovat zahradnim véalcem.

Sparu mezi obrubnikem chodnikd a podhrabovou deskou vyplinit betonem C20/25 XC2.
TlouStka betonu cca 100mm. Beton dilataéné délit v misté sloupka.

Plochy ze strany sousedl uvést do puvodniho stavu (dosypani zeminou, zpétna
pokladka dlazby).

Na oploceni navazat v misté pavodnich zastinéni novou stinici sitovinu.

V rohu oploceni E bude pletivo navazujici na sloupek branky souseda sejmuto. U
nového rohového sloupku bude osazen systémovy tyCovy drzék pletiva a mezi drzakem
a sloupkem branky bude natazeno nové pletivo vysky 1,5m.



Na oploceni podél zapadni hranice navazuje dratény plot oddélujici sousedni cvi¢ak od
vefrejného prostoru u centra socialnich sluzeb. Toto pletivo bude mezi sloupkem
demontovaného oploceni a branky ke cvi¢aku demontovano a nahrazeno novym. Pro
nové oploceni bude osazen novy sloupek se vzpérou u oploceni Skolky. Mezi novy
sloupek a sloupek branky bude natazeno nové pletivo vysky 1,6m, drat 2,7mm
pozinkovany poplastovany. Stavajici branka mezi aredlem Skolky a cvi¢aku bude
demontovana a provedend nové, kterd bude posunuta do vefejného prostranstvi. Nova
branka je navrZzena jako hotovy vyrobek s vypini 3D plotovym dilcem. Kovani se Stitkem
klika-klika se zamkem s vloZkou FAB.

V jihozapadni ¢asti je podél oploceni vzrostlé kfovi s délce cca 15mm. Kfovi bude
v nezbytném rozsahu vyfezano.

Stavajici vjezdovéa brana a branka (L-M) budou demontovany k likvidaci. U branky bude
demontovana ¢Ctecka Cipa a elektronicky otevira¢ a budou nasledné osazeny na sloupek
nové branky. V misté nové brany bude pro provedeni nutno rozebrat ¢ast dlazby
chodniku (betonova zadmkova) a ¢ast dlazby arealu Skolky (betonové dlazdice). Po
provedeni nové brany a branky bude polozena dlazba nova véetné Stérkového loze.
Sloupky branky budou osazeny do betonovych monolitickych patek. Do sloupku u kliky
branky privést datovy ovladaci kabel z piivodni branky a osadit elektronicka otevirac a
¢tecku Cipa. Branka bude svafena z ocelovych jacklua, vypln z 3D plotového dilce.
Kovani koule-koule hlinikové se Stitkem. Zamek zadlabaci s vioZkou FAB.

Brana bude nesena ocelova posuvna (ruéni ovladani). ZaloZzeni na Zelezobetonové
patce provedené z betonu C20/25 XC2 vyztuZzenim KARI siti @8-150/150. Kryti vyztuze
40mm. Kotveni prvkd brany do zakladu bude pomoci zavitovych ty¢i do chemickych
kotev. Brana bude svarena z ocelovych jackll, vypli z 3D plotovych dilct. Brana bude
osazena uzamykatelnou zapadkou s viozkou FAB.

Veskeré ocelové prvky brany a branky budou Zaroveé zinkovany a opatifeny 2x
ochrannym natérem matnym RAL 6005 (tmavé zelend v odstinu oploceni).

Stavajici vjezdova brana a branka (C-D) budou demontovany k likvidaci a provedeny
noveé obdobné jako u Useku L-M. Nové posuvna brana bude provedena v misté stavajici
brany s tim, Ze bude posunuta do zahrady o cca 230mm oproti pavodni poloze.

Z davodu svazitosti terénu bude brana posouvana pred vstupni branku, ktera bude
posunuta o jedno pole oploceni nize. V misté vjezdu je chodnik proveden s asfaltovym
krytem. Asfalt podél brany ofiznout pro vytvoreni hrany a podél této hrany polozit do
betonu silniéni betonové obrubniky 150x300x1000mm. Z divodu posunuti branky bude
stavajici arealovy chodnik rozSifen. Budou osazeny nove betonové zahradni obruby
50x200x1000mm do betonového loZe a poloZena nova zamkova dlazba (vzor parketa
dle stavajici) do nového Stérkového loze.

H) STAVEBNI FYZIKA

NereSi se.



) POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

NereSi se.

J) UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI MATERIALU A PROVEDENI

Veskeré pozadavky na jakost materiall jsou uvedeny v odstavci C. Provedeni musi
odpovidat sou¢asnym technickym normam a legislativnim pozadavkam.

K) POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU ZVLASTNI
POZADAVKY NA PROVADENI KONSTRUKCI

Vzhledem ke zhorSenému pfistupu k oploceni a blizké vzrostlé zeleni, kterou je

nutno chranit prfed poSkozenim bude stavba provadéna prevazné ruc¢né za pouziti malé
ruéni mechanizace.

L) POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY
- Jednotlivé ¢asti oploceni je nutno detailné rozméfit polohové i vySkové na

stavbé.
- Pro ocelové branky a brany zhotovi dodavatel vyrobni dokumentaci.

M) STANOVENIi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYTYCH KONSTRUKCI

Neni.

N) VYPIS POUZITYCH NOREM

Neni.



