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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

A)   ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu. Stávající oplocení s ocelovými
sloupy v betonových patkách a drátěným pletivem bude nahrazeno systémovým
oplocením s ocelovými sloupky do betonových patek, prefabrikovanými betonovými
podhrabovými deskami a prefabrikovanými svařovanými drátěnými plotovými dílci.

B)   VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Výtvarné řešení – oplocení bude provedeno systémové s betonovými
podhrabovými deskami, ocelovými sloupky a ocelovými plotovými svařovanými dílci (3D
pletivo).

C)   MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - uvedené vlastnosti stanovují minimální standard.
Dodavatel může použít výrobky s minimálně stejnými, případně lepšími
vlastnostmi pro dané použití. Před použitím budou autorskému dozoru předány
technické listy výrobků a materiálů pro jejich odsouhlasení.

- sloupek oplocení – systémový ocelový jäckl 60x60x1,5mm délky 2,6m,
zavíčkovaný, oboustranný pozink + poplastovaný zelený RAL6005

- plotový dílec – 3D panel ze svařovaného drátu průměr 5mm, okatost
50x200mm, velikost panelu 2500x1530mm, pozink+poplast zelený RAL6005

- podhrabová deska – systémová betonová deska 50x300x2450mm

- příchytka oplocení – systémová ocelová příchytka na 4H sloupek, pozink +
poplastovaná (RAL 6005), 4ks/sloupek

- držák podhrabových desek – systémový ocelový držák pro 4H sloupky,
oboustranný případně jednostranný, pozinkovaný + poplastovaný RAL 6005

- stínící síť – HD-PE tkanina z dvojitě tkané příze z širokých plochých pásků. Po
obou podélných okrajích vyztužena zesílenými pásky 2x15mm. Šíře role 1,5m,
stínivost 100%, gramáž 200g/m2, barva zelená.

D)   DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení stavby se nemění.

E)   PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Provozní řešení stavby se nemění.
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F)   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezbariérovost stavby není v rámci opravy objektu řešena.

G)   KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytyčení veškerých podzemních sítí. V místě
křížení sítí s oplocením provede dodavatel kopané sondy pro přesné vytyčení
(předpokládá se 10ks kopaných sond do hloubky cca 1,2m)
Rohové sloupky a sloupky vjezdových bran před demontáží změřit pro přesné vytyčení
a osazení nových sloupků na jejich pozici.
Postup prací a případné zásahy do vzrostlé zeleně nutno předem konzultovat a
odsouhlasit s odborem investic města Chrudim – úsek údržby zeleně.
Během prací zajistit oplocení staveniště.

Stávající oplocení bude kompletně odstraněno a nahrazeno novým. Ponechána budou
pouze posuvná brána u hospodářského objektu školy, která bude provedena v rámci
rekonstrukce objektu.

Z oplocení sejmout stínící síťoviny a rohože a předat je vlastníkům (sousedé).
Stávající oplocení kompletně vybourat. Oplocení je provedeno z drátěného
poplastovaného pletiva výšky 1,6m, které je navázáno na ocelové sloupky výšky 1,7m
(+zabetonovaná část). Sloupky jsou ukotveny do monolitických betonových patek
průměru cca 400mm.

Nové oplocení bude provedeno v trase původního vyjma úseku.
Budou provedeny jamky pomocí motorového ručního jamkovače průměr 200mm.
Hloubka jamek min 0,9m (průměrně 1,0m od upraveného terénu). V případě kolize
s kořeny stromů je nutno jamku posunout a plotové pole patřičně zkrátit. Jamky vyplnit
betonem C16/20 XC2 a do čerstvého betonu vsadit plotové sloupky. Osovou vzdálenost
sloupků provést dle předpisu výrobce plotového systému. Vrch patky 50-150mm pod
upraveným terénem (spodek osazení podhrabových desek). Na sloupky navléci držáky
podhrabových desek a vsadit betonové podhrabové desky. Krajní pole délkově upravit.
Úchyty desek nutno v rozích upravit dle skutečného úhlu rohu oplocení. V místě kolize
podhrabové desky s průběhem stávajících kořenů vzrostlých stromů vyříznout v desce
průchod. Kořeny chránit před poškozením.
Plotové 3D dílce kotvit ke sloupkům systémovými ocelovými úchytkami pomocí
samořezných vrutů (Tex) – 4ks/sloupek). Plotové dílce budou kotveny u veřejného
prostranství z vnější strany sloupků u soukromých sousedů z vnitřní strany sloupků.
Okolní terén dosypat podél podhrabových desek zeminou do původní úrovně, uhrabat a
osít travním semenem. Osetou plochu zaválcovat zahradním válcem.
Spáru mezi obrubníkem chodníků a podhrabovou deskou vyplnit betonem C20/25 XC2.
Tloušťka betonu cca 100mm. Beton dilatačně dělit v místě sloupků.
Plochy ze strany sousedů uvést do původního stavu (dosypání zeminou, zpětná
pokládka dlažby).
Na oplocení navázat v místě původních zastínění novou stínící síťovinu.
V rohu oplocení E bude pletivo navazující na sloupek branky souseda sejmuto. U
nového rohového sloupku bude osazen systémový tyčový držák pletiva a mezi držákem
a sloupkem branky bude nataženo nové pletivo výšky 1,5m.
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Na oplocení podél západní hranice navazuje drátěný plot oddělující sousední cvičák od
veřejného prostoru u centra sociálních služeb. Toto pletivo bude mezi sloupkem
demontovaného oplocení a branky ke cvičáku demontováno a nahrazeno novým. Pro
nové oplocení bude osazen nový sloupek se vzpěrou u oplocení školky. Mezi nový
sloupek a sloupek branky bude nataženo nové pletivo výšky 1,6m, drát 2,7mm
pozinkovaný poplastovaný. Stávající branka mezi areálem školky a cvičáku bude
demontována a provedená nové, která bude posunuta do veřejného prostranství. Nová
branka je navržena jako hotový výrobek s výplní 3D plotovým dílcem. Kování se štítkem
klika-klika se zámkem s vložkou FAB.

V jihozápadní části je podél oplocení vzrostlé křoví s délce cca 15mm. Křoví bude
v nezbytném rozsahu vyřezáno.

Stávající vjezdová brána a branka (L-M) budou demontovány k likvidaci. U branky bude
demontována čtečka čipů a elektronický otevírač a budou následně osazeny na sloupek
nové branky. V místě nové brány bude pro provedení nutno rozebrat část dlažby
chodníku (betonová zámková) a část dlažby areálu školky (betonové dlaždice). Po
provedení nové brány a branky bude položena dlažba nová včetně štěrkového lože.
Sloupky branky budou osazeny do betonových monolitických patek. Do sloupku u kliky
branky přivést datový ovládací kabel z původní branky a osadit elektronická otevírač a
čtečku čipů. Branka bude svařena z ocelových jäcklů, výplň z 3D plotového dílce.
Kování koule-koule hliníkové se štítkem. Zámek zadlabací s vložkou FAB.
Brána bude nesená ocelová posuvná (ruční ovládání). Založení na železobetonové
patce provedené z betonu C20/25 XC2 vyztužením KARI sítí Ø8-150/150. Krytí výztuže
40mm. Kotvení prvků brány do základu bude pomocí závitových tyčí do chemických
kotev. Brána bude svařena z ocelových jäcklů, výplň z 3D plotových dílců. Brána bude
osazena uzamykatelnou západkou s vložkou FAB.
Veškeré ocelové prvky brány a branky budou žárově zinkovány a opatřeny 2x
ochranným nátěrem matným RAL 6005 (tmavě zelená v odstínu oplocení).

Stávající vjezdová brána a branka (C-D) budou demontovány k likvidaci a provedeny
nové obdobně jako u úseku L-M. Nová posuvná brána bude provedena v místě stávající
brány s tím, že bude posunuta do zahrady o cca 230mm oproti původní poloze.
Z důvodu svažitosti terénu bude brána posouvána před vstupní branku, která bude
posunuta o jedno pole oplocení níže. V místě vjezdu je chodník proveden s asfaltovým
krytem. Asfalt podél brány oříznout pro vytvoření hrany a podél této hrany položit do
betonu silniční betonové obrubníky 150x300x1000mm. Z důvodu posunutí branky bude
stávající areálový chodník rozšířen. Budou osazeny nové betonové zahradní obruby
50x200x1000mm do betonového lože a položena nová zámková dlažba (vzor parketa
dle stávající) do nového štěrkového lože.

H)   STAVEBNÍ   FYZIKA

Neřeší se.
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I)   POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ

Neřeší se.

J)   ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ

Veškeré požadavky na jakost materiálů jsou uvedeny v odstavci C. Provedení musí
odpovídat současným technickým normám a legislativním požadavkům.

K)   POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZVLÁŠTNÍ
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ

Vzhledem ke zhoršenému přístupu k oplocení a blízké vzrostlé zeleni, kterou je
nutno chránit před poškozením bude stavba prováděna převážně ručně za použití malé
ruční mechanizace.

L)   POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ
ZHOTOVITELEM STAVBY

- Jednotlivé části oplocení je nutno detailně rozměřit polohově i výškově na
stavbě.

- Pro ocelové branky a brány zhotoví dodavatel výrobní dokumentaci.
-

M)   STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ

Není.

N)   VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

Není.


